



Firma: Firma

**Soupis prací objektu**

**Stavba:** 2098-19-3 Oprava mostu ev. č. M34, ul. Malecká, Chrudim (DUSP+PDPS)  
**Objekt:** SO 451 Přeložka vedení CETIN  
**Objekt:** SO 451.2 Přeložka vedení CETIN - II.etapa  
**Rozpočet:** 02 2. etapa

02 1,00

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				<b>1,00</b>
1	00002		Přeložka vedení CETIN - 2. Etapa	KPL	1,000	1,00	1,00
			<i>Provedení veškerých prací dle platné PD v rámci II.etapy výstavby. Rozpočtově řešeno samostatně dle mimo tuto projektovou dokumentaci v režii CETIN a.s. zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</i>				