

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OR Praha 2024 - 2025 - SSZT PV

Objednatel: SSZT Praha východ

Zhotovitel: Monzas s.r.o.

Místo: Středočeský kraj

P048

Zpracoval:

Datum:

26.08.2024

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
645450001/2 024_P449	Oprava kolejových obvodů NBJK město - Sadská	4 700 849,82	0,00	987 178,46	5 688 028,28	0,00	3 775 985,34	924864,48	0,00	0,00
Celkem		4700849,82	0,00	987178,46	5688028,28	0,00	3775985,34	924864,48	0,00	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ Praha 2024 - 2025 - SSZT PV
Objekt: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ Praha 2024 - 2025 - SSZT PV
Část: Oprava kolejových obvodů NBK město - Sadská

Objednatel: SSZT Praha východ
Zhotovitel: Monzas spol.s r.o.
Místo: Středočeský kraj

P048
Zpracovali: Šustr O.
Datum: 26. 8. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
TECH technologie											
							2 334 978,28	0,00	2 334 978,28		0,000
STOJ Stojany a skříně ZAB. ZAŘ., vybavení rel. místnosti											
			Konstrukční díly Skříní (stojan) logiky Počítačů náprav a TP PNS-03 (včetně pomocného materiálu)	kus	1,000	844 842,96	844 842,96	0,00	844 842,96	0,000	0,000
36		7593310000R4									
32		7593310000R5	Konstrukční díly Skříní (stojan) volných vazeb	kus	1,000	1 490 135,32	1 490 135,32	0,00	1 490 135,32	0,000	0,000
							2 334 978,28	0,00	2 334 978,28		0,000
PSV Práce a dodávky PSV											
							0,00	1 420 050,74	1 420 050,74		0,000
742 Elektroinstalace - slaboproud											
			ZAŘÍZENÍ BEZPEČNÉ KOMUNIKACE MEZI ZABEZPEČOVACÍMI ZAŘÍZENÍMI (32 PERIFERÍ) - DODÁVKA	KUS	1,000	811 610,28	0,00	811 610,28	811 610,28	0,000	0,000
33 R		75B871R1									
			ZAŘÍZENÍ BEZPEČNÉ KOMUNIKACE MEZI ZABEZPEČOVACÍMI ZAŘÍZENÍMI (32 PERIFERÍ) - MONTÁŽ	KUS	1,000	49 325,76	0,00	49 325,76	49 325,76	0,000	0,000
34 R		75B877R2									
			ZÁKLADNÍ SW ELEKTRONICKÉHO STAVĚDLA S RELÉOVÝM ROZHRANÍM - DODÁVKA	KUS	1,000	559 114,70	0,00	559 114,70	559 114,70	0,000	0,000
35 R		75B911R3									
							0,00	1 420 050,74	1 420 050,74		0,000
OST Ostatní											
							532 440,00	413 380,80	945 820,80		0,000
			Dokončovací práce na elektrickém zařízení - uvádění zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděcích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod.	hod	32,000	1 050,84	0,00	33 626,88	33 626,88	0,000	0,000
18 R		7499751010									
			Příprava kabelu na rošt do 30 žil	kus	5,000	230,04	0,00	1 150,20	1 150,20	0,000	0,000
38 R		7590545142									
			Zhotovení formy kabelové na kabel do 10x2	kus	10,000	1 022,76	0,00	10 227,60	10 227,60	0,000	0,000
39 R		7590555012									
			TCEKEY do 7 P 1,0 - odstranění pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné měření n								
40 R		7590555106									
			Montáž počítačoho bodu (senzor) RSR 180 - uložení a připevnění na určené místo, seřízení polohy, přezkoušení	kus	10,000	2 602,80	0,00	26 028,00	26 028,00	0,000	0,000
22 R		7592005050									
			Montáž skříně DOZ/DIAG pro diagnostiku - usazení skříně na místě určení, zapojení	kus	5,000	4 892,40	0,00	24 462,00	24 462,00	0,000	0,000
41 R		7593315216									

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ Praha 2024 - 2025 - SSZT PV
Objekt: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ Praha 2024 - 2025 - SSZT PV
Část: Oprava kolejových obvodů NBK město - Sadská

Objednatel: SSZT Praha východ
Zhotovitel: Monzas spol.s r.o.
Místo: Středočeský kraj

P048
Zpracoval: Šustr O.
Datum: 26. 8. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
37	R	7593315425	Zhotovení jednoho zapojení při volné vazbě - naměření vodiče, zatažení a připojení	kus	132,000	158,76	0,00	20 956,32	20 956,32	0,000	0,000
42	R	7593317010	Zrušení jednoho zapojení při volné vazbě - odpojení vodiče a jeho vytažení	kus	35,000	139,32	0,00	4 876,20	4 876,20	0,000	0,000
43	R	7593317240	Demontáž stojanu v stojanové řadě typu S oboustranné s vysokým nebo nízkým roštem	kus	1,000	1 954,80	0,00	1 954,80	1 954,80	0,000	0,000
21	R	7594305035	Montáž součástí počítače náprav kabelového závěru KSL-FP pro RSR	kus	5,000	6 134,40	0,00	30 672,00	30 672,00	0,000	0,000
23	R	7598095085	Průzkoušení a regulace senzoru počítacího bodu - kontrola (nastavení) mechanických parametrů polohy, regulace napájení, kalibrace, kontrola funkce a započítávání, kontrola indikace	kus	5,000	1 900,80	0,00	9 504,00	9 504,00	0,000	0,000
24	R	7598095090	Průzkoušení a regulace počítače náprav včetně vyhotovení protokolu za 1 úsek - provedení příslušných měření, nastavení zařízení, průzkoušení funkce a vyhotovení protokolu	kus	3,000	4 752,00	0,00	14 256,00	14 256,00	0,000	0,000
25	R	7598095145	Regulování a aktivování autobloku na trati v jednom směru jednoho stanoviště - průzkoušení a regulování napájecích zdrojů, nastavení jednotlivých obvodů a průzkoušení jejich funkce, regulace a průzkoušení návaznosti na vedlejší stanoviště	kus	2,000	41 580,00	0,00	83 160,00	83 160,00	0,000	0,000
26	R	7598095185	Průzkoušení vlakových cest (vlakových i posunových) za 1 vlakovou cestu - postavení vlakových cest a průzkoušení návěstních znaků návěstidel po přeložení řadiče, průzkoušení změny návěstního pojmu z povolovacího na zakazující po odpadnutí kotvy kolejového návěstidla a jeden směr - oživení, seřízení a nastavení zařízení s ohledem na postup jeho uvádění do provozu	kus	6,000	3 002,40	0,00	18 014,40	18 014,40	0,000	0,000
27	R	7598095405	Příprava ke komplexním zkouškám hradla pro jedno oddílové návěstidlo a jeden směr - oživení, seřízení a nastavení zařízení s ohledem na postup jeho uvádění do provozu	kus	2,000	23 220,00	0,00	46 440,00	46 440,00	0,000	0,000
28	R	7598095475	Komplexní zkouška hradla pro jedno oddílové návěstidlo a jeden směr - vyzkoušení zařízení podle projektové dokumentace, provedení funkčních zkoušek zařízení dle předpisu SŽDC T200, včetně zkoušek vzájemných vazeb jednotlivých zařízení, provedení dalších s	kus	2,000	20 952,00	0,00	41 904,00	41 904,00	0,000	0,000
29	R	7598095546	Vyhotovení protokolu UTZ pro SZZ reléové a elektronické do 10 výhybkových jednotek - vykonání prohlídky a zkoušky včetně vyhotovení protokolu podle vyhl. 100/1995 Sb., výhybkovou jednotkou (VJ) je jednoduchá výhybka bez rozlišení počtu přestavníků, spojka	kus	2,000	14 364,00	0,00	28 728,00	28 728,00	0,000	0,000
30	R	7598095580	Vyhotovení protokolu UTZ pro TZZ AH s hradlem pro jednu kolej - vykonání prohlídky a zkoušky včetně vyhotovení protokolu podle vyhl. 100/1995 Sb.	kus	1,000	10 713,60	0,00	10 713,60	10 713,60	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ Praha 2024 - 2025 - SSZT PV
Objekt: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ Praha 2024 - 2025 - SSZT PV
Část: Oprava kolejových obvodů NBK město - Sadská

Objednatel: SSZT Praha východ
Zhotovitel: Monzas spol.s r.o.
Místo: Středočeský kraj

P048

Zpracoval: Šustr O.
Datum: 26. 8. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
VRN Vedlejší rozpočtové náklady											
19		7592010102	Kolové senzory a snímače počítačů náprav Snímač příjezdu kola RSR 180 (5 m kabel)	kus	5,000	62 424,00	312 120,00	0,00	312 120,00	0,000	0,000
44		7592010168	Kolové senzory a snímače počítačů náprav Upevňovací souprava SK150	kus	5,000	26 892,00	134 460,00	0,00	134 460,00	0,000	0,000
20		7592010216	Kolové senzory a snímače počítačů náprav Kabelový závěr UPM pro RSR180, 1x EPO 180	kus	5,000	17 172,00	85 860,00	0,00	85 860,00	0,000	0,000

Celkem

2 867 418,28 1 833 431,54 4 700 849,82 0,000

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4873333

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: d0eefe8a-91c7-4b24-b93e-dd80f80fdd22

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Romana ROUPCOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 28.08.2024 15:51:00



5660969d-cfab-4d46-b4e8-14f9b64838e3