

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **24-XXX PRAHA - FTN, pav. B5, 2.NP**

Objekt: **B5 Pavilon B5, 2.NP**

Rozpočet: **R01 Rozpočet**

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: **Pozemní stavitelství Zlín a.s.** IČO: **46900918**
Kúty 3967 DIČ: **CZ46900918**
76001 Zlín

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			516 887,10
PSV			1 031 174,82
MON			69 000,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			20 000,00
Celkem			1 637 061,92

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 637 061,92 CZK
Základní DPH	21 %	343 783,00 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH 1 980 844,92 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
38	Kompletní konstrukce	HSV			14 250,00	0,9
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			109 140,00	6,7
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			260 247,10	15,9
64	Výplně otvorů	HSV			43 500,00	2,7
99	Staveništní přesun hmot	HSV			38 500,00	2,4
766	Konstrukce truhlářské	PSV			79 500,00	4,9
776	Podlahy povlakové	PSV			570 094,82	34,8
783	Nátěry	PSV			137 000,00	8,4
784	Malby	PSV			215 580,00	13,2
786	Zastiňující technika	PSV			29 000,00	1,8
M21	Elektromontáže	MON			69 000,00	4,2
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			51 250,00	3,1
ON	Ostatní náklady	ON			20 000,00	1,2
Cena celkem					1 637 061,92	100,0