1. **Odesílatel** - odběratel:			2. **O B J E D N Á V K A :**	
Město Lipník nad Bečvou **nám. T. G. Masaryka 89** **751 31 Lipník nad Bečvou** **DIČ: CZ00301493**			SM-PN2	MU/00635/2024/25
			Datum:	29.08.2024
			Vystavil:	Jana Králíková
			Telefon:	581 722 308
Identifikační číslo:	00301493	CZ00301493	E-mail:	kralikova@mesto-lipnik.cz
Peněžní ústav:	Komerční banka, a.s.		**3. Adresát** - dodavatel:	
Číslo účtu:	[redacted]		**SKD-stavební Lipník nad Bečvou s.r.o.** **IČ 47669349** **Mánesova 1558** **751 31 Lipník nad Bečvou**	
Ident. Kód banky:	[redacted]			
4. Konečný příjemce:				
5. Dodací a platební podmínky:				
			Dodací lhůta:	
			Forma úhrady:	bezhotovostně
6. Způsob dopravy:				

Objednáváme u Vás:

provedení opravy omítek v baru pod jevištěm v kulturním domě č.p. 115 v Lipníku nad Bečvou VI - Loučce (sanační omítky, osazení difuzní lišty, výmalba) v rozsahu dle Vaší cenové nabídky ze dne 22.07.2024 (viz příloha)

za cenu celkem do 116.854,00 Kč bez DPH
(DPH 21%, práce jsou v režimu PDP)

Termín realizace: ***nejpozději do 15.12.2024***

Upozornění: *Upozorňujeme, že dodavatel je povinen seznámit všechny zúčastněné osoby v prostoru na dodržování bezpečnosti práce a protipožárních předpisů během vykonávání objednaných zakázek.*

Na základě § 435 Občanského zákoníku uvádějte na faktuře údaj o zápisu do obchodního rejstříku nebo jiné evidence.

Razítko a podpis:

[redacted]

Ing. Denisa Kramplová
vedoucí Odboru správy majetku

OBJEDNÁVKU AKCEPTOVAL DNE:

Radek Špunar

Digitálně podepsal Radek Špunar
Datum: 2024.08.29 10:08:25 +02'00'

CENOVÁ NABÍDKA

Stavba : **KD Loučka - oprava omítek sklep**

JKSO:
EČO:

Objednavatel: **Město Lipník**
Zhotovitel : **SKD - stavební Lipník nad Bečvou s.r.o.**

Zpracoval : **Špunar Radek**
Datum: 22.7.2024

	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1.	hloubková penetrace	m2	58	115,00	6 670,00
2.	sanační postřik	m2	58	142,00	8 236,00
3.	difuzní lišta vnitřní D+M	m	30,6	630,00	19 278,00
4.	sanační omítky jádrové	m2	58	760,00	44 080,00
5.	sanační omítky štukové	m2	58	420,00	24 360,00
6.	penetrace pod malby	m2	58	38,00	2 204,00
7.	malby vnitřní sanační 2x bílá	m2	58	125,00	7 250,00
8.	topidlo	soub.	1	1 800,00	1 800,00
9.	ruční přesun hmot do 30 m	t	3,2	550,00	1 760,00
10.	přesun hmot	t	3,2	380,00	1 216,00
	CELKEM BEZ DPH				**116 854,00**