

Příloha č. 1

Objednávky na stavební práce

a) Označení Smluvní strany: Hroší stavby Morava a.s.

Průmyslová 955/4, 779 00 Olomouc

IČO: 28597460, DIČ: CZ28597460

b) Číslo Rámcové dohody: E635-S-2217/2024

c) Specifikace požadovaného Díla:

- vysečení travních porostů
- ořez a kácení stromů
- podbíjení pražců
- výměna pražců
- doplnění a úprava štěrkového lože
- doplnění a úprava stezek
- výměna kolejnic a výh. součástí
- dotahování a přetáčení svěrkových a spojkových šroubů
- mazání výhybek
- pročištění příkop
- postavení a snesení protisněhových zábran
- příprava výh. na zimu
- odstranění sněhu a ledu

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr:

Trať Veřovice – Frenštát p.R.

254	K	5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	100,000	
255	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	150,000	

10	K	024101001 R	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	
11	K	024101401 R	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	

Trať Kunčice p.O. – Frýdlant n.O.

546	K	5914015010	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop zpevněný	m3	
547	K	5914015020	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop nezpevněný	m3	
548	K	5914015030	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkopová zídka bez krytu	m3	
549	K	5914015040	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkopová zídka s krytem	m3	
550	K	5914015050	Čištění odvodňovacích zařízení ručně horská vpust'	kus	
838	K	9902100100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	
842	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	
10	K	024101001 R	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	
11	K	024101401 R	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	

Trať Frýdlant nad Ostravicí – Ostravice

254	K	5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	
255	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	
10	K	024101001 R	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	
11	K	024101401 R	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	

Trať Kopřivnice os.n. - Štramberk

255	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	
10	K	024101001 R	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	
11	K	024101401 R	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	

Trať Štramberk – Veřovice

254	K	5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	
255	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	
10	K	024101001 R	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	
11	K	024101401 R	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	

e) Kontaktní osoba Objednatele:

Jméno a příjmení:

Email

Tel. číslo:

Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: **577 088,85,-Kč**

f) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 1. 9.2024

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 30. 9.2024

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla:

g) Místo realizace Díla (Staveniště):

-trať Veřovice – Frenštát p.R.

-trať Kunčice p.O. – Frýdlant n.O.

-trať Frýdlant nad Ostravicí – Ostravice

-trať Kopřivnice os.n. - Štramberk

-trať Štramberk - Veřovice

h) Požadavky na způsob fakturace Díla: měsíčně

Datum: 26. 8.2024

Vytvořil:

