

Pardubický kraj

OBJEDNÁVKA



Č: 2024/00944
KŘÚ/24/00840

Objednavatel:

Pardubický kraj
Komenského nám. 125
53211 Pardubice
IČ: 70892822
DIČ: CZ70892822
Číslo účtu: 78-9025640267/0100

Dodavatel:

DUMIT + s. r. o.
Němčice 24
53352 Němčice
IČ: 27534383
DIČ:
Číslo účtu: /

Vyhotoveno v Pardubicích, dne: 22.08.2024

Objednáváme u Vás:

Množství	MJ	Druh zboží	Cena včetně DPH
0,000		Objednáváme u Vás drobné stavební úpravy restauračního klubu v budově A KrÚ Pk v rozsahu předložené cenové nabídky.	338 048,83

Podepsáno dne:
Jana Haniková PhDr.
vedoucí odboru kancelář ředitele

Vyřizuje:

Tel :	referent odd. hospodářské správy
e-mail:	

Položkový rozpočet stavby slepý

Stavba: **230515 Úprava interieru restauračního klubu**

Objekt: **SO 01 Krajský úřad Pardubického kraje**

Rozpočet: **230515 Dle PD z II. 2023**

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

DUMIT + s.r.o.
Němčice 24, 53352 Staré Hradiště

IČO: **27534383**

DIČ: **CZ27534383**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			152 328,90
PSV			62 758,30
MON			60 792,00
Vedlejší náklady			3 500,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			279 379,20

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	279 379,20 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

279 379,20 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
01	Přípravné práce	HSV			58 063,50	20,8
342	Úprava sádkartonových konstrukcí	HSV			25 168,00	9,0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			22 343,00	8,0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			8 175,00	2,9
96	Bourání konstrukcí	HSV			31 579,40	11,3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			7 000,00	2,5
720	Zdravotechnická instalace	PSV			16 861,30	6,0
767	Konstrukce zámečnické	PSV			0,00	0,0
781	Obklady keramické	PSV			5 670,00	2,0
783	Nátěry	PSV			7 200,00	2,6
784	Malby	PSV			33 027,00	11,8
M21	Elektromontáže	MON			60 792,00	21,8
VN	Vedlejší náklady	VN			3 500,00	1,3
Cena celkem					279 379,20	###