
REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 15.08.2024

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 45359041
DIČ: CZ45359041

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 3 482 954,36

20198

II/200 BOR – dálnice D5, OPRAVA Aktualizace 03/2024

STRABAG Silnice a.s.

2 878 474,68

Sazba daně Základ daně Výše daně

2 878 474,68 604 479,6821,00%

0,00 0,0015,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20198

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: STRABAG Silnice a.s. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

184 062,71152 117,94VON Vedlejší a ostatní náklady

2 878 474,68 3 482 954,36

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

3 298 891,662 726 356,74SO 120 KOMUNIKACE silnice II/200 (obec ČEČKOVICE)

II/200 BOR – dálnice D5, OPRAVA Aktualizace 03/2024

15.08.2024
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 15.08.2024

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 45359041

DIČ: CZ45359041

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 726 356,74

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 726 356,74 21,00% 572 534,92

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 298 891,66

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

II/200 BOR – dálnice D5, OPRAVA Aktualizace 03/2024

SO 120 - KOMUNIKACE silnice II/200 (obec ČEČKOVICE)

STRABAG Silnice a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 15.08.2024

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: STRABAG Silnice a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 726 356,74

HSV - Práce a dodávky HSV 2 726 356,74

    1 - Zemní práce 141 417,08

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 31 184,13

    5 - Komunikace pozemní 2 243 636,17

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 269 061,57

    997 - Přesun sutě 29 819,00

    998 - Přesun hmot 11 238,79

SO 120 - KOMUNIKACE silnice II/200 (obec ČEČKOVICE)

II/200 BOR – dálnice D5, OPRAVA Aktualizace 03/2024
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 15.08.2024

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: STRABAG Silnice a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 726 356,74

D HSV Práce a dodávky HSV 2 726 356,74

D 1 Zemní práce 141 417,08

1 K 113154433

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením 

na dopravní prostředek plochy přes 10 000 m2 bez 

překážek v trase pruhu šířky do 2 m, tloušťky vrstvy 

50 mm

m2 634,034                             CS ÚRS 2024 01

VV "Aktualizace 03/2024" 634,034 634,034

2 K 113154234R

Frézování živičného podkladu nebo krytu  s naložením 

na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 

bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, 

tloušťky vrstvy 60 mm

m2 794,868 

VV
"Lokální sanace tl.60mm - 30% - Pouze se souhlasem TDI" 

2649,56*0,3
794,868

3 K 113154334R

Frézování živičného podkladu nebo krytu  s naložením 

na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 

m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, 

tloušťky vrstvy 70 mm

m2 2 649,560 

VV "Původní vozovka" 2603+388*0,12 2 649,560

4 K 122311101
Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i 

nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4
m3 1,500                                                                CS ÚRS 2024 01 

VV "odkop pro dláždění propustku č.4" 3*2*0,25 1,500

5 K 162451126

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost 

přes 1 500 do 2 000 m

m3 1,500                             CS ÚRS 2024 01

6 K 181152302
Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v 

zářezech mimo skalních se zhutněním
m2 12,000                              CS ÚRS 2024 01 

VV "v místě dláždění" 3*2*2 12,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 31 184,13

7 K 317321118 Římsy ze železového betonu C 30/37 m3 1,080                                   CS ÚRS 2024 01

VV "Dobetonování říms propustku č.3"0,3*3*0,6*2 1,080

8 K 317353111 
Bednění říms opěrných zdí a valů jakéhokoliv tvaru

přímých, zalomených nebo jinak zakřivených zřízení
m2 4,620                                                             CS ÚRS 2024 01 

VV (3*0,7+0,3*0,7)*2 4,620

9 K 317353112

Bednění říms opěrných zdí a valů jakéhokoliv tvaru 

přímých, zalomených nebo jinak zakřivených 

odstranění

m2 4,620                             CS ÚRS 2024 01

10 K 317361016
Výztuž říms opěrných zdí a valů z oceli 10 505 (R) 

nebo BSt 500 
t 0,216    CS ÚRS 2024 01

VV 1,08*0,2 0,216

D 5 Komunikace pozemní 2 243 636,17

11 K 465511412

Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovná 

nebo plocha ve sklonu do 1:2 s dodáním hmot na 

sucho, s vyplněním spár a s vyspárováním 

cementovou maltou v ploše do 20 m2, tl. 250 mm

m2 12,000 CS ÚRS 2024 01

VV "Vtok a výtok propustku č.2"2*2*3 12,000

12 K 565146111

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované 

kamenivo hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a 

zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění 

tl. 60 mm

m2 794,868 CS ÚRS 2024 01

VV
"Lokální sanace tl.60mm - 30% - Pouze se souhlasem TDI" 

2649,56*0,3
794,868

13 K 572531121R
Vyspravení trhlin dosavadního krytu asfaltovou 

sanační hmotou  ošetření trhlin šířky do 20 mm
m2 794,868

VV
"Lokální sanace tl.60mm - 30% - Pouze se souhlasem TDI" 

2649,56*0,3
794,868

14 K 573191111
Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 

kg/m2
m2 794,868 CS ÚRS 2024 01

VV
"Lokální sanace tl.60mm - 30% - Pouze se souhlasem TDI" 

2649,56*0,3
794,868

15 K 573231106
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze 

silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2
m2 3 373,034 CS ÚRS 2024 01

VV "Komunikace" 2603 2 603,000

VV "Hospodářské sjezdy, napojení" 33+14+19+26+17+8+12+7 136,000

VV "Aktualizace 03/2024" 634,034 634,034

VV Součet 3 373,034

16 K 573231107
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze 

silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2
m2 3 283,594 CS ÚRS 2024 01

VV "Komunikace" 2603+388*0,12 2 649,560

II/200 BOR – dálnice D5, OPRAVA Aktualizace 03/2024

SO 120 - KOMUNIKACE silnice II/200 (obec ČEČKOVICE)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "Aktualizace 03/2024" 634,034 634,034

VV Součet 3 283,594

17 K 577144141

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s 

rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného 

asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

m2 3 373,034 CS ÚRS 2024 01

VV "Komunikace" 2603 2 603,000

VV "Hospodářské sjezdy, napojení" 33+14+19+26+17+8+12+7 136,000

VV "Aktualizace 03/2024" 634,034 634,034

VV Součet 3 373,034

18 K 577145142

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s 

rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v 

pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

m2 3 283,594 CS ÚRS 2024 01

VV "Komunikace" 2603+388*0,12 2 649,560

VV "Aktualizace 03/2024" 634,034 634,034

VV Součet 3 283,594

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 269 061,57

19 K 911121111
Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do 

betonového podkladu
m 8,000 CS ÚRS 2024 01

20 M 55391530 zábradelní svodidlo bez výplně zádržnost H2 m 8,000 CS ÚRS 2024 01

21 K 915211111
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící 

čára šířky 125 mm souvislá bílá základní
m 841,000 CS ÚRS 2024 01

VV "V1a 0,125" 114+94+97+36+38+46+61+63+107 656,000

VV "Aktualizace 03/2024" 160 160,000

VV "V4 0,125" 25 25,000

VV Součet 841,000

22 K 915221121
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící 

čára bílá šířky 250 mm přerušovaná základní
m 129,000 CS ÚRS 2024 01

VV "V2b 1,5/1,5/0,25" 20+14+27+8+8+13+19+20 129,000

23 K 915250000R Vodorovné dopravní značení - BUS vč. předznačení kpl 1,000

24 K 915611111

Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou 

nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, 

vodicí proužky

m 970,000 CS ÚRS 2024 01

VV 656+129 785,000

VV "Aktualizace 03/2024" 160 160,000

VV "V4 0,125" 25 25,000

VV Součet 970,000

25 K 919122121

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v 

cementobetonovém nebo živičném krytu včetně 

adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, 

pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 25 mm

m 105,000 CS ÚRS 2024 01

VV 7+11+8+15+22+16+12+14 105,000

26 K 919721221
Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu ze 

skelných vláken
m2 794,868 CS ÚRS 2024 01

VV
"Lokální sanace tl.60mm - 30% - Pouze se souhlasem TDI" 

2649,56*0,3
794,868

27 K 919731121

Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél 

vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy 

živičné tl. do 50 mm

m 105,000 CS ÚRS 2024 01

28 K 919735114
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu 

hloubky přes 150 do 200 mm
m 105,000 CS ÚRS 2024 01

29 K 938902422

Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu 

nebo nánosu, s naložením na dopravní prostředek 

nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 

m strojně tlakovou vodou tloušťky nánosu přes 25 do 

50% průměru propustku přes 500 do 1000 mm

m 12,000 CS ÚRS 2024 01

VV 12 12,000

30 K 938908411

Čištění vozovek splachováním vodou povrchu 

podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo 

dlážděného

m2 2 649,560 CS ÚRS 2024 01

VV "Komunikace" 2603+388*0,12 2 649,560

31 K 938909331

Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého 

nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 

m nebo naložením na dopravní prostředek ručně 

povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo 

živičného

m2 3 283,594 CS ÚRS 2024 01

VV "Komunikace" 2603+388*0,12 2 649,560

VV "Aktualizace 03/2024" 634,034 634,034

VV Součet 3 283,594

32 K 985121121
Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a 

podlah vodou pod tlakem do 300 barů
m2 10,500 CS ÚRS 2024 01

VV "Oprava čel propustku č.4" 3,5*1,5*2 10,500

33 K 985311114
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové 

bázi ručně stěn, tloušťky přes 30 do 40 mm
m2 10,500 CS ÚRS 2024 01

VV "Oprava čel propustku č.4" 3,5*1,5*2 10,500

34 K 985312111
Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu stěn, 

tloušťky do 2 mm
m2 10,500 CS ÚRS 2024 01

VV "Oprava čel propustku č.4" 3,5*1,5*2 10,500

35 K 985323111
Spojovací můstek reprofilovaného betonu na 

cementové bázi, tloušťky 1 mm
m2 10,500 CS ÚRS 2024 01

VV "Oprava čel propustku č.4" 3,5*1,5*2 10,500

D 997 Přesun sutě 29 819,00

36 K 997221551

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 

a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 

vzdálenost do 1 km

t 662,153 CS ÚRS 2024 01

VV "Vyfrézovaný asf. beton" 794,868*0,06*2,5+2649,56*0,07*2,5 582,903
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "Aktualizace 03/2024" 79,25 79,250

VV Součet 662,153

37 K 997221559

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 

a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 

započatý 1 km přes 1 km

t 4 942,562 CS ÚRS 2024 01

VV
"Vyfrézovaný asf. beton - odvoz na skládku SÚSPK Muckov" 

(794,868*0,06*2,5+2649,56*0,07*2,5)*7
4 080,322

VV "Aktualizace 03/2024" 862,24 862,240

VV Součet 4 942,562

D 998 Přesun hmot 11 238,79

38 K 998225111

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, 

monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 767,153 CS ÚRS 2024 01

VV 631,873 631,873

VV "Aktualizace 03/2024" 135,28 135,280

VV Součet 767,153
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 15.08.2024

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 45359041

DIČ: CZ45359041

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 152 117,94

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 152 117,94 21,00% 31 944,77

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 184 062,71

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

II/200 BOR – dálnice D5, OPRAVA Aktualizace 03/2024

VON - Vedlejší a ostatní náklady

STRABAG Silnice a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 15.08.2024

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: STRABAG Silnice a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 152 117,94

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 152 117,94

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 71 280,42

    VRN3 - Zařízení staveniště 54 779,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 26 058,52

VON - Vedlejší a ostatní náklady

II/200 BOR – dálnice D5, OPRAVA Aktualizace 03/2024
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 15.08.2024

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: STRABAG Silnice a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 152 117,94

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 152 117,94

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 71 280,42

1 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby kpl 1,000 CS ÚRS 2024 01

2 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kpl 1,000 CS ÚRS 2024 01

3 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 CS ÚRS 2024 01

D VRN3 Zařízení staveniště 54 779,00

4 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 CS ÚRS 2024 01

5 K 034303000 Dopravní značení na staveništi kpl 1,000 CS ÚRS 2024 01

6 K 034503000 Informační tabule na staveništi kpl 1,000 CS ÚRS 2024 01

D VRN4 Inženýrská činnost 26 058,52

7 K 043002000 Zkoušky a ostatní měření kpl 1,000 CS ÚRS 2024 01

8 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost kpl 1,000 CS ÚRS 2024 01

II/200 BOR – dálnice D5, OPRAVA Aktualizace 03/2024

VON - Vedlejší a ostatní náklady
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