

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito smluvními stranami:

I. Smluvní strany

Objednatel:

Střední průmyslová škola, Mladá Boleslav, Havlíčkova 456

se sídlem: Havlíčkova 456, Mladá Boleslav

zastoupena: Ing. Václavem Bohatou

IČ: 48683795

DIČ: není plátcem DPH

Bankovní spojení:

Číslo účtu:



(dále jen „objednatel“)

Dodavatel:

Energy Benefit Centre a.s.

se sídlem: Křenova 438/3, 162 00 Praha 6

zastoupen: Ing. Miroslav Hořejší, předseda představenstva

IČ: 29029210

DIČ: CZ29029210

Bankovní spojení:

Číslo účtu:



(dále jen „dodavatel“)

II. Předmět plnění

Dodavatel se zavazuje pro objednatele aktualizovat projektovou dokumentaci na základě skutečností zjištěných při realizaci VZ „Replika opěrné zídky k ulici Jaselská a Havlíčkova“ dle cenové nabídky ze dne 14.6.2024, která je nedílnou přílohou této smlouvy.

III. Místo a doba plnění.

Projektová dokumentace bude dodána na adresu sídla objednatele v tištěné a elektronické podobě do 30.9.2024.

IV. Cena

Smluvní strany se dohodly na smluvní ceně díla, která byla stanovena podle odsouhlasené cenové nabídky ve výši 149 000,- Kč bez DPH, což činí **180 290,- Kč včetně DPH.**

V. Platební podmínky

Práce budou fakturovány po provedení zakázky, objednatel neposkytuje zálohy.

VI. Ostatní ujednání

Dodavatel se zavazuje provést sjednanou práci včas, koordinovat svoji činnost s ostatními firmami.

VII. Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě a je podepsána zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu nebo kvalifikovaném elektronickém podpisu. Každá ze smluvních stran obdrží Smlouvu v elektronické podobě s uznávanými elektronickými podpisy.
2. Pokud v této smlouvě není ujednáno jinak, řídí se právními poměry smluvních stran občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
4. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Mladé Boleslavi dne el. podpisu

V Praze dne el. podpisu

Ing.
Václav
Bohata

Digitálně podepsal
Ing. Václav Bohata
Datum: 2024.08.20
08:05:22 +02'00'

.....
objednatel

Miroslav
Hořejší,
Ing.

Digitálně
podepsal Miroslav
Hořejší, Ing.
Datum: 2024.08.26
14:18:36 +02'00'

.....
dodavatel

Cenová nabídka

Replika opěrné zídky k ulici Jaselská a Havlíčková

Předmět nabídky

Úprava projektové dokumentace dle nově zjištěných skutečností

číslo nabídky:

42/JC/2024

datum zpracování:



14. 6. 2024



Objednatel



Střední průmyslová škola, Mladá Boleslav, Havlíčkova 456

Adresa: Havlíčkova 456, 293 80 Mladá Boleslav
IČO: 48683795

Kontaktní osoba: Ing. Václav Bohata
tel: 
e-m: 

Dodavatel

Energy Benefit Centre a.s.

Právní forma: akciová společnost
Adresa: Křenova 438/3, 162 00 Praha 6
IČO: 29029210
Statutární zástupce: Ing. Miroslav Hořejší, předseda představenstva
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 43-6354140227/0100
Telefon: 
Fax: 
E-mail: kontakt@energy-benefit.cz
Internet: www.energy-benefit.cz

Nabídku zpracoval: 

POPIS PROJEKTU A NABÍDKOVÁ CENA

Předmětem nabídky je aktualizace projektové dokumentace na základě skutečností zjištěných při realizaci veřejné zakázky „Replika opěrné zídky k ulici Jaselská a Havlíčkova“.

A. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

- ▶ aktualizace návrhu statické části zídky dle geologem nově zjištěných skutečností,
- ▶ vypracování dílenská dokumentace,
- ▶ statické řešení konstrukcí venkovních schodišť,
- ▶ statické řešení založení venkovního sloupu veřejného osvětlení.

Cena: 77 500 Kč bez DPH

B. ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

- ▶ úprava stávajícího stavu projektové dokumentace dle skutečného stavu zjištěného v průběhu realizace,
- ▶ zapracování nově navrženého statického řešení do dokumentace nového stavu.

Cena: 32 500 Kč bez DPH

C. ROZPOČET

- ▶ vypracování nového soupisu prací a výkazu výměr dle zjištěného skutečného stavu za účelem ocenění víceprací zhotovitelem.

Cena: 9 000 Kč bez DPH

D. DALŠÍ ČINNOSTI

- ▶ zajištění propadlých stanovisek inženýrských sítí,
- ▶ koordinace zapojených profesí s investorem a zhotovitelem.

Cena: 30 000 Kč bez DPH

Celková cena 149 000 Kč bez DPH

Celková cena s DPH 180 290 Kč vč. DPH

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Platba za část **A.**, **B.** a **C.** po vypracování a předání objednateli

Platba za část **D.** po dokončení realizace