

Statutární město Ostrava
magistrát

Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.: SMO/257733/17/OD/Pác

Sp. zn.:

Ostravské komunikace, a.s.
Novoveská 25/1266
709 00 Ostrava – Mariánské Hory

Vyřizuje: Ing. Martin Pácl

Telefon: +420 599 44

Fax: +420 599 44

E-mail: mpac1@ostrava.cz

Datum: 11.7.2017

Dílčí objednávka č.: 2203/2017/100 - Dopravní posouzení oblasti Smetanova náměstí

V souvislosti s předpokládaným záměrem postupného zřizování záchytných parkovišť na území města Ostravy je uvažována rovněž výstavba a rekonstrukce parkovacích ploch v lokalitě Smetanova náměstí. V současné době se v místě nachází několik ploch se zpevněným i nezpevněným povrchem, které vedle parkování slouží i jako obsluha přilehlých nemovitostí. Účelem práce je zpracování několika variant řešení celého prostoru při komplexním řešení problematiky parkování, způsobu obsluhy a příjezdu k jednotlivým aktivitám a návrhu vedení dopravy v celé lokalitě. Na základě předběžného projednání Vás žádáme o zpracování tohoto posouzení, kdy výsledná varianta bude následně rozpracována jako investiční záměr.

I. zadání a obsah práce :

- sloučení parkovacích ploch, tj. stavební úpravy povrchu, jednotný způsob odbavování, shodný provozovatel, stejná infrastruktura (zařízení obsluhy, osvětlení, kamerový systém, cyklostojany, oplocení areálu, místa pro nabíjení elektromobilů). Do oblasti bude rovněž zahrnuta nezpevněná plocha stávajícího parkoviště u ul. Žofínské.
- způsob vedení dopravy v oblasti – základní komunikační skelet oblasti včetně řešení míst vjezdů a výjezdů (potřeba úpravy dopravního značení), řešení potřebné obsluhy přilehlých nemovitostí
- zjištění potřeb záboru ploch pro uvažované objekty Ostravské univerzity a jejich zázemí
- podklady pro řešení majetkových záležitostí – nutné výkupy pozemků (katastrální mapa, označení vlastníků nemovitostí)
- vedení základních sítí v lokalitě
- projednání jednotlivých variant návrhu s níže jmenovanými institucemi, doporučení výsledného řešení pro zpracování dalšího stupně PD

II. forma zpracování :

- 3 x v tištěné formě, 5 x CD-ROM ve formátu doc., dwg., pdf.

III. termíny zahájení a předání :

- zahájení: červenec 2017
- předání: 29. září 2017

IV. cena zpracování :

- 52 858,-Kč bez DPH

V. výchozí podklady :

- technická a katastrální mapa, letecký snímek (dle upřesnění zhotovitele)

Ing. Břetislav Glumbík
vedoucí odboru dopravy