

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
tel.:495 817 111, email:posta@kr-kralovehradecky.cz, www.kr-kralovehradecky.cz

Na faktuře uveďte vždy číslo této objednávky:

DO2024/01112

Objednatel: Královéhradecký kraj Fakturu zašlete na: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČO: 70889546 DIČ: CZ70889546 Číslo účtu: 35-345650287/0100	Dodavatel: MIKRO PRAHA spol. s r.o. IČO: 27145611 DIČ: CZ27145611 Adresa: Na Březince 1111/4 Praha 15000 Číslo účtu: 51-1811850257/0100
---	---

Objednáváme u Vás:

pro akci:

„Oblastní nemocnice Jičín – rekonstrukce stravovacího provozu v Novém Bydžově – rozšíření prostor z důvodu změny výdeje části jídel (z termoportu na tabletovací systém)“, zpracování projektové dokumentace, včetně inženýrské činnosti pro rozšíření stávajících prostor kuchyně o nové prostory (určené uživatelem), které umožní využívat nový tabletový systém výdeje stravy gastro provozu na základě Vaší nabídky ze dne 6.8.2024. Úpravy budou provedeny dle návrhu/předpokladu a požadavků uživatele (viz příloha č.1). Projektová dokumentace bude zároveň obsahovat veškeré potřebné výkresy profesí TZB v návaznosti na prostory kuchyně a musí splňovat veškeré požadavky na gastro provoz. Rozšíření bude navazovat na prostory kuchyně. Projektová dokumentace bude dále obsahovat veškeré potřebné soupisy gastro vybavení, výkazy a vše potřebné k úspěšné realizaci. Součástí zadání, je i nový návrh tabletovacího systému, tak aby byla potvrzena provozu schopnost kompletních prostor k tomu určených.

Výsledné dílo bude sloužit jak pro získání stavebního povolení, tak i pro vlastní realizaci. Výsledné dílo bude předáno ve fázi DSP 3x listinná podoba + 1x digitální, DPS 6x listinná podoba, 2x rozpočet, 2x výkaz výměr, 1x digitální podoba.

TERMÍNY PLNĚNÍ ZAKÁZKY

Zahájení: od podpisu objednávky

Dokončení: do 6 týdnů

MÍSTO PLNĚNÍ:

Nemocnice Nový Bydžov, Jana Maláta 493, 504 01 Nový Bydžov, pavilon H

CENA:

Dle zasláné nabídky ze dne 6.8.2024

Cena za služby celkem 95.000,- Kč bez DPH

Dílejší ceny:

Projektová dokumentace stavebních úprav včetně profesí 80.000,-

Inženýrská činnost 15.000,-

Splatnost 30 dní

Předmět dodávky	Množství	Předpokládaná cena
	0	95 000,00 Kč
Celková částka včetně DPH nepřesáhne		114 950,00 Kč

Objednávku vystavil: Prouzová Hana dne: **28.08.2024**

Termín dodání: 00.00.0000

Finanční krytí:

NS	SU	AU	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Částka v Kč
70889546	236	0200	003522	6121	000000015	0000000050	0003279000092	95 000,00

Osoby finanční kontroly

Datum podpisu

Schvalující referent	Malcová Dagmar, INV-EKO-x-REF2	28.08.2024
Kontrola správnosti	Kutík Jiří DiS., INV-x-x-REF13	28.08.2024
Příkazce operace	Nýč Václav Ing., INV-x-x-VODB	29.08.2024
Správce rozpočtu	Andělová Lenka Ing., EK-RF-x-REF2	30.08.2024

Prosíme, abyste jedno vyhotovení této objednávky písemně potvrdili a zaslali zpět na adresu objednatele (potvrzují dne, podpis a razítko).