

Odbor majetkový
Oddělení majetkové

Č. j.: -

Sp. zn.: MUBR-S 65777/2015/OM

Vyřizuje: Alena Rosincová

Rostislav Strouhal
Komenského nábřeží 3
690 02 Břeclav

Břeclav 29. 8. 2024

Objednávka stavebních prací

Dle předložené cenové nabídky u Vás tímto objednááme oplocení pozemků p. č. 4145 a p. č. 4144/2, oba v k. ú. Břeclav, v délce 23 m, včetně dvoukřídlové brány, a oplocení pozemku p. č. 4144/1 v k. ú. Břeclav v délce 30 m, včetně dvoukřídlové brány.

Současně objednááme úpravu nájezdu na pozemek p. č. 4144/2 v k. ú. Břeclav, tj. dovoz materiálu, srovnání terénu, doplnění a zpevnění kamenivem s horní krycí vrstvou zeminy.

Celková cena zakázky (dle přiložené cenové nabídky): 152 075,34 Kč bez DPH, tj. 184 011,16 Kč včetně DPH.


Záloha na provedení zakázky: 70 000 Kč.

Fakturu za provedenou práci, vystavenou na město Břeclav, nám. T. G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav, IČO: 00283061, zašlete prosím na odbor majetkový Městského úřadu Břeclav.

Děkujeme za spolupráci.

S pozdravem

Ing. Čestmír Blažek
vedoucí odboru majetkového



2 přílohy

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Plot za městským hřbitovem část-1	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:		Zhotovitel: Rostislav Strouhal	IČ/DIČ: 69683336/CZ7507184069
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 3
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 15.05.2024

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	43 275,51	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00		
	Montáž	22 562,18	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	0,00		0,00	Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky	0,00		0,00	Ostatní	0,00		
	Montáž	0,00		0,00	NUS z rozpočtu	0,00		
Ostatní materiál		0,00		0,00	NUS celkem	0,00		
Přesun hmot a sutí		0,00	DN celkem	0,00	NUS celkem za obj.	0,00		
ZRN celkem		65 837,69	DN celkem za obj.	0,00	ORN celkem	0,00		
					ORN celkem za obj.	0,00		

Základ 0%	0,00	Základ 15%	0,00	Základ 21%	65 837,69	Celkem bez DPH	65 837,69
		DPH 15%	0,00	DPH 21%	13 825,91	Celkem včetně DPH	79 663,60

Projektant		Objednatel		Zhotovitel	
Datum, razítko a podpis		Datum, razítko a podpis		Datum, razítko a podpis	

Stavební rozpočet

Název stavby	Plot za městským hřbitovem část-1	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:		Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:		Konec výstavby:	Zhotovitel: Rostislav Strouhal
JKSO:		Datum zpracování 15.05.2024	Zpracoval:

Č. Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
	33	Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky				5 937,33	4 927,74	10 865,07		0,9000
1	338171112R00	Osazení plotových sloupků včetně zabetonování	kus	9	1 207,23	5 937,33	4 927,74	10 865,07	0,1000	0,9000
	124VD	Montáž				37 338,18	17 634,44	54 972,62		0,0000
2	12450850448859VD	Montáž plotu z AZ profilů	ks	7	3 892,76	13 798,94	13 450,38	27 249,32	0,0000	0,0000
3	12486258736132VD	Montáž brány z AZ profilů	ks	1	27 723,30	23 539,24	4 184,06	27 723,30	0,0000	0,0000

Celkové náklady: **65 837,69 Kč**

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Plot za městským hřbitovem část-2	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:		Zhotovitel: Rostislav Strouhal	IČ/DIČ: 69683336/CZ7507184069
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 3
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 15.05.2024

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	53 799,14	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00	
	Montáž	32 438,51	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00	
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00	
	Montáž	0,00		0,00	Provozní vlivy	0,00	
"M"	Dodávky	0,00		0,00	Ostatní	0,00	
	Montáž	0,00		0,00	NUS z rozpočtu	0,00	
Ostatní materiál		0,00		0,00	NUS celkem	0,00	
Přesun hmot a sutí		0,00	DN celkem	0,00	NUS celkem za obj.	0,00	
ZRN celkem		86 237,65	DN celkem za obj.	0,00	ORN celkem	0,00	
					ORN celkem za obj.	0,00	

Základ 0%	0,00	Základ 15%	0,00	Základ 21%	86 237,65	Celkem bez DPH	86 237,65
		DPH 15%	0,00	DPH 21%	18 109,91	Celkem včetně DPH	104 347,56

Projektant		Objednatel		Zhotovitel	
Datum, razítko a podpis		Datum, razítko a podpis		Datum, razítko	

Stavební rozpočet

Název stavby: Plot za městským hřbitovem část-2

Druh stavby:

Lokalita:

JKSO:

Doba výstavby:

Začátek výstavby:

Konec výstavby:

Datum zpracování 15.05.2024

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Rostislav Strouhal

Zpracoval:

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
		33	Sloupy a piliře, stožáry a rámové stojky				8 575,85	7 118,14	15 693,99		1,3000
1		338171112R00	Osazení plotových sloupků včetně zabetonování	kus	13	1 207,23	8 575,85	7 118,14	15 693,99	0,1000	1,3000
		124VD	Montáž				45 223,29	25 320,37	70 543,66		0,0000
2		12450850448859VD	Montáž plotu z AZ profilů	ks	11	3 892,76	21 684,05	21 136,31	42 820,36	0,0000	0,0000
3		12486258736132VD	Montáž brány z AZ profilů	ks	1	27 723,30	23 539,24	4 184,06	27 723,30	0,0000	0,0000
							Celkové náklady:		86 237,65 Kč		