

Smlouva o dílo

Podle § 2586 a následujících, Zákona č. 89/2012 Sb., Nový Občanský zákoník

č. j. 4/17

Objednatel:

Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec, Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace

se sídlem: Jeronýmova 425/27, Liberec, 460 07

zastoupená: ředitelem Mgr. Jaroslavem Šťastným

IČ: 46748075

Bankovní spojení: ČSOB, a. s., č. ú. 259987609/0300

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:

Miroslav Kalfeřt, malířské a natěračské práce

Sametová 596

463 42 Hodkovice nad Mohelkou

IČ: 68451261

(dále jen zhotovitel)

I.

Předmět plnění

- a) Předmětem plnění této smlouvy je výmalba prostor podle specifikace a cenové nabídky – Gymnázia a SOŠPg, Jeronýmova 425/27 za smluvní cenu 93 000 Kč (slovy devadesát tři tisíc Kč včetně DPH). Zhotovitel se zavazuje za podmínek obsažených v této smlouvě, na své nebezpečí a v níže uvedeném termínu provést pro objednatele výše uvedené dílo.

II.

Termín plnění

Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle čl. I. odst. a) této smlouvy nejpozději do 15. 8. 2017.

Čl. III.

Cena prací a platební podmínky

- a) Cena za provedení předmětu plnění této smlouvy dle čl. I. odst. a) této smlouvy činí 93 000 Kč (slovy devadesát tři tisíc Kč včetně DPH).

Jedná se o nejvýše přípustnou cenu platnou po celou dobu realizace díla v rozsahu výše uvedeného předmětu díla.

Cena bude zhotoviteli objednatelem hrazena na základě vystavené faktury. Případné vícepráce nebo materiál nad uvedený rozsah musí být odsouhlasen a potvrzen dodatkem k této smlouvě po schválení obou smluvních stran.

- b) Faktura bude obsahovat tyto údaje:
- označení objednatele a zhotovitele,
 - číslo faktury,
 - den odeslání a den splatnosti faktury,
 - označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit,
 - razítko a podpis oprávněné osoby.
- c) Splatnost je dohodnuta do 14 dnů po doručení faktury.

IV.

Závazky zhotovitele

- a) Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné, dále se zavazuje dodržet všechna omezení vyplývající z povolení jednotlivých dotčených orgánů.

- b) Zhotovitel bude respektovat postup prací dle potřeb školy, dále bude dodržovat předpisy a zásady PO a BOZP. Realizace bude probíhat za částečné obsazenosti budovy.
- c) Zhotovitel díla provede všechny odborné práce pomocí pracovníků, kteří jsou oprávněni tyto práce provádět.
- d) Objednatel bude zhotovitele neprodleně informovat o všech skutečnostech, které by mohly mít vliv na předmět a termín plnění.

VII.

Smluvní sankce

Smluvní strany se dohodly na možnosti uložení smluvní pokuty v těchto případech:

- a) v případě, že zhotovitel nedodrží termín plnění sjednaný v čl. II této smlouvy z jeho viny, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% ceny za každý den prodlení z termínu
- b) v případě prodlení objednatele s úhradou faktur, uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení
- c) jestliže v případech, na které se vztahuje smluvní pokuta podle této smlouvy, vznikne oprávněné straně škoda, je tato oprávněna požadovat její náhradu jen v částce nepřevyšující smluvní pokutu

VIII.

Odstoupení od smlouvy

- a) ze strany objednatele – při nedodržení termínu započetí prací
- b) ze strany zhotovitele – při opakovaném neumožnění vstupu.

IX.

Závěrečná ustanovení

- a) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích a oba mají právní hodnotu originálu. Právní vztahy vzniklé z této smlouvy se řídí příslušnými právními ustanoveními NOZ. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze písemnou formou číslovaných dodatků, oboustranně potvrzenými souhlasem obou stran, ujednáním, nazvaným „Dodatek ke smlouvě“.
- b) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva odpovídá jejich vůli a na důkaz toho připojují své podpisy.
- c) Podpisem oprávněných zástupců obou stran vstupuje smlouva v platnost.
- d) Případné zásadní změny v projektu vyvolané investorem budou řešeny novou smlouvou

.....
Mgr. Jaroslav Šťastný
Za objednavatele

.....
Miroslav Kalfeřt
Za zhotovitele

V Liberci dne: 18. 7. 2017

V Liberci dne: 18. 7. 2017