PŘÍKAZNÍ SMLOUVA
uzavřená ve smyslu § 2430 až § 2444 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)
I.
Smluvní strany 
Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s. 

nám. T.G. Masaryka 1130/18, Poděbrady III, 290 01 Poděbrady 
IČ: 273 95 286
v zastoupení Emilie Třískové – ředitelka
(dále jen „příkazce“) nebo též („zadavatel stavby“)
a
Štěpánka Čechová Klimentová 
Velký Osek 
IČ: 19101449
DIČ: neplátce DPH
bankovní spojení: xxx
číslo účtu: xxx
e-mail: xxx
(dále jen „příkazník“) nebo též („koordinátor BOZP“) 
Zadavatel stavby touto příkazní smlouvou písemně určuje v souladu s § 14, zákona                č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, koordinátora BOZP, a to s přihlédnutím k druhu a velikosti stavby a její náročnosti na koordinaci opatření k zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce na staveništi.
II.
Předmět smlouvy
1. Příkazník se zavazuje, že pro příkazce obstará činnost koordinátora BOZP na staveništi v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve fázi realizace stavby „CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PODĚBRADY - KLUK“, pozemek parc. č. 233/7, 233/6, st. 81, 233/5, katastrální území Kluk.
2. Příkazník prohlašuje, že je k uvedené činnosti odborně způsobilý.
III.
Práva a povinnosti příkazníka
1. Příkazník je povinen osobně obstarat záležitost specifikovanou v článku II. této Smlouvy. 
2. Příkazník je povinen při plnění smlouvy postupovat s odbornou péčí, dodržovat veškeré obecně závazné právní předpisy a dbát práv a oprávněných zájmů příkazce.
3. Příkazník bude uskutečňovat činnost, která je předmětem této smlouvy, podle pokynů příkazce a v souladu s jeho zájmy.
4. Příkazník neodpovídá za vady v poskytnutých konzultacích a poradenských službách způsobených použitím nedostatečných nebo vadných podkladů, informací a věcí, předaných mu k výkonu jeho činnosti příkazcem. Na případné vady podkladů a informací či nevhodnost pokynů je příkazník povinen příkazce bez zbytečného odkladu upozornit.
5. Příkazník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech údajích nebo o jiných skutečnostech, které se v souvislosti se svou činností dle této smlouvy dozvěděl. Tato povinnost trvá i po skončení této smlouvy. 
6. Příkazník se zavazuje, že informace a poznatky získané při plnění této smlouvy, na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti, nebude využívat při poskytování služeb jiným příkazcům a třetím osobám. Tím není dotčena možnost Příkazníka uvádět činnost dle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách.
7. Detailně rozepsané povinnosti koordinátora BOZP na staveništi jsou uvedeny v Příloze č. 1 „Povinnosti koordinátora BOZP na staveništi”, která je součástí této smlouvy.
8. Po ukončení této smlouvy je Příkazník povinen bez zbytečného odkladu vrátit Příkazci veškeré vypůjčené originály dokumentů (podkladů), které mu Příkazce předal v rámci poskytování plnění dle této smlouvy.
9. Příkazník odpovídá Příkazci za škodu vzniklou z důvodu porušení povinností vyplývajících z této smlouvy Příkazníkem. Dále také Příkazník odpovídá Příkazci za škodu vzniklou z důvodu předčasného vypovězení této smlouvy před obstaráním sjednaných záležitostí.

IV.
Práva a povinnosti příkazce
1. Příkazce je povinen předat včas příkazníkovi úplné, pravdivé a přehledné informace, jež jsou nezbytně nutné k věcnému plnění smlouvy, pokud z jejich povahy nevyplývá, že je má zajistit příkazník v rámci své činnosti. V případě, že informace a podklady nebudou úplné a budou vyžadovat doplnění, je příkazník povinen na tuto skutečnost příkazce upozornit.
2. Příkazce je povinen předat příkazníkovi projektovou dokumentaci, stavební povolení a další dokumentaci projektu, nezbytné k plnění předmětu této smlouvy. 

3. Příkazce je povinen vytvořit řádné podmínky pro činnost příkazníka a poskytovat mu během plnění předmětu smlouvy nezbytnou součinnost.

V.
Termín plnění, odstoupení od smlouvy
1. Činnost koordinátora BOZP bude vykonávána po dobu realizace stavby, do převzetí dokončené stavby zadavatelem stavby.
2. Tato Smlouva se uzavírá na dobu do skutečného dokončení stavby zhotovitelem a převzetí dokončené stavby zadavatelem.
3. Obě smluvní strany budou mít právo od smlouvy odstoupit v případě, že dojde k porušení povinností dohodnutých ve smlouvě druhou stranou a nebude zjednána náprava ani v přiměřené stanovené lhůtě, která byla za tímto účelem straně poskytnuta.
4. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, doručeno druhé straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručením písemného oznámení o odstoupení.
5. Dojde-li ke skončení této smlouvy před koncem její účinnosti z důvodu v této smlouvě sjednaných či z důvodů daných zákonem, to Příkazníka nezbavuje povinnosti zařídit vše, co nesnese odkladu.

VI.
Odměna
1. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za jeho činnost dle této smlouvy jednorázově za zpracování aktualizací Plánů BOZP (Plán BOZP Odstranění stávajícího objektu č.p. 64 a Plán BOZP novostavba Centrum sociálních služeb Poděbrady – Kluk, plány byly zpracovány v rámci přípravy stavby) odměnu ve výši 4 000,- Kč (slovy: čtyři tisíce korun českých) a dále měsíčně za ostatní služby uvedené v příloze č. 1 této smlouvy odměnu ve výši 6 500,- Kč (slovy: šest tisíc pět set korun českých). Takto sjednaná odměna zahrnuje veškeré náklady příkazníka spojené s jeho činností dle této smlouvy, a to včetně hotových výdajů a nákladů na cestovné. 

2. Příkazce bude platit odměnu jednorázovou platbou na základě vystavené faktury v částce  4 000,- Kč na účet Příkazníka a dále odměnu měsíčními platbami na základě vystavených faktur jedenkrát měsíčně v částce 6 500,- Kč na účet Příkazníka. Splatnost faktur bude 30 dní od jejího vystavení. Faktury (daňové doklady) musí obsahovat náležitosti daňového dokladu podle ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že Příkazce bude vytýkat vady fakturace, je povinen tak učinit společně s uvedením konkrétního důvodu a označení vad. V takovém případě je Příkazník povinen předložit fakturu bezvadnou.  
VII.
Závěrečná ustanovení
1. Práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku a dalšími obecně závaznými právními předpisy.
2. Změny a doplňky této smlouvy je možné činit pouze po dohodě smluvních stran formou písemných vzestupně číslovaných dodatků.
3. Smlouva byla vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž každý z účastníků obdrží jeden stejnopis.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Vyžaduje-li obstarání záležitosti, aby příkazník za příkazce právně jednal, neprodleně vyhotoví příkazce příkazníkovi plnou moc.
6. Pokud by některá ustanovení této smlouvy byla neplatná, nedotýká se to ostatních ustanovení smlouvy, která zůstávají v platnosti. 

7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb.
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Štěpánka Čechová Klimentová

Ředitelka CSZS Poděbrady o.p.s.


Koordinátor BOZP


Příloha č. 1 „Povinnosti koordinátora BOZP na staveništi”
Rozsah činnosti koordinátora BOZP na staveništi, při realizaci stavby:
v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a prováděcím právním předpisem NV č. 591/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Zajistí pro zadavatele stavby zpracování oznámení o zahájení prací se stanovenými náležitostmi dle právního předpisu pro příslušný Oblastní inspektorát práce, místně příslušný dle prováděné stavby.
Zpracuje aktualizaci plánů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (plán BOZP), dle skutečného průběhu prací a kontroly dodržování plánu BOZP, ve vztahu k prováděným pracím a činnostem vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví.
V součinnosti se všemi zhotoviteli na dané stavbě aktualizuje a přizpůsobuje plán BOZP zpracovaný při přípravě stavby skutečnému průběhu prací při realizaci stavby na staveništi, nechá plán BOZP odsouhlasit a podepsat všemi zhotoviteli stavby, kteří jsou již známi.

Koordinuje přijímání opatření k zajištění BOZP jednotlivými zhotoviteli nebo jimi pověřenými osobami se zřetelem na povahu stavby a na všeobecné zásady prevence rizik a činností prováděné na staveništi současně, koordinuje zhotovitele ve vztahu k prováděným pracím a činnostem, k vyhledaným a vyhodnoceným rizikům, k technologickým a pracovní postupům.
Dává podněty a na vyžádání zhotovitele doporučuje technická řešení nebo opatření k zajištění BOZP (technická, organizační a jiná opatření) při stanovení pracovních nebo technologických postupů.
Sleduje provádění prací na staveništi a ověřuje, zda jsou dodržovány požadavky na BOZP s cílem zajištění bezpečného provádění prací na staveništi, upozorňuje na konkrétní zjištěné nedostatky a požaduje bez zbytečného odkladu zjednání nápravy (zamezit vzniku úrazu).
Kontroluje zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště s cílem zamezit vstup nepovolaným FO.
Provádí a navrhuje termíny kontrolních dnů na staveništi za účelem dodržování plánu BOZP za účasti zhotovitelů nebo osob jimi pověřených a organizuje jejich konání (dle potřeby stavby).
Provádí zápisy z kontrolních dnů koordinátora, ve kterých uvádí zjištěné nedostatky v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi a prokazatelně, např. fotodokumentací, na ně upozorňuje zhotovitele a do zápisu uvádí údaje, zda a jakým způsobem byly odstraněny v jím určeném termínu.
Informuje všechny dotčené zhotovitele o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací.
Upozorňuje zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na BOZP zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem, nebo na nedodržení plánu BOZP, vyžaduje zjednání nápravy, navrhuje přiměřená opatření, navrhuje technická a organizační opatření a poskytuje odborné konzultace z hlediska BOZP na staveništi.
Oznamuje zadavateli stavby, nebyla-li zhotovitelem neprodleně přijata přiměřená opatření ke zjednání nápravy, zadavatel je povinen přijmout opatření k odstranění nedostatků vytýkaných koordinátorem.
Zúčastňuje se kontrolní prohlídky stavby, k níž byl přizván stavebním úřadem.
Při výkonu postupuje koordinátor v součinnosti s dalšími odborně způsobilými FO vykonávající svoji působnost.
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