

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ChodníkCapku
Stavba: Oprava chodníku na ul. Bratří Čapků ,Šumperk

KSO:
Místo: Šumperk

CC-CZ:
Datum: 31.07.2024

Zadavatel:
Město Šumperk

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
RPH Moravian s.r.o.

IČ: 14004399
DIČ: CZ14004399

Projektant:
Ing.Zdeněk Vitásek

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 267 975,99

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	267 975,99	56 274,96
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 324 250,95

RPH Moravian s.r.o.
Riegrova 394/17, 779 00 Olomouc
IČ:14004399 DIČ:CZ14004399

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ChodnikCapku

Stavba: Oprava chodníku na ul. Bratří Čapků ,Šumperk

Místo: Šumperk

Datum: 31.07.2024

Zadavatel: Město Šumperk

Projektant: Ing.Zdeněk Vításek

Uchazeč: RPH Moravian s.r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		267 975,99	324 250,95
SO 01	Oprava chodníku	267 975,99	324 250,95
SO 001	Příprava území , demolice stávajícího chodníku	55 819,58	67 541,69
SO 002	Příprava území , demolice stávající plochy odpadového hospodářství	6 192,84	7 493,34
SO 101	Chodník	149 434,45	180 815,68
SO 102	Plocha odpadového hospodářství	21 067,12	25 491,22
SO 192	Dopravní značení dočasné - DIO	3 178,00	3 845,38
SO 801	Odstranění stávajícího pařezu	13 284,00	16 073,64
SO 1000	Ostatní náklady	11 500,00	13 915,00
SO 1020	VRN	7 500,00	9 075,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku na ul. Bratří Čapků ,Šumperk

Objekt:

SO 01 - Oprava chodníku

Soupis:

SO 001 - Příprava území , demolice stávajícího chodníku

KSO:

Místo: Šumperk

CC-CZ:

Datum: 31.07.2024

Zadavatel:

Město Šumperk

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

RPH Moravian s.r.o.

IČ:

14004399

DIČ:

CZ14004399

Projektant:

Ing.Zdeněk Vitásek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **55 819,58**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	55 819,58	21,00%	11 722,11
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **67 541,69**

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava chodníku na ul. Bratří Čapků ,Šumperk

Objekt: SO 01 - Oprava chodníku

Soupis: **SO 001 - Příprava území , demolice stávajícího chodníku**

Místo: Šumperk

Datum: 31.07.2024

Zadavatel: Město Šumperk

Projektant: Ing.Zdeněk Vitásek

Uchazeč: RPH Moravian s.r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	55 819,58
HSV - Práce a dodávky HSV	55 819,58
1 - Zemní práce	22 470,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	4 312,00
997 - Přesun sutě	29 037,58

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku na ul. Bratří Čapků, Šumperk

Objekt:

SO 01 - Oprava chodníku

Soupis:

SO 001 - Příprava území, demolice stávajícího chodníku

Místo: Šumperk

Datum: 31.07.2024

Zadavatel: Město Šumperk

Projektant: Ing. Zdeněk Vitásek

Uchazeč: RPH Moravian s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							55 819,58
D	HSV		Práce a dodávky HSV				55 819,58
D	1		Zemní práce				22 470,00
1	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	4,000	71,00	284,00
2	K	113107141	Odstranění podkladu živičného tl 50 mm ručně	m2	7,800	110,00	858,00
	VV		78*0,1		7,800		
3	K	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	78,000	100,00	7 800,00
	VV		78		78,000		
4	K	113107341	Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl do 50 m2	m2	70,200	55,00	3 861,00
	VV		78*0,9		70,200		
5	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	69,000	47,00	3 243,00
	VV		25+44		69,000		
6	K	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	88,000	73,00	6 424,00
	VV		44*2		88,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				4 312,00
7	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	44,000	98,00	4 312,00
	VV		"kolem dvojjádku" 44		44,000		
D	997		Přesun sutě				29 037,58
8	K	997221151	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů stavebním kolečkem do 50 m	t	15,000	230,00	3 450,00
9	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	66,629	46,00	3 064,93
10	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	199,887	10,00	1 998,87
	VV		66,629*3 'Přepočtené koeficientem množství		199,887		
11	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	66,629	150,00	9 994,35
12	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	24,665	150,00	3 699,75
	VV		66,629		66,629		
	VV		-(34,32+7,644)		-41,964		
	VV		Součet		24,665		
13	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	34,320	150,00	5 148,00
	VV		34,32		34,320		
14	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	7,644	220,00	1 681,68
	VV		0,764+6,88		7,644		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku na ul. Bratří Čapků ,Šumperk

Objekt:

SO 01 - Oprava chodníku

Soupis:

SO 002 - Příprava území , demolice stávající plochy odpadového hospodářství

KSO:

Místo: Šumperk

CC-CZ:

Datum: 31.07.2024

Zadavatel:

Město Šumperk

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

RPH Moravian s.r.o.

IČ:

14004399

DIČ:

CZ14004399

Projektant:

Ing.Zdeněk Vitásek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

██████████

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

6 192,84

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	6 192,84	21,00%	1 300,50
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

7 493,34

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku na ul. Bratří Čapků ,Šumperk

Objekt:

SO 01 - Oprava chodníku

Soupis:

SO 002 - Příprava území , demolice stávající plochy odpadového hospodářství

Místo:

Šumperk

Datum:

31.07.2024

Zadavatel:

Město Šumperk

Projektant:

Ing.Zdeněk Vításek

Uchazeč:

RPH Moravian s.r.o.

Zpracovatel:

██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

6 192,84

HSV - Práce a dodávky HSV

6 192,84

1 - Zemní práce

5 297,59

997 - Přesun sutě

895,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku na ul. Bratří Čapků, Šumperk

Objekt:

SO 01 - Oprava chodníku

Soupis:

SO 002 - Příprava území, demolice stávající plochy odpadového hospodářství

Místo: Šumperk

Datum: 31.07.2024

Zadavatel: Město Šumperk

Projektant: Ing. Zdeněk Vitásek

Uchazeč: RPH Moravian s.r.o.

Zpracovatel: ██████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							6 192,84
D	HSV		Práce a dodávky HSV				6 192,84
D	1		Zemní práce				5 297,59
1	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	11,000	47,00	517,00
2	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	5,698	230,00	1 310,54
vv			7,4*2,2*0,35		5,698		
3	K	162651111	Vodorovné přemístění přes 3 000 do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	5,698	154,00	877,49
4	K	167151101	Nakládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	5,698	150,00	854,70
5	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	10,826	150,00	1 623,90
vv			5,698*1,9		10,826		
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	5,698	20,00	113,96
D	997		Přesun sutě				895,25
7	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	2,255	53,00	119,52
8	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	6,765	13,00	87,95
vv			2,255*3 *Přepočtené koeficientem množství		6,765		
9	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	2,255	175,00	394,63
10	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	2,255	130,00	293,15

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku na ul. Bratří Čapků ,Šumperk

Objekt:

SO 01 - Oprava chodníku

Soupis:

SO 101 - Chodník

KSO:

Místo: Šumperk

CC-CZ:

Datum: 31.07.2024

Zadavatel:

Město Šumperk

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

RPH Moravian s.r.o.

IČ:

14004399

DIČ:

CZ14004399

Projektant:

Ing.Zdeněk Vitásek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

149 434,45

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	149 434,45	21,00%	31 381,23
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

180 815,68

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava chodníku na ul. Bratří Čapků ,Šumperk

Objekt: SO 01 - Oprava chodníku

Soupis: **SO 101 - Chodník**

Místo: Šumperk

Zadavatel: Město Šumperk

Uchazeč: RPH Moravian s.r.o.

Datum: 31.07.2024

Projektant: Ing.Zdeněk Vitásek

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

149 434,45

HSV - Práce a dodávky HSV	149 434,45
1 - Zemní práce	7 232,10
5 - Komunikace pozemní	66 356,00
8 - Trubní vedení	3 500,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	57 623,40
998 - Přesun hmot	14 722,95

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku na ul. Bratří Čapků, Šumperk

Objekt:

SO 01 - Oprava chodníku

Soupis:

SO 101 - Chodník

Místo:

Šumperk

Datum:

31.07.2024

Zadavatel:

Město Šumperk

Projektant:

Ing. Zdeněk Vitásek

Uchazeč:

RPH Moravian s.r.o.

Zpracovatel:

██████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

149 434,45

D		HSV	Práce a dodávky HSV					149 434,45
D		1	Zemní práce					7 232,10
1	K	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	15,000	200,00	3 000,00	
	vv		"tl.150mm"					
	vv		30*0,5		15,000			
2	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	3,600	400,00	1 440,00	
	vv		30*0,5*0,15*1,6		3,600			
3	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	15,000	20,00	300,00	
	vv		30*0,5		15,000			
4	M	00572420	osivo směs travní parková okrasná	kg	0,300	107,00	32,10	
	vv		15*0,02 'Přepočtené koeficientem množství		0,300			
5	K	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	82,000	30,00	2 460,00	
	vv		70+4+4+4		82,000			
D		5	Komunikace pozemní					66 356,00
6	K	564871011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 250 mm	m2	78,000	270,00	21 060,00	
	vv		70+4+4		78,000			
7	K	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2	m2	78,000	260,00	20 280,00	
	vv		70+4+4		78,000			
8	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	71,400	280,00	19 992,00	
	vv		70*1,02		71,400			
9	M	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	4,200	450,00	1 890,00	
	vv		4*1,05		4,200			
10	M	59245021	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní bez fazety	m2	4,200	350,00	1 470,00	
	vv		4*1,05		4,200			
11	K	596211114	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A	m2	8,000	28,00	224,00	
12	K	596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti do 0,09 m2 pl do 50 m2	m2	4,000	360,00	1 440,00	
D		8	Trubní vedení					3 500,00
13	K	899132111	Výměna poklopu kanalizačního samonivelačního s ošetřením podkladu hloubky do 25 cm	kus	1,000	2 100,00	2 100,00	
14	K	899132212	Výměna poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného šoupátkového	kus	1,000	1 400,00	1 400,00	
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					57 623,40
15	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	88,000	140,00	12 320,00	
	vv		44*2		88,000			
16	M	58381007	kostka štipaná dlažební žula drobná 8/10	m2	0,440	750,00	330,00	
	vv		44*2*0,1*0,05		0,440			
17	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	25,000	200,00	5 000,00	
18	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	25,000	170,00	4 250,00	
19	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	44,000	240,00	10 560,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	5,460	3 290,00	17 963,40
	VV		25*0,3*0,2		1,500		
	VV		44*0,3*0,2		2,640		
	VV		88*0,1*0,15		1,320		
	VV		Součet		5,460		
21	K	919122132	Těsnění spár záhlvkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm	m	44,000	90,00	3 960,00
22	K	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	44,000	30,00	1 320,00
23	K	979054441	Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kameniva těžného	m2	4,000	40,00	160,00
24	K	979071022	Očištění dlažebních kostek drobných se spárováním živičnou směsí nebo MC při překozech inženýrských sítí	m2	17,600	100,00	1 760,00
	VV		88*0,2		17,600		
	D	998	Přesun hmot				14 722,95
25	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	98,153	150,00	14 722,95

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku na ul. Bratří Čapků ,Šumperk

Objekt:

SO 01 - Oprava chodníku

Soupis:

SO 102 - Plocha odpadového hospodářství

KSO:

Místo: Šumperk

CC-CZ:

Datum: 31.07.2024

Zadavatel:

Město Šumperk

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

RPH Moravian s.r.o.

IČ:

14004399

DIČ:

CZ14004399

Projektant:

Ing.Zdeněk Vitásek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				21 067,12
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	21 067,12	21,00%	4 424,10
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	25 491,22
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava chodníku na ul. Bratří Čapků ,Šumperk

Objekt: SO 01 - Oprava chodníku

Soupis: **SO 102 - Plocha odpadového hospodářství**

Místo: Šumperk

Datum: 31.07.2024

Zadavatel: Město Šumperk

Projektant: Ing.Zdeněk Vitásek

Uchazeč: RPH Moravian s.r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	21 067,12
HSV - Práce a dodávky HSV	21 067,12
1 - Zemní práce	2 169,77
5 - Komunikace pozemní	11 457,60
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	6 241,40
998 - Přesun hmot	1 198,35

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku na ul. Bratří Čapků, Šumperk

Objekt:

SO 01 - Oprava chodníku

Soupis:

SO 102 - Plocha odpadového hospodářství

Místo: Šumperk

Datum: 31.07.2024

Zadavatel: Město Šumperk

Projektant: Ing. Zdeněk Vitásek

Uchazeč: RPH Moravian s.r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

21 067,12

D	HSV		Práce a dodávky HSV				21 067,12
D	1		Zemní práce				2 169,77
1	K	181311103	Rozproštění ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	5,500	200,00	1 100,00
	vv		"tl.150mm"				
	vv		11*0,5		5,500		
2	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	1,320	400,00	528,00
	vv		11*0,5*0,15*1,6		1,320		
3	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	5,500	20,00	110,00
	vv		11*0,5		5,500		
4	M	00572420	osivo směs travní parková okrasná	kg	0,110	107,00	11,77
	vv		5,5*0,02 'Přepočtené koeficientem množství		0,110		
5	K	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	14,000	30,00	420,00
	vv		14		14,000		
D	5		Komunikace pozemní				11 457,60
6	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	14,000	270,00	3 780,00
7	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	14,000	260,00	3 640,00
8	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	14,420	280,00	4 037,60
	vv		14*1,03		14,420		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				6 241,40
9	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	11,000	200,00	2 200,00
10	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	11,000	170,00	1 870,00
11	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,660	3 290,00	2 171,40
	vv		11*0,3*0,2		0,660		
D	998		Přesun hmot				1 198,35
12	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	7,989	150,00	1 198,35

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:
Oprava chodníku na ul. Bratří Čapků ,Šumperk
Objekt:
SO 01 - Oprava chodníku
Soupis:
SO 192 - Dopravní značení dočasné - DIO

KSO:
Místo: Šumperk

CC-CZ:
Datum: 31.07.2024

Zadavatel:
Město Šumperk

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
RPH Moravian s.r.o.

IČ: 14004399
DIČ: CZ14004399

Projektant:
Ing.Zdeněk Vitásek

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			3 178,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 178,00	21,00%	667,38
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	3 845,38

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku na ul. Bratří Čapků ,Šumperk

Objekt:

SO 01 - Oprava chodníku

Soupis:

SO 192 - Dopravní značení dočasné - DIO

Místo:

Šumperk

Datum:

31.07.2024

Zadavatel:

Město Šumperk

Projektant:

Ing.Zdeněk Vitásek

Uchazeč:

RPH Moravian s.r.o.

Zpracovatel:

██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

3 178,00

HSV - Práce a dodávky HSV

3 178,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 178,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava chodníku na ul. Bratří Čapků, Šumperk

Objekt: SO 01 - Oprava chodníku

Soupis: SO 192 - Dopravní značení dočasné - DIO

Místo: Šumperk

Datum: 31.07.2024

Zadavatel: Město Šumperk

Projektant: Ing. Zdeněk Vitásek

Uchazeč: RPH Moravian s.r.o.

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							3 178,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				3 178,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 178,00
1	K	913111111	Montáž a demontáž plastového podstavce dočasné dopravní značky	kus	6,000	8,00	48,00
	VV		"Z4a" 6		6,000		
2	K	913111115	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky samostatné základní	kus	2,000	30,00	60,00
	VV		"A15" 2		2,000		
3	K	913111211	Příplatek k dočasnému podstavci plastovému za první a ZKD den použití	kus	168,000	2,00	336,00
	VV		"Z4a" 6*4*7		168,000		
4	K	913111215	Příplatek k dočasné dopravní značce samostatné základní za první a ZKD den použití	kus	56,000	8,00	448,00
	VV		"A15" 2*4*7		56,000		
5	K	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	kus	2,000	60,00	120,00
	VV		"B20a" 2		2,000		
6	K	913121211	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití	kus	56,000	12,00	672,00
	VV		"B20a" 2*4*7		56,000		
7	K	913321111	Montáž a demontáž dočasné dopravní směrové desky základní	kus	6,000	25,00	150,00
	VV		"Z4a" 6		6,000		
8	K	913321211	Příplatek k dočasné směrové desce základní za první a ZKD den použití	kus	168,000	8,00	1 344,00
	VV		"Z4a" 6*4*7		168,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku na ul. Bratří Čapků ,Šumperk

Objekt:

SO 01 - Oprava chodníku

Soupis:

SO 801 - Odstranění stávajícího pařezu

KSO:

Místo: Šumperk

CC-CZ:

Datum: 31.07.2024

Zadavatel:

Město Šumperk

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

RPH Moravian s.r.o.

IČ:

14004399

DIČ:

CZ14004399


Projektant:

Ing.Zdeněk Vitásek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				13 284,00
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	13 284,00	21,00%	2 789,64
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	16 073,64
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava chodníku na ul. Bratří Čapků ,Šumperk

Objekt: SO 01 - Oprava chodníku

Soupis: **SO 801 - Odstranění stávajícího pařezu**

Místo: Šumperk

Zadavatel: Město Šumperk

Uchazeč: RPH Moravian s.r.o.

Datum: 31.07.2024

Projektant: Ing.Zdeněk Vitásek

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	13 284,00
HSV - Práce a dodávky HSV	13 284,00
1 - Zemní práce	11 884,00
997 - Přesun sutě	1 400,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava chodníku na ul. Bratří Čapků, Šumperk
Objekt: SO 01 - Oprava chodníku
Soupis: **SO 801 - Odstranění stávajícího pařezu**

Místo: Šumperk
Zadavatel: Město Šumperk
Uchazeč: RPH Moravian s.r.o.

Datum: 31.07.2024
Projektant: Ing.Zdeněk Vitásek
Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							13 284,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				13 284,00
D	1		Zemní práce				11 884,00
1	K	112201117	Odstranění pařezů D přes 0,7 do 0,8 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	2,000	4 300,00	8 600,00
2	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	2,000	250,00	500,00
3	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	1,000	540,00	540,00
4	M	00572420	osivo směs travní parková okrasná	kg	0,600	140,00	84,00
	vv		20*0,03		0,600		
5	K	162201424	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 700 do 900 mm	kus	2,000	830,00	1 660,00
6	K	162301974	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 700 do 900 mm ZKD 1 km	kus	8,000	25,00	200,00
	vv		4*2		8,000		
7	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	2,000	150,00	300,00
D	997		Přesun sutě				1 400,00
8	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	2,000	700,00	1 400,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku na ul. Bratří Čapků, Šumperk

Objekt:

SO 01 - Oprava chodníku

Soupis:

SO 1000 - Ostatní náklady

KSO:

Místo: Šumperk

CC-CZ:

Datum: 31.07.2024

Zadavatel:

Město Šumperk

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

RPH Moravian s.r.o.

IČ:

14004399

DIČ:

CZ14004399

Projektant:

Ing.Zdeněk Vitásek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				11 500,00
	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
DPH základní	11 500,00		21,00%	2 415,00
snížená	0,00		15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK		13 915,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava chodníku na ul. Bratří Čapků ,Šumperk

Objekt: SO 01 - Oprava chodníku

Soupis: **SO 1000 - Ostatní náklady**

Místo: Šumperk

Zadavatel: Město Šumperk

Uchazeč: RPH Moravian s.r.o.

Datum: 31.07.2024

Projektant: Ing.Zdeněk Vitásek

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	11 500,00
OST - Ostatní	11 500,00
<hr/>	
O01 - Ostatní	11 500,00
<hr/>	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava chodníku na ul. Bratří Čapků, Šumperk

Objekt: SO 01 - Oprava chodníku

Soupis: **SO 1000 - Ostatní náklady**

Místo: Šumperk

Datum: 31.07.2024

Zadavatel: Město Šumperk

Projektant: Ing. Zdeněk Vitásek

Uchazeč: RPH Moravian s.r.o.

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							11 500,00
D	OST		Ostatní				11 500,00
D	O01		Ostatní				11 500,00
1	K	221500000	Vytýčení stávajících inženýrských sítí	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00
	vv		" vytýčení stávajících podzemních inženýrských sítí před zahájením zemních prací a přeložek"				
	vv		1		1,000		
2	K	823800000	Vyřízení povolení zvláštního užívání pozemní komunikace	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00
3	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku na ul. Bratří Čapků, Šumperk

Objekt:

SO 01 - Oprava chodníku

Soupis:

SO 1020 - VRN

KSO:

Místo: Šumperk

CC-CZ:

Datum: 31.07.2024

Zadavatel:

Město Šumperk

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

RPH Moravian s.r.o.

IČ:

14004399

DIČ:

CZ14004399

Projektant:

Ing.Zdeněk Vitásek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

7 500,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	7 500,00	21,00%	1 575,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

9 075,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava chodníku na ul. Bratří Čapků ,Šumperk
Objekt: SO 01 - Oprava chodníku
Soupis: **SO 1020 - VRN**

Místo: Šumperk
Zadavatel: Město Šumperk
Uchazeč: RPH Moravian s.r.o.

Datum: 31.07.2024
Projektant: Ing.Zdeněk Vitásek
Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	7 500,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	7 500,00
VRN3 - Zařízení staveniště	7 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava chodníku na ul. Bratří Čapků, Šumperk

Objekt: SO 01 - Oprava chodníku

Soupis: **SO 1020 - VRN**

Místo: Šumperk

Datum: 31.07.2024

Zadavatel: Město Šumperk

Projektant: Ing. Zdeněk Vitásek

Uchazeč: RPH Moravian s.r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							7 500,00
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				7 500,00
D	VRN3		Zařízení staveniště				7 500,00
1	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00
2	K	034002000	Zabezpečení staveniště	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00