
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
se sídlem:  Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov
IČO:  00066001
DIČ:   CZ00066001
zastoupená Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem
nebo dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem ředitele, na
základě plné moci ze dne 28. 06. 2022
č. smlouvy: SMLD-0918/00066001/2024

dále jen „Objednatel“ na straně jedné

a

ADVISIA s.r.o.
se sídlem: Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9
IČO: 24668613
DIČ: CZ24668613
zastoupená: Ing. Robertem Weiszem, jednatelem
bankovní spojení :                           
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C vložka 164 752

č. smlouvy:  2024/08122

dále jen „Poskytovatel“ na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „Smluvní strany“)

uzavírají ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“), tuto

smlouvu o poskytování služeb
(dále jen „Smlouva“):

Článek 1.
Úvodní ustanovení

1.1. Tato Smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku
na služby s názvem: „II/118 Kladno, Švermov-průtah - PD“ (dále jen „Zakázka“).

1.2. Předmětná Zakázka a/nebo stavba může být zařazena do staveb/zakázek
spolufinancovaných ze Státního fondu dopravní infrastruktury (dále jen „SFDI“),
Evropských fondů, regionálních operačních programů, popř. jiných dotačních titulů.

1.3. Poskytovatel bere na vědomí, že SFDI je oprávněn vzhledem k čerpání prostředků ze
SFDI kontrolovat Objednatele veřejnosprávní kontrolou, která se řídí zákonem
č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákonem
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů
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(zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 416/2004 Sb.,
kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb. Postupy kontroly jsou podrobně rozpracovány
a upraveny Kontrolním řádem SFDI (dále jen „kontrola“).

1.4. Poskytovatel souhlasí s tím, že SFDI je oprávněn ke kontrole čerpání prostředků i vůči
Poskytovateli a zavazuje se kontrolu umožnit a poskytnout při prováděné
veřejnosprávní kontrole veškerou součinnost a spolupracovat a na požádání osob
provádějících kontrolu předložit v požadovaném rozsahu podkladové materiály
potřebné k objektivnímu posouzení kontrolovaných skutečností a umožnit pořízení
kopií nebo výpisů těchto podkladů.

Článek 2.
Předmět Smlouvy

2.1. Poskytovatel se zavazuje za podmínek stanovených touto Smlouvou na svůj náklad, na
své nebezpečí a s náležitou odbornou péčí provést služby, které jsou specifikovány dále
v této Smlouvě a Objednatel se zavazuje za sjednaných podmínek výsledky
poskytovaných služeb převzít a za poskytnuté služby a jejich výsledky Poskytovateli
zaplatit sjednanou cenu. Poskytovatel je povinen řídit se při provádění služeb dle této
Smlouvy pokyny Objednatele. Tím není dotčena povinnost Poskytovatele upozornit na
případnou nevhodnost pokynu Objednatele, vyžádat si udělení takového pokynu
v písemné formě a možnost Poskytovatele od Smlouvy odstoupit v případě,
že Objednatel po Poskytovatelově upozornění na svém nevhodném pokynu trvá.

2.2. Předmětem Smlouvy je zpracování projektové dokumentace pro vydání povolení stavby
(dále jen „DUSP“) včetně výkonu inženýrské činnosti k povolení stavby (dále jen „IČ
k SP“), projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „PDPS“) a výkon
autorského dozoru (dále jen „AD“) na akci

„II/118 Kladno, Švermov-průtah“

Konkrétně se jedná o provedení průzkumů a zaměření, zhotovení projektové
dokumentace výše uvedené stavby, která bude obsahovat projektové dokumentace v
úrovni DUSP, PDPS včetně položkového rozpočtu a výkazu výměr a zabezpečení
inženýrské činnosti pro vydání povolení stavby (případně kladného stanoviska k
ohlášení stavby) včetně podání žádosti o vydání povolení stavby.
Součástí projektu jsou i související nebo vyvolané stavební a inženýrské objekty
a přeložky inženýrských sítí.
Před zahájením prací Poskytovatel prověří, zda stavba není zatížena ochrannými
podmínkami, tj. zejména podmínkami Národního památkového ústavu a/nebo zda se na
stavbu nevztahují podmínky vyplývající z lokalit chráněného území apod.
Poskytovatel je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat Objednatele, který
rozhodne o dalším postupu v dané věci formou zápisu na výrobním výboru svolaném
Poskytovatelem do 10 pracovních dnů od zjištění této skutečnosti. V případě, že tato
skutečnost nastane, má Objednatel právo odstoupit od této Smlouvy.

2.2.1. Průzkumy a zaměření

Zhotovení potřebných průzkumů (diagnostický, stanovení zatížitelnosti, popř. stavebně
technický, inženýrsko-geologický apod.) pro řádné zhotovení DÚSP a PDPS. Průzkumy
budou zhotoveny v rozsahu stanoveném v příslušném technickém předpisu, který je
uveřejněn na www.pjpk.cz.
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Zpracování mapového podkladu na základě zaměření a obstarání podkladů u majitelů a
správců inženýrských sítí (zaměření).
Zaměření polohopisu a výškopisu lokality nezbytné pro zpracování projektové
dokumentace včetně zaměření viditelných znaků podzemních inženýrských sítí,
solitérních stromů od průměru 10 cm, chodníků, ulic, vjezdů a ostatních předmětů
měření.
Zákres sítí do mapového podkladu. Podzemní inženýrské sítě budou zobrazeny podle
dodaných podkladů od jejich správců. Pokud budou získána digitální data, budou tyto
sítě zakresleny jako ověřené. Ostatní budou zakresleny podle převzatých podkladů
neověřenou značkou.

2.2.2. Dokumentace k vydání povolení stavby (DUSP)

DUSP bude realizována ve smyslu zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), v souladu s obecně závaznými
právními a technickými předpisy, v souladu se souvisejícími směrnicemi
a dle podmínek a požadavků Objednatele.

2.2.3. Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

PDPS bude vypracována tak, aby odpovídala požadavkům na dokumentaci pro zadávací
řízení, ve kterém bude vybrán zhotovitel stavby, tj. musí splňovat požadavky stanovené
zákonem č. 134/2016  Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon o ZZVZ“) a
vyhláškou č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné
zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s
výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o předmětu
stavebních prací“). Dokumentace dále musí být v souladu s obecně závaznými
právními a technickými předpisy, podmínkami stanovenými zadávací dokumentací a
požadavky Objednatele.

PDPS musí dodržet návrh určený DSP ověřenou ve stavebním řízení a zohlednit
požadavky povolení k odstranění stavby, stavebního povolení, vodoprávního souhlasu
a vodoprávního rozhodnutí.

PDPS upřesní technické a kvalitativní požadavky potřebné pro jednoznačné vymezení
realizace stavebních prací, dodávek a služeb, musí obsahovat technické specifikace,
které představují technické charakteristiky prací a materiálů, které mají být použity
při provádění stavby. Tyto musí být popsané objektivním způsobem, který zajišťuje
užití za účelem, který je Objednatelem zamýšlen. Technické specifikace nesmí být
stanoveny tak, aby určitým dodavatelům zaručovaly konkurenční výhodu nebo
vytvářely neodůvodněné překážky hospodářské soutěže.

Technické specifikace budou stanoveny odkazem na:
a) české technické normy přejímající evropské normy nebo jiné národní technické

normy přejímající evropské normy,
b) evropská technická schválení,
c) obecné technické specifikace stanovené v souladu s postupem uznaným

členskými státy Evropské unie a uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie,
d) mezinárodní normy, nebo
e) jiné typy technických dokumentů než normy, vydané evropskými

normalizačními orgány.
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PDPS nesmí obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména
a příjmení, specifická označení výrobků a služeb, která platí pro určitého podnikatele
nebo jeho organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory,
průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu.

Poskytovatel dále zpracuje soupis prací s výkazem výměr a rozpočet. Soupis prací bude
vyhotoven podle Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních
komunikací (OTSKP) ve verzi platné k termínu odevzdání konceptu plnění. Soupis
prací bude Objednateli předán ve formátu XML, XLS a PDF. Výkaz výměr a soupis
prací musí být rozpracován podrobně do jednotlivých položek. U jednotlivých položek
bude uvedena jednotková cena příslušné položky, počet jednotek v položce, množství a
celková cena za položku.
Poskytovatel bude plně odpovídat za úplnost zpracování soupisu prací a výkazu výměr
a položkového rozpočtu jak stanovuje zákon o ZZVZ a vyhláška o předmětu stavebních
prací.
Výkaz výměr a soupis prací bude zpracován v tabulkovém editoru.

Součástí plnění je i poskytnutí součinnosti Poskytovatele při zpracování dodatečných
informací v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby a zpracování
konsolidovaných znění dokumentů, které byly ve výběrovém řízení na zhotovitele
opravovány.

2.2.4. Výkon investorsko-inženýrské činnosti (IČ) při povolování stavby

Předmětem je projednání projektové dokumentace k povolení stavby s příslušnými
veřejnoprávními orgány, organizacemi, vlastníky pozemků a sousedních nemovitostí
(oprávněný z věcného břemene), správci sítí, případně dalšími dotčenými subjekty a
získání dokladů a stanovisek za účelem vydání stavebního povolení, vypracování a
podání žádosti o povolení stavby (případně dalších povolení podmiňujících realizaci
stavby, např. vodoprávní souhlas, povolení k odstranění stavby atd.), a účast při
stavebním řízení. Do rámce výkonu specifikované IČ je zahrnuto též zabezpečení
majetkoprávní agendy spojené s přípravou stavby včetně zabezpečení příslušných
smluv (např. vstup na pozemky, věcná břemena, a pronájmy pozemků, popřípadě
objektů, atd.). Nedílnou součástí majetkoprávní agendy je i projednání s dotčenými
majiteli. Poskytovatel zajistí i vklad odsouhlaseného GP na místně příslušné katastrální
pracoviště. Součástí IČ je i zajištění prodloužení povolení stavby v případě nezahájení
stavby v termínu platnosti povolení stavby, a to v dostatečném předstihu.
Bude-li to technické řešení DSP vyžadovat, použije Poskytovatel přednostně
a po dohodě s Objednatelem při majetkoprávním projednání zejména tyto druhy smluv:

a) Smlouvu podle § 1746 odst. 2 občanského zákoníku o možnosti provést stavbu
na cizím pozemku (dohoda s vlastníkem pozemku);

b) Nájemní smlouvu podle § 2201 a násl. občanského zákoníku;
c) Smlouvu o výpůjčce podle ustanovení § 2193 občanské zákoníku;
d) Smlouvu o zřízení věcného břemene (služebnosti) dle ustanovení § 1257

a násl. občanského zákoníku.

Závazné vzory výše uvedených smluv poskytne Objednatel, na vyzvání Poskytovatele.
V případě, že bude v rámci projednávané stavby nutné provést výkupy pozemků,
informuje Poskytovatel o této skutečnosti neprodleně Objednatele, který rozhodne
o dalším postupu v dané věci, a to na výrobním výboru svolaném neprodleně
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Poskytovatelem po zjištění této skutečnosti. Součástí majetkoprávní přípravy není
zajištění podkladů pro vyvlastnění. Objednatel nepředpokládá využití vyvlastnění jako
nástroje zajištění majetkoprávní přípravy.  Pokud tato situace nastane, řeší tuto činnost
jiný zhotovitel dle podkladů předaných Poskytovatelem.
Majetkoprávní příprava bude realizována v souladu s Metodickým pokynem pro výkon
majetkoprávní přípravy dopravních staveb, v platném znění, který si poskytovatel
vyžádá od Objednatele nejpozději ke dni zahájení majetkoprávní přípravy Akce.

2.2.5. Výkon autorského dozoru stavby

Součástí předmětu plnění je výkon AD, který bude probíhat od zahájení stavby až
do vydání kolaudačního souhlasu a který bude vykonáván na výzvu Objednatele.
Rozsah činností AD je dán přílohou č. 5 technických kvalitativních podmínek č. 1 (viz
http://www.pjpk.cz/TKP_01.htm).
Poskytovatel bude provádět posuzování návrhů dodavatelů na změny a odchylky oproti
schválené projektové dokumentaci, zejména s ohledem na dodržení
technickoekonomických parametrů předmětného díla.
Zjistí-li Poskytovatel při výkonu AD nedodržení projektové dokumentace stavby,
uvědomí bez zbytečného odkladu o této skutečnosti, zpravidla zápisem do stavebního
deníku, Objednatele. Zhotovitele stavby uvědomí v případě nebezpečí z prodlení
či v případě nebezpečí vzniku škody. V odůvodněných případech uvede stručnou
charakteristiku porušení dokumentace a tomu odpovídající důsledky.
Objednatel zajistí pro Poskytovatele nezbytné podmínky pro výkon sjednaného AD,
v tomto smyslu zejména oznámí Poskytovatele jako osobu vykonávající AD zhotoviteli
stavby a zajistí, aby Poskytovatel dostával potřebné podklady týkající se realizace
stavby a kontrolních dnů stavby.
Poskytovatel ani žádný z jeho poddodavatelů podílejících se na výkonu AD nebude
připravovat ani se podílet na přípravě realizační dokumentace této stavby
pro zhotovitele stavby.

2.3. Do předmětu plnění jsou zahrnuty i služby v tomto článku výše nespecifikované, které
však jsou k řádnému poskytování služeb nezbytné a o kterých Poskytovatel vzhledem
ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Mezi tyto služby se neřadí
vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, kterou vyhotovuje zhotovitel
stavby. Provedení služeb uvedených ve větě prvé tohoto odstavce však v žádném
případě nezvyšuje sjednanou cenu za poskytování služeb.

2.4. Nejpozději do 2 týdnů od zahájení plnění je Poskytovatel povinen svolat vstupní jednání
s Objednatelem, na kterém budou dohodnuty pravidla vzájemné spolupráce (konání
výrobních výborů/kontrolních dnů IČ apod.). Během zpracování každého stupně
projektové dokumentace budou Poskytovatelem svolány minimálně tři výrobní výbory.
První výbor bude svolán do 10 pracovních dní od data účinnosti Smlouvy, a to z důvodu
nutnosti odsouhlasení technického řešení.

Článek 3.
Předání výsledků poskytnutých služeb

3.1. Protokolární předání výsledků poskytnutých služeb dle této Smlouvy Objednateli
proběhne na adrese: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková
organizace – Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov.

3.2. V případě DÚSP bude Objednateli nejdříve předložen koncept k projednání. Objednatel
do 14 dní předloží Poskytovateli připomínky k DÚSP, se kterými se Poskytovatel
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vypořádá ve lhůtě stanovené Objednatelem. Poté Poskytovatel protokolárně předá
čistopis, a to vše při respektování termínů stanovených v čl. 5 této Smlouvy.

3.3. Výsledky poskytnutých služeb budou Objednateli předány v originále v digitální
podobě na flash disku, a dále v prosté kopii v následujícím počtu výtisků:
2x Průzkumy a zaměření
2x Dokumentace pro vydání povolení stavby (DUSP)
4x Dokumentace pro provedení stavby (PDPS)
2x Dokladová část
2x Pravomocné povolení stavby (případně kladného stanoviska k ohlášení stavby)
včetně dokladové části a ověřené projektové dokumentace

3.4. Poskytovatel předá veškerou grafickou, obrazovou, textovou, tabulkovou a jinou
dokumentaci v elektronické (digitální) podobě umožňující její využití v dalších stupních
zeměměřických a průzkumných prací a projektové přípravy nebo pro zadání stavebních
prací, a to v otevřeném formátu např. s příponou DWG a formátu PDF.

3.5. Každé vyhotovení čistopisu projektové dokumentace bude opatřeno autorizačním
razítkem oprávněného projektanta.

Článek 4.
Dodatečné služby

4.2. Objednatel může požadovat změnu rozsahu služeb, a to při respektování povinností
Objednatele dle zákona o ZZVZ. Poskytovatel je v takovém případě povinen vyhovět
požadavku Objednatele a (i) snížit rozsah služeb nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat
nabídku na zvýšení rozsahu služeb o služby stejného charakteru jako služby sjednané
ve Smlouvě s tím, že:

a) při snížení rozsahu se cena stanovená dle čl. 6.1 odpovídajícím způsobem sníží,
b) při zvýšení rozsahu bude cena v nabídce Poskytovatele stanovena na základě

cen uvedených v oceněném soupisu prací v nabídce na uzavření Smlouvy.
V případě, že není možné cenu stanovit tímto způsobem, bude cena takových
služeb stanovena na základě jednotkové ceny (Kč/hod), a to ve výši, která
nepřesáhne cenu obvyklou v místě a čase pro daný typ a charakter činnosti,

c) termín dokončení služeb se ve vhodných případech přiměřeně upraví dohodou
Smluvních stran,

d) snížení či zvýšení rozsahu musí být sjednáno písemným dodatkem k této
Smlouvě.

Článek 5.
Termíny plnění

5.1 Poskytovatel je povinen provést služby v termínech:

DUSP koncept:
nejpozději do 6 měsíců od data účinnosti smlouvy
DUSP čistopis:
nejpozději do 2 měsíců od obdržení písemných připomínek ke konceptu DUSP od
objednatele
Podání žádosti o vydání povolení stavby:
nejpozději do 4 měsíců od předání čistopisu DUSP
PDPS:
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nejpozději do 2 měsíců od vydání pravomocného povolení stavby nebo písemné výzvy
Objednatele k zahájení plnění této dílčí části služeb
Autorský dozor (včetně technické pomoci): na výzvu objednatele, do kolaudace stavby

5.2 Poskytovatel bude mít nárok na prodloužení lhůty pro dokončení, jestliže došlo nebo
dojde ke zdržení z důvodů, které nejsou na straně poskytovatele. Po obdržení žádosti
poskytovatele objednatel zváží všechny podpůrné argumenty poskytnuté objednatelem
a odpovídajícím způsobem prodlouží lhůtu pro dokončení.

Článek 6.
Cena za poskytování služeb

6.1. Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné poskytnutí služeb dle této
Smlouvy odměnu v následující výši:

a) Cena za AD je stanovena na základě závazné hodinové sazby uvedené v příloze č.
2 – Oceněný soupis prací, vynásobené skutečným rozsahem Poskytovatelem
poskytnutého a Objednatelem dle odst. 7.7. Smlouvy odsouhlaseného rozsahu
plnění. Hodinová sazba je stanovena v Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen
„DPH“). Výše hodinové sazby je závazná po celou dobu plnění této Smlouvy
Poskytovatelem.

b) Ceny za ostatní dílčí služby dle této Smlouvy jsou stanoveny na základě závazných
cen za jednotlivé dílčí služby uvedených v příloze č. 2 – Oceněný soupis prací. Ceny
za dílčí služby jsou stanoveny v Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).
Ceny za dílčí služby jsou stanoveny jako neměnné a konečné a jsou závazné po
celou dobu plnění dle této Smlouvy.

6.2. K cenám stanoveným dle čl. 6.1 této Smlouvy bude vždy připočtena DPH ve výši platné
ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

6.3. Ceny stanovené dle čl. 6.1 pokrývají všechny smluvní závazky a všechny záležitosti a
věci nezbytné k řádnému poskytnutí služeb, a to včetně cestovného, stravného apod. Na
výši cen dle čl. 6.1 nemá dopad zvýšení materiálových, mzdových a jiných nákladů,
jakož i případná změna kursu české koruny po podpisu Smlouvy, popřípadě jiné vlivy.

6.4. Podpisem této Smlouvy Poskytovatel výslovně přejímá nebezpečí změny okolností
ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

Článek 7.
Platební podmínky

7.1. Podkladem pro úhradu bude daňový doklad, resp. faktura (dále jen „faktura“),
vystavená Poskytovatelem za podmínek stanovených níže. Přílohou faktury bude vždy
Objednatelem podepsaný předávací protokol s popisem skutečně provedených prací.

7.2. Zálohy se neposkytují. Smluvní strany výslovně vylučují použití ustanovení § 2611
občanského zákoníku.

7.3. Cena za provedení potřebných průzkumů a zaměření dle čl. 2.2.1 Smlouvy bude
Poskytovatelem vyúčtována po převzetí čistopisu DUSP Objednatelem.

7.4. Cena za vyhotovení DUSP dle Smlouvy bude Poskytovatelem vyúčtována po převzetí
čistopisu DUSP (tj. po zapracování připomínek a požadavků Objednatele) bez vad a
nedodělků Objednatelem.

7.5. Cena za vyhotovení PDPS dle Smlouvy bude Poskytovatelem vyúčtována po převzetí
čistopisu PDPS bez vad a nedodělků Objednatelem.
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7.6. Cena za inženýrskou činnost pro DUSP bude Poskytovatelem vyúčtována ve dvou
splátkách, a to následovně: 50 % smluvené ceny bude Poskytovatelem vyúčtováno do
10 dní po podání žádosti o stavební povolení k příslušnému stavebnímu úřadu, zbývající
část ceny bude vyúčtována Poskytovatelem po nabytí právní moci stavebního povolení
(a případně dalších povolení podmiňujících realizaci stavby, např. vodoprávní souhlas,
povolení k odstranění stavby atd.). Faktura na tuto zbývající část ceny bude vystavena
na základě písemného potvrzení Objednatele o převzetí všech pravomocných
rozhodnutí (povolení) podmiňující realizaci stavby s vyznačenou doložkou právní
moci.

7.7. Cena za AD bude Poskytovatelem vyúčtována vždy jednou měsíčně dle skutečného
počtu odpracovaných hodin. Odpracovanou dobu eviduje Poskytovatel a tato evidence,
schválená Objednatelem, je podmínkou vystavení a následně i součástí faktury
Poskytovatele, vztahující se k AD. Evidenci odpracované doby předá Poskytovatel
Objednateli do 5 dnů po ukončení měsíce, ve kterém byl AD realizován, spolu se (i)
zprávou o postupu služeb, a (ii) seznamem dokumentů předaných v rámci AD
Objednateli (pokud existují). Objednatel tuto evidenci odpracované doby bezodkladně
schválí nebo vznese své připomínky. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je vždy
poslední den příslušného kalendářního měsíce.

7.8. Faktury budou vystaveny vždy s dobou splatnosti 30 dnů od jejich vystavení, přičemž
faktura musí být Objednateli doručena alespoň 25 dní před datem splatnosti na adresu
dle čl. 7.10. Faktura bude obsahovat veškeré náležitosti předepsané dle zák. č. 235/2004
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a dále číslo Smlouvy a
název Zakázky. V případě, že faktura nebude obsahovat některou z předepsaných
náležitostí nebo ji bude obsahovat chybně, je Objednatel oprávněn takovou fakturu
vrátit Poskytovateli. Lhůta splatnosti v takovémto případě počíná běžet znovu až od
vystavení opravené či doplněné faktury. Veškeré platby dle Smlouvy budou probíhat
výlučně bezhotovostním převodem v české měně, a to na účet Poskytovatele uvedený
na faktuře. Příslušná částka se považuje za uhrazenou okamžikem, kdy byla tato
odeslána na bankovní účet Poskytovatele.

7.9. Faktury podle této Smlouvy budou zasílány na následující adresu Objednatele: Krajská
správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150
21 Praha 5
Faktury je možné doručit také prostřednictvím datové schránky: a6ejgmx
nebo e-mailem na adresu: podatelna@ksus.cz

     a to ve formátu PDF/A naskenované černobíle.
7.10. Veškeré Objednatelem předem schválené správní poplatky související s inženýrskou

činností (např. kolky, výpisy z katastru nemovitostí, znalečné aj.) budou Poskytovateli
proplaceny dle Poskytovatelem skutečně uhrazené výše, a to na základě účetního
dokladu a po odevzdání příslušné dokumentace, ke které se poplatky vztahují, bez vad
a nedodělků.

7.11. Objednatel prohlašuje, že plnění dle této smlouvy použije výlučně pro účely, které
nejsou předmětem daně z přidané hodnoty, resp. příjemce ve vztahu k daňovému plnění
nevystupuje jak osoba povinná k dani, proto se u plnění dle této smlouvy nepoužije
režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a (obecná pravidla) a zejména § 92 e
(stavební práce) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Plnění dle této
smlouvy je plněním souvisejícím s činností výkonu veřejné správy v souladu se
zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
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Článek 8.
Zástupce smluvních stran a komunikace

8.1. Veškerá komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat v českém jazyce na níže
uvedené adresy:

Při doručování Objednateli: Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
K rukám: Josef Raboch
Email:                     
Datová schránka: a6ejgmx

Při doručování Poskytovateli: Jméno: Ing. Robert Weisz
E-mail:                        
Tel.:            

8.2. Veškeré změny kontaktních údajů uvedených v čl. 8.1 je smluvní strana, jíž se změna
týká, povinna písemně sdělit druhé smluvní straně s tím, že změna kontaktních údajů
nabývá účinnosti ve vztahu k druhé smluvní straně doručením tohoto sdělení.

Článek 9.
Bankovní záruka za provedení služeb a záruka za odstranění vad

9.2. Smluvní strany výslovně sjednávají, že se bankovní záruka za provedení služeb
a za odstranění vad po Poskytovateli nepožaduje.

Článek 10.
Odpovědnost za vady z díla

10.1. Odpovědnost za vady z díla na poskytnuté služby činí 36 měsíců. Doba počíná dnem
následujícím po dni předání a převzetí služeb, nebo příslušné části služeb dle čl. 2 této
Smlouvy.

10.2. Vady zjištěné během této doby je Poskytovatel povinen odstranit v termínech
stanovených Objednatelem s přihlédnutím k vadě. Poskytovatel je povinen při
reklamaci vad v záruční době do 15 dnů po obdržení písemné reklamace od Objednatele
navrhnout způsob a termín odstranění vad.

10.3. Nebezpečí škody na věcech (dokumentaci) zhotovených dle této Smlouvy nese
Poskytovatel až do dne jeho předání a převzetí Objednatelem bez vad a nedodělků.

Článek 11.
Smluvní pokuty

11.1. Nedokončí-li Poskytovatel služby, resp. část služeb ve lhůtách pro jejich dokončení dle
čl. 5. této Smlouvy, zaplatí Objednateli smluvní pokutu za každý kalendářní den, o který
se opozdilo dokončení prací, ve výši 0,5 % z ceny opožděně dodaných služeb bez DPH
dle čl. 6. této Smlouvy, maximálně však 10 % celkové ceny uvedené v nabídce na
uzavření Smlouvy.

11.2. Převezme-li Objednatel služby s vadami a nedodělky, stanoví v zápise o předání a
převzetí služeb doby k odstranění těchto vad a nedodělků. Za neodstranění vad a
nedodělků v takto stanovených dobách je Poskytovatel povinen zaplatit smluvní pokutu
ve výši 500,- Kč za každou vadu a den prodlení.

11.3. Je-li služba (dokumentace v konceptu či čistopisu) poskytnuta s vadami spočívajícími
v přímém rozporu s platnými českými státními normami (ČSN), může Objednatel
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požadovat po Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 5 tis. Kč za každý případ porušení.
Za vadu ve smyslu tohoto čl. se nepovažuje, pokud je rozpor mezi předmětem služby
a ČSN z objektivních důvodů a Poskytovatel na toto Objednatele písemně (např.
záznamem z jednání) před odevzdáním konceptu/čistopisu plnění upozorní

11.4. Smluvní pokuta je splatná doručením písemného oznámení o jejím uplatnění
Poskytovateli. Poskytovatel je povinen zaplatit Objednateli v souladu s platebními údaji
uvedenými v písemném oznámení o jejím uplatnění, přičemž se zaplacením smluvní
pokuty rozumí její připsání, resp. připsání odpovídající částky na bankovní účet
Objednatele. Objednatel je oprávněn svou pohledávku z titulu smluvní pokuty započíst
oproti splatné pohledávce Poskytovatele na cenu služeb stanovenou dle čl. 6.1 této
Smlouvy.

11.5. Objednateli vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty bez ohledu na zavinění
Poskytovatele. Objednatel má právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti,
ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, v plné výši.

11.6. Smluvní pokutou není dotčeno právo Objednatele na odstoupení od této Smlouvy.
Zrušením/zánikem této Smlouvy právo na zaplacení smluvní pokuty nezaniká.

11.7. V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury je Poskytovatel oprávněn požadovat
úrok z prodlení ve výši stanovené právními předpisy. Poskytovatel není oprávněn
započíst jakékoli své pohledávky oproti nárokům Objednatele. Náhrada škody
způsobené případným prodlením Objednatele je kryta úroky z prodlení.

11.8. Smluvní strany shodně prohlašují, že považují smluvní pokuty uvedené v tomto článku
za přiměřené.

Článek 12.
Práva duševního vlastnictví k dokumentaci

12.1. Objednatel má právo užívat výsledky služeb (dokumentaci) v souladu s účelem
Smlouvy a v souladu s charakterem poskytovaných služeb. Objednatel je v tomto
ohledu také oprávněn poskytnout výsledky služeb třetím osobám či na ně výsledky
služeb převést spolu se všemi právy, kterými bude Objednatel disponovat. Objednatel
je tak oprávněn postoupit na třetí osobu veškeré licence, převést právo vlastnické k
hmotným podkladům a poskytnout veškeré nezbytné souhlasy ve smyslu právních
předpisů, které Poskytovatel Smlouvou udělil Objednateli v souvislosti s výsledky
služeb, aniž by se k tomu vyžadovalo další svolení či vyjádření Poskytovatele.

12.2  Poskytovatel uzavřením Smlouvy opravňuje Objednatele a uděluje mu veškeré
nezbytné souhlasy (licence) ke všem formám užití dokumentace a veškerých jiných
předmětů práv duševního vlastnictví, které Objednatel potřebuje k řádnému užívání
výsledků služeb. Objednatel je zejména oprávněn k nezbytnému rozmnožování
dokumentace, jejímu rozšiřování, úpravě a změnám, stejně jako k poskytnutí těchto
oprávnění třetí osobě. Objednatel však není povinen tato oprávnění (licence) využít.
Souhlasy (licence) k předmětům práv duševního vlastnictví jsou územně neomezené (tj.
jsou uděleny jak ve vztahu k území České republiky, tak k zahraničí), jsou uděleny na
celou dobu trvání předmětných práv duševního vlastnictví a nelze je jednostranně
vypovědět. Poskytovatel tedy zejména není oprávněn vypovědět či jinak jednostranně
zamezit možnosti užívání dokumentace ani jakýchkoliv jiných předmětů práv
duševního vlastnictví, které na základě Smlouvy poskytl Objednateli.

Článek 13.
Pojištění

13.1. Poskytovatel se zavazuje po dobu trvání této Smlouvy zajistit a udržovat pojištění své
odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu podnikatelských činností,
které jsou součástí plnění dle této Smlouvy, a to s pojistným plněním vyplývajícím
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z takového pojištění minimálně v hodnotě celkové ceny uvedené v nabídce na uzavření
Smlouvy.

13.2. Poskytovatel je povinen předložit kdykoliv po dobu trvání této Smlouvy na předchozí
žádost Objednatele platnou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení příslušné
pojišťovny, příp. potvrzení pojišťovacího zprostředkovatele (insurance broker),
prokazující existenci pojištění v rozsahu požadovaném v předchozím odstavci této
Smlouvy.

13.3. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Poskytovatelem třetím osobám musí
rovněž zahrnovat i pojištění všech poddodavatelů Poskytovatele, případně je
Poskytovatel povinen zajistit, aby obdobné pojištění v přiměřeném rozsahu sjednali
i všichni jeho poddodavatelé, kteří se pro něj budou podílet na poskytování služeb podle
této Smlouvy.

Článek 14.
Odstoupení od Smlouvy

14.1 Smluvní strany sjednávají, že Objednatel je oprávněn od Smlouvy kdykoliv odstoupit,
nebo dát pokyn Poskytovateli k přerušení poskytování služeb, a to i bez uvedení
důvodů. Objednatel může dále od Smlouvy odstoupit, nebo dát pokyn Poskytovateli k
přerušení poskytování služeb mj. (nikoli však výlučně) v případě, že nebude zajištěno
dostatečné financování předmětné stavby (např. dojde ke změně investiční politiky
zřizovatele - Krajského úřadu Středočeského kraje, ke změně strategie realizace
vybraných silničních staveb zřizovatelem nebo Objednatelem, nebude-li schválen
investiční záměr stavby, vznikne dlouhodobý nedostatek finančních prostředků v rámci
připravované/zasmluvněné akce apod.) a/nebo nastanou jiné překážky realizace
předmětné stavby (např. nemožnost projednání či vydání povolení stavby apod.).
Poskytovatel je povinen provést všechna nezbytná opatření k zamezení vzniku škody
Objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení pokynu Objednatele k
přerušení poskytování služeb nebo od ukončení Smlouvy.

14.2 Poskytovatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že:

a) je Objednatel v prodlení po dobu delší než jeden měsíc s úhradou peněžitých
závazků ve lhůtách splatnosti dle této Smlouvy;

b) Objednatel trvá na poskytování služeb dle nevhodného příkazu i poté, co
Poskytovatel na takový nevhodný příkaz Objednatele písemně upozornil;

c) bude na majetek Objednatele vyhlášen konkurs, popř. bude návrh na vyhlášení
konkursu zamítnut pro nedostatek majetku;

d) bude vydáno rozhodnutí o úpadku týkající se Objednatele, popř. takovýto
insolvenční návrh bude zamítnut pro nedostatek majetku Objednatele.

14.3 Smluvní strany v případě odstoupení od této Smlouvy nebudou mít ve smyslu § 2004
odst. 2 povinnost vrátit si plnění, které již bylo poskytnuto před odstoupením
od Smlouvy, ledaže již přijaté plnění nemá samo o sobě pro Objednatele význam.

14.4  V případě jednostranného ukončení Smlouvy z důvodů nikoli na straně Poskytovatele
má Poskytovatel v případě částí služeb, u kterých nevznikl nárok na zaplacení ceny
dle této Smlouvy, nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů na plnění těchto částí
služeb. Tyto náklady budou vyčísleny na základě dohody Smluvních stran.

14.5 Odstoupením od Smlouvy není dotčen již existující nárok smluvní strany na zaplacení
smluvní pokuty.
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14.6 Odstoupení od Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé
smluvní straně.

Článek 15.
Ostatní ujednání

15.1. Poskytovatel není oprávněn zadat realizaci předmětu této Smlouvy poddodavatelům
v rozsahu větším než 10 % (vyjádřeno podílem na celkové ceně za poskytované služby
dle článku 6. této Smlouvy) bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.
Poskytovatel bude odpovídat za jednání nebo chyby všech poddodavatelů stejně jako
by šlo o jednání nebo chyby Poskytovatele.

15.2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem jejího zveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že
Objednatel tuto Smlouvu uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru
smluv)

15.3. Tato Smlouva obsahuje úplnou a jedinou písemnou dohodu smluvních stran
o vzájemných právech a povinnostech upravených touto Smlouvou.

15.4. Vzájemné právní vztahy smluvních stran, které jsou touto Smlouvou založeny, avšak
nejsou výslovně upraveny v této Smlouvě, se řídí především příslušnými ustanoveními
občanského zákoníku s výjimkou těch ustanovení, jejichž použití smluvní strany buď
výslovně vyloučily, nebo se od nich odchýlily vlastním ujednáním v této Smlouvě.

15.5. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byly
jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi
smluvními stranami, ledaže je ve Smlouvě ujednáno jinak.

15.6. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné, nedotýká se to ostatních
ustanovení této Smlouvy, která zůstávají nadále platná a účinná.

15.7. Jakékoli spory mezi Smluvními stranami vyplývající ze Smlouvy budou řešeny nejprve
smírně. Nepodaří-li se smírného řešení dosáhnout, bude spor rozhodnut na návrh
kterékoli smluvní strany obecným soudem.

15.8. Pokud se na Služby, jakoukoliv jejich část či plnění dle této Smlouvy jakoukoliv část
plnění poskytovaného Poskytovatelem vztahuje GDPR (Nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je Poskytovatel bez
dalšího povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR stanovených. Pokud by se
Poskytovatel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností stal
zpracovatelem osobních údajů poskytnutých Objednatelem, a/anebo získaných pro
Objednatele, je Poskytovatel povinen na tuto skutečnost Objednatele upozornit a
bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít
Smlouvu o zpracování osobních údajů, jejíž vzor bude Poskytovateli předložen
Objednatelem. Smlouvu dle předcházející věty je dále Poskytovatel s Objednatelem
povinen uzavřít vždy, když jej k tomu Objednatel písemně vyzve.

15.9. Poskytovatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele převést
na třetí osobu jakákoli práva nebo povinnosti vyplývající ze Smlouvy, ani postoupit tuto
Smlouvu třetí osobě, zastavit či jakkoliv jinak disponovat s jakýmikoliv pohledávkami.

15.10. Tuto Smlouvu je možno měnit, doplňovat a upravovat pouze vzestupně číslovanými
písemnými dodatky ke Smlouvě, podepsanými oběma Smluvními stranami.

15.11. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží její
elektronický originál.
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15.12. Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že tuto Smlouvu uzavírá svobodně a vážně,
že považuje obsah této Smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny
skutečnosti, jež jsou pro uzavření této Smlouvy rozhodující.

15.13. Nedílnou součást této Smlouvy tvoří přílohy:
Příloha č. 1 – Technická specifikace
Příloha č. 2 - Oceněný soupis služeb
Příloha č. 3 - Plná moc
Příloha č. 4 – Seznam poddodavatelů

Krajská správa a údržba
silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace

ADVISIA s.r.o.
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----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Technická specifikace 

pro vypracování projektové dokumentace 
 

Popis akce: 

1. Identifikační údaje stavby: 

Název projektu (stavby): „II/118 Kladno, Švermov-průtah - PD“ 

 
 
Místo realizace akce:   

Středočeský kraj, okres Kladno, cestmistrovství Fialka, katastr obce Kladno 
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Silnice II/118 ve staničení km 83,512 - km 86,626, úsek mezi uzlovými body 1223A255 – 
1223A061 – 1223A060 – 1223A059, délka řešeného úseku silnice je cca 3,114 km.  
Začátek tohoto úseku se nachází na křižovatce (včetně) silnice II/118 s místní komunikací ul. 
„Hřbitovní“ v Kladně a dále vede přes městskou čtvrť „Švermov“, až na křižovatku silnic II/118 se 
silnicí III/23643. 
Jedná se o zpracování PD ve stupni pro sloučené územní a stavební řízení (DUSP), dále zpracování 
dokumentace ve stupni pro zadání stavby (PDPS) a souvisejícího výkonu IČ. Bude-li to stavebním 
úřadem akceptovatelné, oprava bude řešeno na základě oznámení o provedení údržby dle §103 
zákona č. 183/2006 Sb., jinak proběhne stavební řízení zakončené získáním pravomocného 
stavebního povolení. Projekční práce budou provedeny při dodržení platných norem (např. ČSN 
73 6201, 73 6101, 73 6102, 73 6110) TKP a TP.  
Součástí dodávky je dále výkon autorského dozoru (AD). 
Navržený úsek silnice se nachází v intravilánu města Kladno. 
Celková délka komunikací navržených k projekčnímu řešení rekonstrukce je cca 3,114 km. 
 
2. Popis stávajícího stavu a zdůvodnění nezbytnosti realizace stavby:  

Současný stavební stav komunikace II. třídy v navrženém úseku je v nevyhovujícím stavebním 
stavu. V řešeném úseku je nedostatečné odvodnění silnice II/118 (včetně nevyhovujících 
kanalizačních vpustí). Povrch vozovky vykazuje plošné deformace, síťové, mozaikové, příčné, 
podélné trhliny a olamování okrajů vozovky. Na části úseku je zcela nefunkční či chybějící 
odvodnění komunikace. Součástí PD bude diagnostika stávajících propustků a návrh řešení 
opravy. V řešeném úseku silnice dochází k opakovanému vytváření poruch, které jsou průběžně 
odstraňovány v rámci běžné údržby silniční sítě, což vyžaduje značené finanční náklady a je 
z ekonomického hlediska neefektivní. Jako optimální řešení je realizace rekonstrukce silnice, 
včetně řešení odvodnění komunikace.  
Jedná se o komunikace II. třídy zatíženou jak intenzivní osobní, autobusovou, tak i nákladní 
dopravou. 
 
3. Požadavky na stavebně – technické řešení stavby: 
Jedná se o zpracování PD ve stupních DUSP, PDPS a zajištění AD pro opravu silnice II/118 ve 
špatném stavebním stavu:   

Na základě zpracované diagnostiky, průzkumů a vlastnických poměrů v místě bude navrhnuto 
optimální řešení rekonstrukce silnic.  
V koordinaci s dotčenými obcemi a Policií ČR budou navrženy úpravy pro zvýšení bezpečnosti sil. 
provozu v řešeném úseku silnice. Ve vybraných úsecích, na sil. II/118 řešit možnost co možná 
max. rozšíření vozovky.   
V rámci plnění bude zhodnocen stávající silniční záchytný systém a bude navržena jeho případná 
obnova a doplnění. Dále bude v řešeném úseku silnice obnoven a doplněn sil. zádržný systém, 
vodící bezpečnostní zařízení v podobě směrových sloupků a doplněno vodorovné (barva a 
následně plast) i svislé dopravní značení, vše v souladu s platnou legislativou. 
Zhotovitel bere na vědomí, že součástí předmětu díla je řešení odvodnění předmětných silnic.  
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V rámci rekonstrukce silnic bude řešena obnova a doplnění systému odvodnění silnic, včetně 
silničních propustků a rekonstrukce stávajících propustků, případné doplnění nové dešťové 
kanalizace. Stávající příkopy budou obnoveny a pročištěny.  
Zhotovitel bere na vědomí, že součástí položky průzkumy soupisu prací jsou i kamerové zkoušky 
stávající dešťové kanalizace.  
Bude řešena silniční vegetace, vč. projednání případného odstranění a obnovy.  
Součástí zakázky bude, v případě potřeby, řešení ochrany, úprav nebo přeložek IS, včetně 
zajištění všech souvisejících smluv. 
Bude řešeno a předjednáno DIO pro provádění stavby, součástí rozpočtu stavby bude i položka 
na opravu objízdných tras, v rozsahu po dohodě s Objednatelem.    
Zhotovitel bude projektovat stavební objekty KSÚS s koordinací záměrů místní samosprávy a 
ostatních investorů. V případě potřeby zařadit stavební objekty příslušející jinému investorovi, 
bude objednáno zvlášť a projekční práce si bude hradit příslušný investor nezávisle na tomto 
smluvním vztahu. 
Součástí PD bude zjištění obsahu PAU a jeho zatřídění - zkoušek a zatřídění stávajících asfaltových 
směsí podle obsahu PAU v souladu s vyhl. MPO č. 130/2019 Sb. 
   
4. Specifikace rozhodujících stavebních objektů: 

     S ohledem na rozsah stavby a její charakter bude po dohodě po objednatelem oprava vhodně 
rozdělena na stavební objekty a etapy, s ohledem na možnost budoucí realizace, na základě 
provedených průzkumů a projednání s dotčenými orgány. 
 
5. Územně – technické podmínky: 
Stavba se bude realizována na stávající silniční síti na území Středočeského kraje, na území Města 
Kladno. 
 
6. Požadavky na zabezpečení budoucího provozu a údržby: 
Rekonstruovaná komunikace je ve správě a údržbě KSÚS Středočeského kraje. Provedením 
rekonstrukce bude zajištěn odpovídající technický stav komunikace, přičemž rekonstrukcí se 
podstatně zlepší bezpečnost provozu a dojde i ke zlepšení výkonu letní a zimní údržby. 
 
Zakázka obsahuje: 

- Veškeré potřebné Průzkumy a rozbory (diagnostika konstrukce silnice včetně zatřídění PAU, průběh 
inženýrských sítí apod.) vč. vyřešení přeložek inženýrských sítí, POV a návrhu DIO. 

 
- Dokumentaci pro sloučené územní a stavební řízení povolení (DÚSP). 

 
- Inženýrskou činnost pro zajištění sloučeného povolení stavby. 

 
- Zajištění vydání pravomocného povolení stavby (společného povolení) 

 
- Dokumentaci pro provedení stavby (PDPS) vč. neoceněného výkazu výměr 
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- Oceněný výkaz výměr (referenční rozpočet stavby) 
 

- Výkon autorského dozoru 
 

- Průzkumy a rozbory (zaměření, průběh inženýrských sítí, diagnostika apod.) 

 
Součástí projekční přípravy je majetkoprávní vypořádání stavy včetně zajištění všech potřebných 
smluv (právo provedení stavby, kopní sml., sml. os snlouvě budoucí atp.). 
Projektová dokumentace bude vyhotovena dle směrnice pro dokumentaci staveb pozemních 
komunikací, účinné od 01. 08. 2022:  
http://www.pjpk.cz/data/USR_001_2_11_METODICKE_POKYNY/SDS_PK_2022_final.pdf 
Návrh technického řešení rekonstrukce silnice bude projednán a odsouhlasen objednatelem.   
 
Projektová dokumentace bude obsahovat platná vyjádření dotčených orgánů státní správy. V 
průběhu projekční přípravy zhotovitel PD oznámí záměr realizace stavby Archeologickému ústavu 
Akademie věd ČR. V případě kladného stanoviska Archeologického ústavu věd ČR ve věci nutnosti 
provedení archeologického výzkumu začlení zhotovitel PD do položkového rozpočtu oceněnou 
položku na základě kvalifikovaného odhadu pro náklady spjaté s archeologickým výzkumem a pro 
náklady spjaté se sanací území po provedení archeologického výzkumu a dále zpracuje návrh 
smlouvy na provedení archeologického výzkumu mezi stavebníkem a organizací, určenou 
Archeologickým ústavem Akademie věd ČR k provedení archeologického výzkumu.  
 
Součástí akce bude také zajištění smluv pro přeložení inženýrských sítí a řešení kompletního 
majetkoprávního vypořádání stavby.  
Majetkoprávní vypořádání stavby je součástí předmětu plnění a bude prováděno v souladu s 
platným Metodickým pokynem pro výkon majetkoprávní přípravy dopravních staveb 
Středočeského kraje, schváleným Zastupitelstvem kraje, tj. mimo jiné budou smluvně 
oboustranně upraveny vztahy k pozemkům zabraným dočasně či trvale stavbou, Smlouvy o právu 
provedení stavby, Smlouvy o smlouvách budoucích kupních či darovacích, Smlouvy nájemní či o 
výpůjčce, Smlouvy o smlouvách budoucích na provedení přeložek inženýrských sítí a Smlouvy o 
smlouvách budoucích na věcná břemena. 
   
Termíny realizace:  

Koncept dokumentace DUSP – do 6 měsíců od podpisu SoD. 
 
Čistopis dokumentace DUSP – do 2 měsíců od schválení konceptu DUSP objednatelem 
 
Podání žádosti o vydání společného povolení    - do 4 měsíců od vydání čistopisu DUSP 
Žádost bude podána KOMPLETNÍ, včetně stanovisek správců sítí a DOSS, zejména policie ČR. V 
případě podání žádosti bez uvedených stanovisek a náležitostí, upozorňuje investor, že bude 
považovat plnění za nekompletní, tudíž neakceptovatelné a zhotoviteli bude plynout lhůta 
prodlení s plněním, jenž je sankciována. 
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Projektová dokumentace pro provádění stavby - PDPS – do 2 měsíců od vydání pravomocného 
SP 

Technická pomoc  - výkon AD – čerpání v průběhu přípravy stavby a realizace stavby, dle potřeby 
objednatele 

Předpokládané náklady stavby: 
70 000 000 Kč včetně DPH 

Objednatel: 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 

IČ 00066001 

kontaktní osoby objednatele: 
Karel Motal, vedoucí TSÚ, oblast Kladn                                                 
Pavel Špaček, projektový manažer, tel.                                          
Mgr. Martina Řezáčová, správní cestmi                                                         
Radek Vlasatý, provozní cestmistr CMS                                                          
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Fotodokumentace aktuálního stavu řešeného úseku silnice II/118: 
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Zpracovala v srpnu 2023 Mgr. Martina Řezáčová 



žlutě ocení účastník
popis položky Nabídková cena účastníka v Kč

Průzkumy a podklady - DUSP
Zjištění průběhu a zákres IS, zaměření
skutečného stavu, záborový elaborát, digitální
katastrální mapa

245 000,00

Veškeré potřebné průzkumy pro DUSP
(Bilance zemin a ornice, Geotechnický
průzkum, Dendrologický průzkum,
diagnostika, hydrotechnické posouzení,
průzkum dle vyhlášky 130/2019 apod.)

348 000,00

Průzkumy DUSP celkem 593 000,00
DUSP
Průvodní zpráva 35 000,00
Souhrnné technické řešení 42 000,00
Stavební část 524 000,00
DIO 65 000,00
ZOV, havarijní a povod. plán a nakládání s
odpady 32 000,00

BOZP 35 000,00
DUSP celkem 733 000,00
DUSP celkem včetně průzkumů 1 326 000,00

IČ-zajištění vydání společného povolení
projednání dokumentace 45 000,00
majetkoprávní podklady (včetně uzavření
smluv) 68 000,00

podání žádosti bez poplatků 35 000,00
IČ celkem 148 000,00

PDPS
Technická zpráva 32 000,00
Výkresová část 277 000,00
ZTKP 35 000,00
Soupis prací a rozpočet 125 000,00
PDPS celkem 469 000,00
AD celkem 247 000,00

celkem bez DPH 2 190 000,00
celkem s DPH 2 649 900,00

V Praze dne 14.7.2024
ing. Robert Weisz
jednatel

II/118 Kladno, Švermov-průtah - PD

projekční přípava rekonstrukce silnic II. třídy



OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

Počet hod. Kč/hod *) Cena celkem

Cena Technická pomoc v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby 32 30 400
Cena  AD celkem bez DPH 228 216 600
Celkem 260 247 000
*) Sazba zarhnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

Dílčí činnosti při výkonu AD AD
činnost hodin

Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrola technických a
kvalitativních parametrů stavby.

32

Vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu
výstavby oproti projektové dokumentaci, změn vycházejících z podmínek smlouvy se
zhotovitelem stavby, posuzování jejich oprávněnosti, řešení množství a kvality, změny
plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a
prodloužení lhůt výstavby.

32

Odsouhlasení dílenské a provozní dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu
s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele
stavby.

32

Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá AD k účasti. 40
Vyjadřování se zástupci objednatele k plnění díla z hlediska pochybností k provedenému
množství. Vyjadřovat se zástupci objednatele k požadavkům zhotovitele stavby a případně
i budoucího provozovatele na změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů,
kvality, množství, přiměřenosti ceny a na prodloužení lhůt výstavby, případně dalších
údajů a ukazatelů stanovených zadávací dokumentací

32

Pouze na výzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na:
• účasti  kontrolních dnech stavby
• účasti  přejímacích řízeních dílčích částí stavby a celé stavby
• účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydání případných stanovisek k jejich
výsledkům
• odsouhlasování geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech
• spolupráci se zástupcem objednatele při výběru a schvalování vzorků materiálů, zařízení
a vybavení předkládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu
provedení a vhodnosti použití a to z pohledu souladu s dokumentací ověřenou stavebním
úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby

60

celkem hodin 228
Kč/hod 950
Celkem Kč bez DPH 216 600
*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši
Poznámky:

V Praze 14.7.2024
ing. Robert Weisz
jednatel

Technická pomoc objednateli - Autorský dozor

2. Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. Výzva musí být zhotoviteli oznámena
nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru. Za AD však nejsou považovány nesrovnalosti v původním projektu a jejich
následné vysvětlování.

3. Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a
ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje
do stavebního deníku nejpozději  do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele.

4. Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.

II/118 Kladno, Švermov-průtah - PD

1. Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení
nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších jednání
svolaných investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může
zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby.

950
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Příloha č. 3

P l n á   m o c

Středočeský kraj
se sídlem: Zborovská 81/11, Praha 5, - Smíchov PSČ 150 21
IČO: 70891095
DIČ: CZ70891095
Zastoupený:

Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, příspěvkovou organizací
se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
zastoupená: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem
nebo dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem ředitele, na základě
plné moci ze dne 28. 06. 2022
(zmocnitel)

uděluje plnou moc

společnosti ADVISIA s.r.o.

 se sídlem Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

IČO: 24668613

zapsané v  Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v  oddíl C, vložka 164 752

jednající  Ing. Robertem Weiszem, jednatelem
(zmocněnec)

k tomu, aby zmocnitele zastupovala při všech právních jednáních, které souvisejí s výkonem inženýrské
činnosti pro vydání pravomocného územního rozhodnutí a pravomocného stavebního povolení (se
zajištěním doložek o nabytí právní moci) pro stavební akci:

„II/118 Kladno, Švermov-průtah“

Zmocněnec je podle této plné moci oprávněn k jednání jménem zmocnitele a k jeho zastupování
zejména v následujících činnostech a právních jednáních:

a) Ve vztahu ke společnému územnímu a stavebnímu řízení

- jednání se třetími osobami, dotčenými orgány, úřady a organizacemi, správci inženýrských
sítí a s účastníky správních řízení za účelem vydání veškerých dokumentů, stanovisek,
vyjádření, povolení, souhlasů a dalších správních rozhodnutí nutných pro vydání
pravomocného společného územního a stavebního povolení,

- uskutečňování všech nezbytných jednání a procesních úkonů jménem zmocnitele, zejm.
podepisování, podávání a předkládání žádostí, návrhů a podání podle zákona č. 183/2006
Sb. („stavební zákon“) a č. 500/2004 Sb. (správní řád), případně dalších právních předpisů,
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zastupování zmocnitele ve správních řízeních, vč. přebírání veškerých souvisejících
písemností a rozhodnutí správních orgánů, zastupování zmocnitele při ústních jednáních,
podávání opravných prostředků proti správním rozhodnutím a vzdávání se jménem
zmocnitele práva odvolání do těchto rozhodnutí,

- zajištění přípravy a uzavírání příslušných smluv (kupní smlouvy, smlouvy o zřízení
služebnosti, smlouvy nájemní apod.) s každým jednotlivým vlastníkem pozemku, na němž
má být umístěna předmětná stavba, nebo který má být v souvislosti s realizací této stavby
dotčen dočasným záborem, zřízením služebnosti atp.

b) Ve vztahu ke katastrálnímu úřadu

- zajišťování vkladů vlastnického nebo jiného práva do katastru nemovitostí,
- jednání a vykonávání úkonů jménem zmocnitele, zejm. podepisování, podávání a

předkládání žádostí, návrhů a podání, podle zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí
(katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, resp. dle zákona 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů, zastupování zmocnitele ve správních řízeních zahájených
dle výše uvedeného předpisu, vč. přebírání veškerých souvisejících písemností a rozhodnutí
příslušných správních orgánů, zastupování zmocnitele při ústních jednáních, podávání
opravných prostředků proti správním rozhodnutím a vzdání se jménem zmocnitele práva na
odvolání do těchto rozhodnutí

Zmocněnec bude právní úkony, k nimž je touto plnou mocí oprávněn, vykonávat prostřednictvím
pracovníků pověřených k tomu interními předpisy, popř. těmi pracovníky, u nichž je to vzhledem
k jejich pracovnímu zařazení obvyklé.

Plná moc je vystavena do doby vydání kolaudačního souhlasu pro předmětnou stavbu.

V Říčanech, datum dle el. podpisu

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace



Příloha č. 4 – Seznam poddodavatelů

SEZNAM PODDODAVATELŮ A POPIS JEJICH PLNĚNÍ
dle § 105 odst. 1 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Máme v úmyslu zadat část veřejné zakázky těmto poddodavatelům1:

Identifikační údaje poddodavatele Identifikace části veřejné zakázky, kterou bude
poddodavatel plnit

č. Název/obchodní firma,
sídlo IČO

Emailová adresa

(veřejný údaj)

Telefonní kontakt

(veřejný údaj)
Popis prací

Podíl vyjádřený v %
(příp. finanční hodnotou

v Kč bez DPH)

1.

Silniční vývoj a laboratoř,
s. r. o.

Olomoucká 704/174, 627
00 Brno

282279174 MeluzinP@svlab.cz 548 129 342 Diagnostika vozovky 15%

1 Bez ohledu na to, zda se jedná o poddodavatele, prostřednictvím kterého účastník řízení prokazuje část kvalifikace ve smyslu § 83 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nebo poddodavatele, který žádnou část kvalifikace za účastníka řízení neprokazuje, avšak bude se podílet na plnění veřejné zakázky.




