

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA
Zpracování běžných prohlídek v roce 2024 na oblasti Kutná Hora
mezi

objednatel: **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**
se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
zastoupeným: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem
IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

společností „KSUS-Dg-prohl-2023“, tvořenou společníky

Pontex, spol. s r.o., vedoucí společník

se sídlem v Praze 4, Bezová 1658/1, 147 00

zastoupeným Ing. Petrem Součkem, jednatelem, Ing. Martinem Havlíkem, jednatelem,
Ing. Václavem Hvízdalem, jednatelem, (každý z jednatelů je oprávněn jednat
a podepisovat za společnost samostatně)

bankovní spojení: [REDACTED]

IČO: 40763439 DIČ: CZ40763439 (plátcí DPH)

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku vedeným
Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2994

a

AFRY CZ, spol. s r. o., společník

se sídlem v Praze 4, Magistrů 1275/13, 140 00

zastoupeným jednatelem Ing. Petrem Košanem,

bankovní spojení: [REDACTED]

IČO: 453 06 605 DIČ: CZ45306605 (plátcí DPH)

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku vedeným
Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 8073

a

Horský s.r.o., společník

se sídlem v Praze 9, Klánovická 286/12, 198 00

zastoupeným jednatelem Ing. Janem Horským,

bankovní spojení: [REDACTED]

IČO: 256 31 900 DIČ: CZ25631900 (plátcí DPH)

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku vedeným
Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 56431

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Prováděcí smlouvu (smlouvu o dílo)
(č. smlouvy objednatele: SMLD-0860/00066001/2024, č. smlouvy zhotovitele: 24 150 01,
č. rámcové smlouvy: SMLD-0010/00066001/2024)

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

Provedení běžných prohlídek mostů v sestavě, která je přílohou žádanky. Sestava dle oblasti je nedílnou přílohou této žádosti. Zpracování prohlídek bude provedeno dle ČSN 73 6221 Prohlídky mostů a pozemních komunikací, protokoly budou zpracovány do systému evidence mostů BMS 2. Protokoly z prohlídek budou předávány postupně (čtvrtletně) v elektronické podobě, zjištění, která vyžadují bezodkladný zásah, budou elektronicky (e-mail) avizována ihned po prohlídce příslušnému mostnímu technikovi. Jelikož budou protokoly z běžných prohlídek autorizovanou osobou uloženy do aplikace BMS 2, není nutné tyto protokoly předávat v tištěné podobě.

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:
Technické podmínky tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.
3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou uzavřenou dne 27.07.2024 (dále jen „**Rámcová dohoda**“).

Článek II.

Cena za dílo

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH: 1 991 000,00 Kč

DPH: 418 110,00 Kč

včetně DPH: 2 409 110,00 Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

2. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelem odsouhlasené plnění.
3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je:

Petr Dusbaba, provozní manažer úseku mosty KH
Milan Horák, provozní manažer úseku mosty KH,
dle majetkových správců v BMS2
Ing. Miroslav Dostál, vedoucí úseku mosty,

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
Od 01.07.2024 do 31.12.2024
2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto:
Středočeský kraj, oblast Kutná Hora

Článek IV.

Podmínky provádění díla

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak,
2. Smluvní strany sjednávají záruku za jakost ve vztahu k provedenému dílu v délce trvání 2 roky ode dne odevzdání a převzetí díla.
3. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci, nezbytnou pro realizaci díla: Technická specifikace, seznam mostů. Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, nezbytné pro řádnou realizaci díla, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.
4. Způsob předání a převzetí díla upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky pro předání a převzetí díla či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové dohody: Netýká se.
5. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup při kontrole prací upravuje Rámcová dohoda.
6. Pro změnu podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.
7. Součástí díla budou rovněž písemné výstupy z činnosti zhotovitele, které zhotovitel objednateli předá v termínu 31.12.2024 – blíže viz soupis služeb.
8. Netýká se.
9. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou zhotovitelem na základě Smlouvy vztahuje GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR stanovených. V případě, kdy bude zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelům nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost

objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít Smlouvu o zpracování osobních údajů, jejíž vzor je uveden v příloze Rámcové dohody. Smlouvu dle předcházející věty je dále zhotovitel s objednatelem povinni uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel vyzve.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá své účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
3. Přílohu této smlouvy tvoří:
 1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
 2. Technická specifikace
 3. Podrobná specifikace ceny.
4. Smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.
5. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

PODEPSÁN

za objednatele:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.

Jméno: Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA

Funkce: ředitel

PODEPSÁN

za zhotovitele:

**KSUS-Dg-prohl-2023 –
Pontex, spol. s r.o., vedoucí společník**

Jméno: Ing. Martin Havlík

Funkce: jednatel

Datum: viz. el. podpis

3289	-1	Most přes dálnici D11 před obcí Sáňy	74,60	0	0	0	1	0	0	0	0	0
3289	-2	Most přes řeku Cidlinu za obcí Sáňy	47,00	0	0	1	0	0	0	0	0	0
3289	-3	Inundační most mezi obcemi Sáňy a Opolánky	21,83	0	0	1	0	0	0	0	0	0
3289	-5	Most přes Sáňský kanál v obci Opolánky	4,05	1	0	0	0	0	0	0	0	0
3291	-2	Most přes říčku Výrovku v obci Vrbčany	14,00	0	1	0	0	0	0	0	0	0
3292	-1	Most přes potok v obci Radim	7,30	1	0	0	0	0	0	0	0	0
3294	-1	Most přes říčku Výrovku v Dobřichově	20,02	0	0	1	0	0	0	0	0	0
3294	-2	Most přes Nouzovský potok před obcí Vítězov	3,15	1	0	0	0	0	0	0	0	0
3297	-1	Most přes dálnici D11 za obcí Kluk	55,25	0	0	0	1	0	0	0	0	0
3297	-2	Most přes zkušební železniční trať před obcí Sokoleč	30,30	0	0	1	0	0	0	0	0	0
3297	-3	Most přes zkušební železniční trať před obcí Cerhenice	30,00	0	0	1	0	0	0	0	0	0
3297	-4	Most přes hlavní železniční trať v obci Cerhenice	45,37	0	0	1	0	0	0	0	0	0
329H	-000a	Most přes inundaci	4,60	1	0	0	0	0	0	0	0	0
329H	-000b	Most přes Výrovku	11,06	0	1	0	0	0	0	0	0	0
3301	-2	Most přes Semberu v Liblicích	10,43	0	1	0	0	0	0	0	0	0
3301	-4	Most přes potok za obcí Liblice	3,09	1	0	0	0	0	0	0	0	0
3301	-5	Most přes říčku Bylanku v obci Lstiboř	8,80	1	0	0	0	0	0	0	0	0
3303	-1	Most přes Jalový potok za obcí Liblice	3,60	1	0	0	0	0	0	0	0	0
3305	-2	Most přes říčku Semberu v Klučové	18,70	0	1	0	0	0	0	0	0	0
3307	-2	Most přes říčku Semberu v obci Pořičany	15,70	0	1	0	0	0	0	0	0	0
3307	-3	Most přes Milčický potok v obci Tatce	7,05	1	0	0	0	0	0	0	0	0
3308	-1	Most přes Velenský potok mezi obcemi Velenka a Chrást	4,09	1	0	0	0	0	0	0	0	0
3308	-2	Most přes Velenský potok za obcí Velenka	4,50	1	0	0	0	0	0	0	0	0
3309	-2	Most přes bývalý Mlýnský potok v obci Třebestovice	3,46	1	0	0	0	0	0	0	0	0
3309	-3	Most přes potok Sembera za obcí Třebestovice	34,96	0	0	1	0	0	0	0	0	0
3309	-3a	Nadjezd přes dálnici D11 u Milčic	55,60	0	0	0	1	0	0	0	0	0
3309	-4	Most přes Milčický potok před obcí Milčice	7,02	1	0	0	0	0	0	0	0	0
3317	-2	Most přes výpust z býval. rybníka před obcí Hronětice	3,00	1	0	0	0	0	0	0	0	0
3318	-4	Most přes potok Vlčava v obci Hronětice	9,05	1	0	0	0	0	0	0	0	0
3318	-5	Most přes bývalý mlýnský náhon v obci Hronětice	5,05	1	0	0	0	0	0	0	0	0
3323	-1	Most přes strouhu za obcí Straky	2,45	1	0	0	0	0	0	0	0	0
3344	-2	Most přes potok za obcí Miškovice	2,54	1	0	0	0	0	0	0	0	0
3347	-1	Most přes přívalový příkop za obcí Chrástany	3,20	1	0	0	0	0	0	0	0	0
3347	-2	Most přes potok před obcí Bylany	4,90	1	0	0	0	0	0	0	0	0
3352	-1	Most přes potok v obci Mirošovice	6,00	1	0	0	0	0	0	0	0	0
3352	-2	Most přes silnici nad obcí Mirošovice	46,30	0	0	1	0	0	0	0	0	0
3353	-1	Most přes potok v obci Hrusice	4,97	1	0	0	0	0	0	0	0	0
3353	-2	Most přes potok v obci Hrusice	3,00	1	0	0	0	0	0	0	0	0
3354	-2	Most přes potok před obcí Talmerk	2,31	1	0	0	0	0	0	0	0	0
3354	-3	Most přes potok před obcí Talmerk	4,00	1	0	0	0	0	0	0	0	0
3354	-4	Most přes potok před obcí Talmerk	4,00	1	0	0	0	0	0	0	0	0
3354	-5	Most přes Úžický potok v obci Talmerk	6,20	1	0	0	0	0	0	0	0	0
3356	-1	Most přes řeku Sázavu v obci Ledečko	67,30	0	0	0	1	0	0	0	0	0
3359	-2	Most přes Skvrňovský potok, obec Skvrňov	2,56	1	0	0	0	0	0	0	0	0
3367	-1	Most přes potok v obci Dubina	3,60	1	0	0	0	0	0	0	0	0
3367	-2	Most přes potok před obcí Zbraslavice	2,46	1	0	0	0	0	0	0	0	0
3367	-3	Most přes potok před obcí Zbraslavice	2,99	1	0	0	0	0	0	0	0	0
3368	-2	Most přes potok před obcí Hodkov	9,00	1	0	0	0	0	0	0	0	0
3368	-3	Most přes potok v obci Hodkov	3,00	1	0	0	0	0	0	0	0	0
3369	-1	Most přes potok Pardub. Zruč nad Sázavou	3,52	1	0	0	0	0	0	0	0	0
3369	-3	Most přes Čestlinský potok v obci Kácov	7,30	1	0	0	0	0	0	0	0	0
3371	-1	Most přes potok v obci Křečovice	3,98	1	0	0	0	0	0	0	0	0
3374	-1	Most přes potok v obci Nepoměřice	4,22	1	0	0	0	0	0	0	0	0
3376	-1	Most přes potok v obci Albrechtice	3,50	1	0	0	0	0	0	0	0	0
3376	-2	Most přes potok před obcí Chroustkov	5,00	1	0	0	0	0	0	0	0	0
3377	-1	Most přes řeku Vrchlici v Kutné Hoře	29,73	0	0	1	0	0	0	0	0	0
3377	-2	Most přes potok Bylanku v Kutné Hoře	12,74	0	1	0	0	0	0	0	0	0
3378	-2	Most přes Opatovický potok (přeliv rybníka) před obcí Maxovna	7,32	1	0	0	0	0	0	0	0	0
3383	-1	Most přes přítok Čertovky v obci Horka I	4,00	1	0	0	0	0	0	0	0	0
3386	-1	Most přes řeku Doubravu v obci Zbyslav	42,11	0	0	1	0	0	0	0	0	0
3386	-4	Inundační most za obcí Zbyslav	2,10	1	0	0	0	0	0	0	0	0
3386	-5	Most přes potok Čertovku v obci Bílé Podolí	12,36	0	1	0	0	0	0	0	0	0
3391	-1	Most přes výtok z rybníka v obci Řeplce	2,05	1	0	0	0	0	0	0	0	0
3394	-1	Most přes potok před obcí Petrovice I	7,50	1	0	0	0	0	0	0	0	0
3396	-1	Most přes odpad z rybníka před obcí Bohdaneč	5,30	1	0	0	0	0	0	0	0	0
6031	-3	Most přes potok v obci Pětihosty	4,30	1	0	0	0	0	0	0	0	0
6031	-4	Most přes silnici v obci Senohraby	46,95	0	0	1	0	0	0	0	0	0
6031	-5	Most na silnici II/6031 přes trať ČD v Senohrabech	20,26	0	0	1	0	0	0	0	0	0
6031	-6	Most na silnici II/6031 přes potok Mnichovku v Senohrabech	10,55	0	1	0	0	0	0	0	0	0
6031	-7	Most přes potok za obcí Senohraby	4,05	1	0	0	0	0	0	0	0	0
00311	-1	Most v km 8.264 D1 (III/00311 Cestlice)	84,71	0	0	0	1	0	0	0	0	0
00312	-2	Most přes Vinný potok v obci Kuří	6,95	1	0	0	0	0	0	0	0	0
00312	-3	Most přes potok v Řičanech	4,30	1	0	0	0	0	0	0	0	0
00317	-1	Most přes SOKP na přeložce silnice III/00317 v km -4.236700	46,60	0	0	1	0	0	0	0	0	0
00318	-1	Most přes Radějovický potok	4,00	1	0	0	0	0	0	0	0	0
00318	-2	Most přes potok za obcí Radějovice	3,00	1	0	0	0	0	0	0	0	0
00318	-3	Most na silnici III/00318 přes Dobřejovický potok v Modleticích	5,30	1	0	0	0	0	0	0	0	0
00319	-1	Most přes potok v obci Popovičky	4,00	1	0	0	0	0	0	0	0	0
00323	-1	Most přes potok před obcí Jažlovice	9,00	1	0	0	0	0	0	0	0	0
00323	-1a	Most přes dálnici D1 Praha-Brno u Jažlovic	48,50	0	0	1	0	0	0	0	0	0
00324	-1	Most přes potok v obci Otice	3,63	1	0	0	0	0	0	0	0	0
00325	-2	Most přes potok v obci Jažlovice	3,00	1	0	0	0	0	0	0	0	0
00317	-2	Most přes potok před obcí Želivec	11,90	0	1	0	0	0	0	0	0	0
00319	-1	Most přes potok před obcí Předbořice, v osadě Zavadilka	2,70	1	0	0	0	0	0	0	0	0
00321	-2	Most přes Vrchlici v Kutné Hoře	16,25	0	1	0	0	0	0	0	0	0
00321	-4	Most přes trať ČD	114,80	0	0	0	0	1	0	0	0	0
00321	-5	Most přes říčku Klejnarku v obci Církvice	7,93	1	0	0	0	0	0	0	0	0
00321	-6	Most přes náhon v obci Církvice	4,00	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10113	-1	Most přes Chotoušský potok u Kostelce u Křížku	3,66	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10163	-2	Most přes říčku Výmolu před obcí Tlustovousy	11,84	0	1	0	0	0	0	0	0	0
10163	-3	Most přes potok před obcí Tlustovousy	3,03	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10163	-4	Most přes potok za obcí Tlustovousy	3,47	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10163	-5	Most přes Tuklatský potok, obec Tuklaty	4,00	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10172	-1	Most přes potok před obcí Louňovice, Hráz	3,35	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10172	-2	Most v obci Louňovice přes odpad z rybníka	3,60	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10174	-1	Most přes potok v obci Babice	4,60	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10176	-2	Most přes potok v obci Břeží	9,34	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10810	-1	Most přes potok v obci Syneč	8,50	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10811	-1	Most přes potok v obci Vítice	5,67	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10812	-1	Most přes Chotýšský potok v obci Kšely	7,00	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10812	-2	Most přes potok v obci Dobré Pole	3,60	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10814	-1	Most přes Jalový potok v obci Přistoupim	3,70	1	0	0	0	0	0	0	0	0
11129	-2	Most přes Živý potok, Rataje nad Sázavou	6,62	1	0	0	0	0	0	0	0	0
11131	-2	Most přes Živý potok před obcí Rataje nad Sázavou	6,20	1	0	0	0	0	0	0	0	0
11310	-1	Most přes říčku Semberu, údolí u Doubravčic	7,80	1	0	0	0	0	0	0	0	0
11318	-1	Most přes potok u obce Jevany	7,70	1	0	0	0	0	0	0	0	0
11320	-1	Most přes potok v obci Zvánovice	5,45	1	0	0	0	0	0	0	0	0
11320	-2	Most přes potok za obcí Zvánovice	3,00	1	0	0	0	0	0	0	0	0
11320	-4	Most přes Jevanský potok u samoty Penčice	5,91	1	0	0	0	0	0	0	0	0
12519	-1	Most přes řeku Sázavu za obcí Kácov	67,98	0	0	0	1	0	0	0	0	0
12523	-1	Most přes potok před obcí Kasanice	4,80	1	0	0	0	0	0	0	0	0
12528	-1	Most přes říčku Výrovku, Uhlířské Janovice	4,94	1	0	0	0	0	0	0	0	0

33348	-1	Most přes přívalovou strouhu před Kostelcem nad Černými Lesy	2,48	1	0	0	0	0	0	0	0	0
33353	-1	Most přes potok v obci Přitoky	3,02	1	0	0	0	0	0	0	0	0
33353	-2	Most přes potok v obci Bylany	2,75	1	0	0	0	0	0	0	0	0
33353	-4	Most přes potok před obcí Roztež	4,00	1	0	0	0	0	0	0	0	0
33353	-4a	Roztěž podchod - křížení golfového hřiště a komunikace III/33353	2,50	1	0	0	0	0	0	0	0	0
33353	-5	Most přes strouhu za obcí Roztež	2,88	1	0	0	0	0	0	0	0	0
33353	-7	Most přes potok za obcí Roztež	3,98	1	0	0	0	0	0	0	0	0
33354	-1	Most přes Hofanský potok v obci Hořany	3,17	1	0	0	0	0	0	0	0	0
33355	-1	Most přes Hofanský potok v obci Libenice	8,86	1	0	0	0	0	0	0	0	0
33357	-1	Roztěž podchod - křížení golfového hřiště a komunikace III/33357	2,50	1	0	0	0	0	0	0	0	0
33411	-1	Most přes říčku Kouřimku před Zalesány	11,40	0	1	0	0	0	0	0	0	0
33413	-1	Most přes potok Blinku (pod přelivem rybníka) v obci Hradenin	3,80	1	0	0	0	0	0	0	0	0
33414	-1	Most přes říčku Bečvářku v obci Žabonosy	5,72	1	0	0	0	0	0	0	0	0
33415	-1	Most přes potok Blinku v obci Poboří	2,47	1	0	0	0	0	0	0	0	0
33416	-2	Most přes Výrovku v Klášterní Skalci	10,15	0	1	0	0	0	0	0	0	0
33416	-5	Most přes říčku Bečvářku v obci Bošice	7,60	1	0	0	0	0	0	0	0	0
33418	-1	Most přes -Oulický- v Kouřimi	3,60	1	0	0	0	0	0	0	0	0
33418	-2	Most přes říčku Výrovku v Kouřimi	22,25	0	0	1	0	0	0	0	0	0
33418	-3	Most přes bývalý náhon v Kouřimi	3,80	1	0	0	0	0	0	0	0	0
33418	-5	Most přes potok Bečvářku (pod rybníkem) v obci Svojišice	6,80	1	0	0	0	0	0	0	0	0
33420	-1	Most přes přívalový příkop v obci Molitorov	2,35	1	0	0	0	0	0	0	0	0
33420	-2	Most přes potok za obcí Oleška	2,90	1	0	0	0	0	0	0	0	0
33420	-3	Most přes Prusický potok před obcí Nučice	2,30	1	0	0	0	0	0	0	0	0
33420	-4	Most přes Konojedy potok v obci Nučice	4,60	1	0	0	0	0	0	0	0	0
33420	-5	Most přes potok v obci Vyžerky	2,97	1	0	0	0	0	0	0	0	0
33420	-7	Most přes potok před obcí Pyskočely	2,50	1	0	0	0	0	0	0	0	0
33422	-1	Most přes potok v obci Dolní Krutý	3,06	1	0	0	0	0	0	0	0	0
33423	-1	Most přes potok v obci Bohouňovice II	3,00	1	0	0	0	0	0	0	0	0
33424	-1	Most přes Bohouňovický potok před obcí Bohouňovice II	3,30	1	0	0	0	0	0	0	0	0
33424	-2	Most přes potok v obci Bohouňovice II	2,15	1	0	0	0	0	0	0	0	0
33426	-1	Most přes Bohouňovický potok (výtok z rybníka), obec Chrástná	2,82	1	0	0	0	0	0	0	0	0
33428	-1	Most přes potok před obcí Benátky	3,94	1	0	0	0	0	0	0	0	0
33428	-3	Most přes Moštický potok za obcí Benátky	4,75	1	0	0	0	0	0	0	0	0
33428	-4	Most přes Nučický potok před obcí Vikančice-Komorce	4,64	1	0	0	0	0	0	0	0	0
33510	-1	Most přes přítok do Skvrňovského potoka, obec Skvrňov	2,84	1	0	0	0	0	0	0	0	0
33514	-1	Most přes potok za obcí Nová Ves	2,40	1	0	0	0	0	0	0	0	0
33514	-4	Most přes potok v obci Žišov	7,43	1	0	0	0	0	0	0	0	0
33515	-1	Most přes potok v obci Nelušil	2,10	1	0	0	0	0	0	0	0	0
33521	-1	Most přes Chlístovický potok, obec Kralice	4,40	1	0	0	0	0	0	0	0	0
33522	-1	Most přes potok v obci Chlístovice	5,88	1	0	0	0	0	0	0	0	0
33522	-2	Most přes bývalý náhon za obcí Chlístovice	3,80	1	0	0	0	0	0	0	0	0
33522	-3	Most přes říčku Vrchlici za obcí Chlístovice	5,88	1	0	0	0	0	0	0	0	0
33522	-4	Most přes potok za obcí Tyniště	4,28	1	0	0	0	0	0	0	0	0
33523	-1	Most přes Zdeslavický potok	3,50	1	0	0	0	0	0	0	0	0
33524	-1	Most přes potok za obcí Rápošov	2,10	1	0	0	0	0	0	0	0	0
33711	-1	Most přes potok v obci Křesetice	3,52	1	0	0	0	0	0	0	0	0
33711	-2	Most přes potok za obcí Křesetice	3,00	1	0	0	0	0	0	0	0	0
33711	-3	Most přes potok v obci Umonín	2,82	1	0	0	0	0	0	0	0	0
33716	-1	Most přes potok Křenovku v obci Pernštejnec	4,87	1	0	0	0	0	0	0	0	0
33716	-2	Most přes potok v obci Olšany	3,92	1	0	0	0	0	0	0	0	0
33717	-1	Most v obci Olšany	2,50	1	0	0	0	0	0	0	0	0
33718	-1	Most přes potok za obcí Třebešice	6,32	1	0	0	0	0	0	0	0	0
33718	-2	Most přes potok u obce Souňov	4,16	1	0	0	0	0	0	0	0	0
33718	-3	Most přes potok před obcí Hraběšín	4,80	1	0	0	0	0	0	0	0	0
33718	-4	Most přes Senetinský potok před obcí Opatovice u Zbýšova	2,80	1	0	0	0	0	0	0	0	0
33718	-5	Most přes potok v obci Opatovice	3,47	1	0	0	0	0	0	0	0	0
33719	-1	Most přes Souňovský potok v obci Třebešice	6,80	1	0	0	0	0	0	0	0	0
33719	-2	Most přes potok Křenovku v obci Neškaredice	9,56	1	0	0	0	0	0	0	0	0
33720	-1	Most přes říčku Klejnárku u obce Církvice	10,40	0	1	0	0	0	0	0	0	0
33721	-1	Most přes Klejnárku v Močovicích	18,60	0	1	0	0	0	0	0	0	0
33723	-2	Most přes potok v obci Drobovice	8,60	1	0	0	0	0	0	0	0	0
33726	-1	Most přes potok v obci Zehuby	2,60	1	0	0	0	0	0	0	0	0
33729	-1	Most přes potok v obci Lovčice	3,00	1	0	0	0	0	0	0	0	0
33732	-1	Most Doubravku ve Vrdech	24,00	0	0	1	0	0	0	0	0	0
33732	-2	Most přes potok v obci Vimce	4,07	1	0	0	0	0	0	0	0	0
33735	-1	Most přes potok před obcí Zehuby	10,10	0	1	0	0	0	0	0	0	0
33736	-1	Most přes říčku Hostačovku v obci Kamenné mosty	29,43	0	0	1	0	0	0	0	0	0
33810	-3	Most přes Bumbalecký potok za obcí Semtěš	2,98	1	0	0	0	0	0	0	0	0
33815	-1	Most přes říčku Brslenku před obcí Rohozec	14,96	0	1	0	0	0	0	0	0	0
33818	-6	Most přes potok v obci Ovcáry	2,95	1	0	0	0	0	0	0	0	0
33818	-7	Most přes potok za obcí Ovcáry	5,00	1	0	0	0	0	0	0	0	0
33821	-1	Most přes strouhu v obci Druhanice	2,40	1	0	0	0	0	0	0	0	0
33821	-2	Most přes říčku Brslenku před obcí Chotusice	11,43	0	1	0	0	0	0	0	0	0
33821	-3	Most přes potok v obci Chotusice	6,90	1	0	0	0	0	0	0	0	0
33824	-4	Most přes Koudelovský potok za usedlosti Vrcha	3,00	1	0	0	0	0	0	0	0	0
33824	-5	Most přes Mlýnský potok před obcí Bojmany	5,00	1	0	0	0	0	0	0	0	0
33824	-6	Most přes Doubravku za Bojmany	21,50	0	0	1	0	0	0	0	0	0
33825	-1	Most přes potok za obcí Žáky	3,83	1	0	0	0	0	0	0	0	0
33825	-2	Most přes říčku Brslenku v obci Tupadly	9,50	1	0	0	0	0	0	0	0	0
33826	-1	Most přes potok před obcí Adamov	6,00	1	0	0	0	0	0	0	0	0
33828	-1	Most přes potok Bratčice v Bratčicích	13,05	0	1	0	0	0	0	0	0	0
33830	-1	Most přes výtok z rybníka v obci Sebestěnice	2,05	1	0	0	0	0	0	0	0	0
33830	-2	Most přes potok před obcí Tupadly	3,50	1	0	0	0	0	0	0	0	0
33834	-1	Most v obci Klucké Chvalovice	9,24	1	0	0	0	0	0	0	0	0
33834	-4	Most přes železniční trať za Kozohody	36,44	0	0	1	0	0	0	0	0	0
33835	-1	Most přes potok v obci Senotín	4,44	1	0	0	0	0	0	0	0	0
33838	-1	Most přes Paběnický potok v obci Paběnice	4,90	1	0	0	0	0	0	0	0	0
33914	-1	Most přes potok za obcí Věžníkov	5,90	1	0	0	0	0	0	0	0	0
33914	-2	Most přes potok za obcí Pertolice	2,08	1	0	0	0	0	0	0	0	0
33914	-5	Most přes řeku Sázavu a polní cestu v obci Vlastějovice	56,90	0	0	0	1	0	0	0	0	0
33915	-1	Most přes potok pod obcí Ostrov	3,00	1	0	0	0	0	0	0	0	0
00318a	-1	Most přes Vinný potok v Krabošicích	5,90	1	0	0	0	0	0	0	0	0
33733a	-1	Most na silnici III/33733A přes Čáslavku v Drobovicích	8,01	1	0	0	0	0	0	0	0	0
			387	55	54	26	7	4	0	1		
534												

Technická specifikace

Název akce: Zpracování běžných prohlídek v roce 2024 na oblasti Kutná Hora

Místo realizace akce: Středočeský kraj, oblast Kutná Hora, mosty dle přílohy

Oblast Kutná Hora

MT: Milan Horák, Petr Dusbaba

A/Základní popis akce:

Provedení běžných prohlídek mostů v sestavě, která je přílohou žádanky. Sestava dle oblasti je nedílnou přílohou této žádosti. Zpracování prohlídek bude provedeno dle ČSN 73 6221 Prohlídky mostů a pozemních komunikací, protokoly budou zpracovány do systému evidence mostů BMS 2. Protokoly z prohlídek budou předávány postupně (čtvrtletně) v elektronické podobě, zjištění, která vyžadují bezodkladný zásah, budou elektronicky (e-mail) avizována ihned po prohlídce příslušnému mostnímu technikovi. Jelikož budou protokoly z běžných prohlídek autorizovanou osobou uloženy do aplikace BMS 2, není nutné tyto protokoly předávat v tištěné podobě.

B/Zakázka bude zpracována v rozsahu:

- Provedení běžných prohlídek dle ČSN 736221 na oblasti Kutná Hora
- Zavedení prohlídky do systému BMS 2
- Závady vyžadující neprodlená opatření, nebo zásah budou ihned elektronicky (e-mailem) avizována příslušnému mostnímu technikovi

D/ Zdůvodnění záměru akce:

Provedení běžných prohlídek mostů dle předepsané normy ČSN 73 6221

E/ Předpokládaný termín realizace stavby: od 01.07.2024 do 31.12.2024

Kontakt :

Ing. Miroslav Dostál vedoucí MT, KSÚS SK, mobil  email:

Milan Horák, mostní technik oblast Kutná Hora, mobil  email:

Petr Dusbaba, mostní technik oblast Kutná Hora, mobil  email:

Příloha:

1. Tabulka – seznam mostů na provedení BPM
2. Tabulka – předpokládaná cena dle RS

Zpracoval: M. Dostál

Datum 24.06.2024

Příloha A

NÁZEV AKCE:

Rámcová dohoda na diagnostiku mostů a propustků, zpracování hlavních, běžných a mimořádných mostních prohlídek, včetně zpracování přepočtu zatížitelnosti a vypracování zjednodušené projektové dokumentace

NEOCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny

		Kč bez DPH
E	Hlavní, 1. hlavní, mimořádné a běžné prohlídky mostů	1 991 000
F	Technické zpřístupnění pro prohlídku, provedení zkoušek a měření	0
G	Dopravně inženýrské opatření	0
Cena celkem bez DPH		1 991 000
DPH (21%)		418 110
Cena celkem vč. DPH		2 409 110

Poznámky:

Vypracování protokolu z provedeného průzkumu je součástí jednotkové ceny jednotlivých zkoušek.

Pojízdná laboratoř je součástí jednotkové ceny jednotlivých zkoušek.

Podrobné měření teploty NK např. pro geodetická sledování, při sledování posunů trhlín a přetvoření konstrukcí, je součástí ceny za mj. položky. Jedná se o osazení čidel v průřezu (osluněná a neosluněná strana, horní deska, spodní deska apod.).

Zpřístupnění pomocí žebříku a malé techniky je rozpuštěno v jednotkových cenách

Rozpis služeb:**Rámcová dohoda na diagnostiku mostů a propustků, zpracování hlavních, běžných a mimořádných mostních prohlídek, včetně zpracování přepočtu zatížitelnosti a vypracování zjednodušené projektové dokumentace**

E Hlavní, 1. hlavní, mimořádné a běžné prohlídky mostů					
Číslo položky	Název položky	Počet	Měrná jednotka	Cena za MJ	Cena celkem
	Běžná prohlídka mostu				
E.13	most s délkou přemostění < 10 m	387	ks	3 000	1 161 000
E.14	most s délkou přemostění 10 až 20 m	55	ks	4 000	220 000
E.15	most s délkou přemostění 20 až 50 m	54	ks	5 000	270 000
E.16	most s délkou přemostění 50 až 90 m	26	ks	7 500	195 000
E.17	most s délkou přemostění 90 až 150 m	7	ks	10 000	70 000
E.18	most s délkou přemostění 150 až 250 m	4	ks	12 500	50 000
E.19	most s délkou přemostění 250 až 400 m	0	ks	15 000	0
E.20	velké mosty nad 400 a atypická řešení	20	hod	1 250	25 000

Celkem
1 991 000

F Technické zpřístupnění pro prohlídku, provedení zkoušek a měření					
Číslo položky	Název položky	Počet	Měrná jednotka	Cena za MJ	Cena celkem
F.1	Lešení	0	hod	1 250	0
F.2	Metody technického lezení ve výškách a nad volnou hloubkou	0	hod	1 500	0
F.3	Zpřístupnění mostu plošina malá pod prohlíženým mostem	0	den	15 000	0
F.4	Zpřístupnění mostu plošina velká na prohlíženém mostě	0	den	35 000	0
F.5	Asistence plavidla pro prohlížení nad vodní plochou	0	den	15 000	0
F.6	Potapěčský průzkum do 10 m hloubky vody	0	hod	2 000	0

Celkem
0

G Dopravně inženýrské opatření					
Číslo položky	Název položky	Počet	Měrná jednotka	Cena za MJ	Cena celkem
H.1	DIO vč. projektu a projednání	0	den	10 000	0

Celkem
0

Celkem

1 991 000

Poznámky:

Vypracování protokolu z provedeného průzkumu je součástí jednotkové ceny jednotlivých zkoušek. Pojízdna laboratoř je součástí jednotkové ceny jednotlivých zkoušek.

Podrobné měření teploty NK např. pro geodetická sledování, při sledování posunů trhlín a přetvoření konstrukcí, je součástí ceny za mj. položky. Jedná se o osazení čidel v průřezu (osluněná a neosluněná strana, horní deska, spodní deska apod.).

Zpřístupnění pomocí žebříku a malé techniky je rozpuštěno v jednotkových cenách