

Příloha č. 1

Číslo objednávky: 2/3/28

[illegible]

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024/3/2/3063
Stavba: Dlouhá Třebová- nástupní přístřešek - poškozená prosvětlená cedule s názvem žst

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14.08.2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			63 814,31
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 0,00	Výše daně 13 401,01
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			77 215,32

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2024/3/2/3063

Stavba: Dlouhá Třebová- nástupní přístřešek - poškozená prosvětlená cedule s názvem žst

Místo: Datum: 14.08.2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: _____ Zpracovatel: _____

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů	63 814,31
---------------------------	------------------

2024/3/2/3 063	Dlouhá Třebová- nástupní přístřešek - poškozená prosvětlená cedule s názvem žst	63 814,31
-------------------	--	-----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dlouhá Třebová- nástupní přístřešek - poškozená prosvětlená cedule s názvem žst

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

14.08.2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

63 814,31

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

63 814,31

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: **Dlouhá Třebová- nástupní přístřešek - poškozená prosvětlená cedule s názvem žst**

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 14.08.2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		63 814,31
HSV - Práce a dodávky HSV		0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		0,00
OST 03 - Index jednotkových cen - oblast PCE		0,00
VRN 00 - Vedlejší rozpočtové náklady		0,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Dlouhá Třebová- nástupní přístřešek - poškozená prosvětlená cedule s názvem žst

Místo: Datum: 14.08.2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 63 814,31

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

1	K	946111112	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m	kus	1,000		0,00
2	K	946111212	Příplatek k pojízdným věžím š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m za každý den použití	kus	1,000		0,00
3	K	946111312	Odborná prohlídka pojízdných věží trubkových nebo dílcových v přes 1,5 do 5,5 m	kus	1,000		0,00
4	K	946111812	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m	kus	1,000		0,00
5	K	9 001	D+M Prosvětlená tabule jednostranná s názvem ŽST.Dlouhá Třebová 4300 x 600 mm	kpl	1,000		0,00

D OST 03 Index jednotkových cen - oblast PCE 0,00

6	K	VRN_PCE_3_2_b	Index ceny U nad 50 000Kč	%	580,130		0,00
---	---	---------------	---------------------------	---	---------	--	------

D VRN 00 Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

7	K	VRN B	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 50 000 Kč do 500 000Kč včetně	%	580,130		0,00
---	---	-------	--	---	---------	--	------

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4903248

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 11a111e4-e774-4c8f-9b6e-c9159f7b416b

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 04.09.2024 13:56:00



9bd479eb-e14c-4c67-a24a-0c28a7edc08a