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PRIKAZNi SMLOUVA

o zajisténi vykonu koordinatora BOZP na stavenisti

uzaviena dle ust. § 2430 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obéansky zakonik,
v platném znéni mezi:

I. Smluvni strany

PRIKAZCE: Mésto Novy Jiéin

Se sidlem: Masarykovo nam. 1/1, 741 01 Novy Ji€in

Zastoupeny: Ing. arch. Jitkou Pospisilovou, vedouci Odboru rozvoje a
investic Méstského uradu Novy Jicin

ICO: 00298212

Bankovni spojeni: Komer¢ni banka a.s. Novy Ji€in

Cislo Gctu: 326801/0100

Zastupce ve vecech smluvnich: _Ing arch. Jitka Posp|S|Iova

Zastupce ve vécech technickych: el Baiefe St vedouci Oddéleni investic

Odboru rozvoje a |nvest|c Méstského urfadu Novy Ji€in

(dale jen ,objednatel”)

a
PRIKAZNIK: Ing. Martin Palat

se sidlem: Poli¢na 581, 757 01

Zapsany v Zivnostenském rejstfiku vedeném Méstskym Ufadem Valasské MeziFigi
ICO: 10802631

DIC: neni platce DPH

Bankovni spojeni: Komercm banka a.s., pobocka Valadské Mezifi¢i
Cislo uctu: P I LS L

Zastupce ve vécech smluvnich: Ing Martin Palat

Zastupce ve vécech technickych:  Ing. Martin Palat a2 s

(dale jen ,pfikaznik®)

Il. Pfedmét smlouvy

1. Pfedmétem této smlouvy je obstarani zalezZitosti pfikazce pfi akci ,,Podzemni kontejnery
v Novém Ji€iné |. etapa — stanovisté Na Lani 228“ (dale jen ,stavba®), které spociva v
zajisténi:

» vykonu ¢&innosti koordinatora bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen
.koordinator BOZP*) pfi realizaci stavby v€etné provadéni Cinnosti za pfikazce ve smyslu
zakona €. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
v platném znéni a nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci (dale jen ,,BOZP“) na stavenistich;

» dalSich souvisejicich €innosti v minimalnim rozsahu dle pfilohy €. 1 této smlouvy.

2. BlizSi specifikace Cinnosti pfikaznika (koordinator BOZP) ve fazi realizace stavby je
obsahem pfilohy €. 1 této smlouvy.

3. Piikaznik dale prohladuje, Ze je k poskytovani sluzeb koordinatora BOZP odborné zpUsobily
dle ust. § 10 zakona ¢&. 309/2006 Sb., v platném znéni.
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4. Pfikaznik se zavazuje obstarat zalezitost pfikazce a vyslovné prohlaSuje, ze uzavienim
smlouvy na sebe bere obstarani pfedmétu smlouvy, tedy vykon &innosti koordinatora BOZP
ve vztahu ke stavbé uvedené v ¢lanku Il., odst. 1. smlouvy.

5. Pfikazce touto smlouvou zmocriuje pfikaznika, aby jeho jménem a na jeho ucet vedl jednani
a provadél ukony plynouci z pfevzatého zavazku, s vyjimkou uzavirani smluv pfi realizaci
stavby.

lll. Misto a doba pInéni predmétu smlouvy

1. Pfikaznik se zavazuje vykonavat ¢innosti v souladu s terminy danymi zakonem ¢. 309/2006
Sb., a to:

A. Prace souvisejici s pfipravou stavby dle ¢asti A Prilohy ¢. 1 Smlouvy pfed avizovanym
zahajenim stavebnich praci:

a. zpracovani planu BOZP na stavenisti,

b. zpracovani a podani ,Oznameni zahjeni praci“ na Stavbé podle platnych pravnich
predpisl pfisluSnému inspektoratu prace;

B. Prace a sluzby souvisejici s realizaci stavby dle ¢asti B Pfilohy &. 1 Smlouvy od pfevzeti
stavenisté zhotovitelem stavby do pfedani dokonéené stavby bez vad a nedodélki Objednateli
(pfedpokladany termin dokon&eni a pfedani dila - do 11 tydni od predani stavenisté
zhotoviteli).

2. Pfikaznik se v ramci &innosti koordinatora BOZP zavazuje provadét kontroly na misté
realizace stavby minimalné 2x tydné. Pfikaznik je povinen dostavit se do mista realizace
stavby pfipadné podat pisemné vyjadfeni také na zakladé pisemného nebo telefonického
vyzvani pfikazce, u€inéného nejpozdéji 2 pracovni dny pfed poZzadovanou ucasti pfikaznika
na stavbé nebo na jednani nebo pozadovanym terminem pfedloZeni zpracovaného vyjadreni.
V pfipadé vyskytu zavaznych problému0 v prubéhu realizace stavby se Pfikaznik zavazuje
dostavit se k jednani popf. podat vyjadfeni neprodlené& po vyzvé Prikazce. Cést sluZzeb bude
realizovana v sidle Pfikaznika.

3. Informace, které je Pfikaznik povinen sdélit Pfikazci, a zapisy z provedenych kontrol stavby
preda PFikazci nejpozdéji do 2 dnl poté, co je zjistil nebo poté, co byla provedena kontrola,
Z niz byl zapis vyhotoven.

4. Pfikazce se zavazuje vytvofit podminky pro to, aby Pfikaznik mohl €innosti v rozsahu dle
této smlouvy a Pfilohy €. 1 smlouvy fadné a v€as splnit, a to svym spoluptusobenim.

5. Mistem vykonu ¢innosti koordinatora BOZP je misto realizace stavby dle projektové
dokumentace na pozemcich parc. €. 445/1 v k. U. Loucka u Nového Ji¢iné a sidlo Pfikaznika.

IV. Odména

1. Za vykon Cinnosti dle této smlouvy se pfikazce zavazuje uhradit pfikaznikovi sjednanou
odménu ve vysi:

Bez DPH
v K&
Plan BOZP 5.000
Oznameni zahajeni praci 1.000
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Odména za pripravnou etapu celkem

(Cast A.) 6.000
Odména za vykon c¢innosti koordinatora

BOZP/1 tyden’ 4.550
Odmeéna za vykon ¢innosti koordinatora

BOZP/11 tydnu (&ast B.) 50.050
celkem 56.050

* nevstupuje do celkoveé ceny dila
Odména celkem slovy: padesat Sest tisic padesat korun. Pfikaznik neni platce DPH.

2. Odména je stanovena jako odména maximalni, kterou je mozné prekrod€it jen za podminek
stanovenych ve smlouvé. V pfipadé prodlouzeni doby vykonu koordinatora BOZP z ddvodu
prodlouzeni realizace dila bude kazdy dalSi den vykonu koordinatora BOZP u&tovan pomérné,
tj. odména za vykon ¢innosti nad ramec sjednané doby bude stanovena dle nasledujiciho
vzorce: (celkova sjednana odména v realizacni etapé/pfedpokladany pocet dni vykonu
¢innosti dle smlouvy) x po€et dnd nad ramec smiouvy.

3. Odména obsahuje vesSkeré naklady nezbytné k fadnému a v€asnému plnéni za dodrzeni
podminek nutnych ke spInéni smlouvy, o kterych pfikaznik s vynaloZzenim veSkeré odborné
péce védét mél nebo mohl, véetné nakladl na dopravu a souvisejicich nakladd (ztrata ¢asu
na cesté).

4. Sjednana odména obsahuje i pfipadné zvysSeni nakladd spojené s vyvojem cen vstupnich
nakladu, a to az do ukonceni provadéni plnéni sjednaného ve smlouvé.

5. Zména odmény je mozna jen na zakladé dodatku k této smlouvé a to jen v pfipadé rozsSifeni
predmétu plnéni pfikazce oproti pfedmétu sjednanému smlouvou.

V. Platebni podminky

1. Odménu za veSkerou €innost provedenou v pfipravné etapé se pfikazce zavazuje uhradit
pfikaznikovi na zakladé faktury vystavené po ukonleni této etapy. Nezbytnou naleZitosti
faktury je soupis praci provedenych za pfislusné faktura¢ni obdobi s uvedenim €asu a data
jejich provedeni, ktery bude odsouhlasen a podepsan obéma smluvnimi stranami. Pfikazce
neposkytne pfikaznikovi zalohu na odménu.

2. Odménu za provedenou Cinnost v realizaCni etapé se pfikazce zavazuje uhradit na zakladé
faktur, vystavenych pfikaznikem vzdy za uplynuly kalendafni mésic, nedohodnou-li se smluvni
strany jinak.

3. Faktury musi mit nalezitosti stanovené platnymi pravnimi predpisy. Splatnost faktury se
stanovi na 15 dnti ode dne doruceni pfikazci.

4. Pfikazce je opravnén pred uplynutim lhaty splatnosti vratit bez zaplaceni fakturu, ktera
neobsahuje nékterou nalezitost stanovenou zakonem, nebo ma jiné vady v obsahu, v€etné
vad soupisu provedenych praci nebo vykazu vykonu. Ve vracené faktufe musi vyznacit divod
vraceni. Pfikaznik je povinen podle povahy nespravnosti danovy doklad — fakturu opravit nebo
noveé vyhotovit.

5. Opravnénym vracenim faktury prestava bézet plvodni lhuta splatnosti. Cela lhata bézi
znovu ode dne doruceni (odevzdani) opravené nebo nové vyhotovené faktury.
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VI. Povinnosti prikaznika

1. Pfikaznik je povinen jako osoba odborné zplsobila zastupovat investora stavby, tj. pfikazce,
ve vécech koordinatora BOZP a odpovida za odbornou uroveri vykonu vybranych €innosti a
dalSich odbornych &innosti, pro které mu byla odborna zpusobilost udélena.

2. Prikaznik odpovida za zajisténi odborného vedeni koordinatora BOZP osobou oznacenou
v zahlavi smlouvy jako zastupce pfikaznika ve vécech technickych — osoba odborné zpUsobila.
Zména odborné zpusobilé osoby neni mozna bez pisemného souhlasu zastupce pfikazce.
Nové navrzena odborné zpuUsobila osoba musi splfiovat kvalifikaéni pfedpoklady definované
pro tuto osobu v zadavacim fizeni na pfedmét dila. Pfikaznik je povinen vSechny vySe
uvedené podminky prokazat pFedloZzenim pfislusného dokladu (osvédceni o odborné
zpusobilosti).

3. Prikazce pfeda pfikaznikovi podklady nezbytné k plnéni pfedmétu smlouvy, tj. projektovou
dokumentaci stavby (v tisténé a digitalni podobé) v€etné kompletni dokladové &asti, vydana
stavebni a dalSi souvisejici povoleni, uzavifené smlouvy, a to bezprostiedné poté, co je bude
mit k dispozici. Pfedani téchto podkladd se uskute¢ni na zakladé predavaciho protokolu
vyhotoveného pfikazcem.

4. Prikaznik se zavazuje upozornit pfikazce na nespravnost jeho pokynu.

5. Pfikaznik se zavazuje plnit pfedmét smlouvy v souladu s obdrzenymi podklady a s pokyny
pfikazce. Od pokynl pfikazce se mlze pfikaznik odchylit, jen je-li to naléhavé nezbytné
v zajmu prikazce, a pokud nemuze v€as obdrzet jeho souhlas.

6. Pfikaznik se zavazuje organizovat pravidelné kontrolni dny a pfedkladat pravidelné
elektronickou formou (e-mailem) pfFikazci informace o postupu zafizovani jeho zalezitosti.

7. Obé strany se zavazuji provést mimofadné kontroly stavby na zakladé poZadavku postupu
praci nebo pozadavku zhotovitele.

8. Pfikaznik se zavazuje k dodrzovani platnych pracovnépravnich predpist, pFedpisu
stanovicich podminky zdravotni zpUsobilosti zaméstnancl, pfedpist vztahujicich se k
bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci na stavenisti, pozarnich pfedpisl, hygienickych
predpisu, pfedpist k ochrané Zivotniho prostfedi vCetné pFedpisi upravujicich nakladani
s odpady (pfedevsim zakona €. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znéni). Pfikaznik zajisti,
Ze vSechny osoby podilejici se na realizaci dila dle této smlouvy budou vybaveny osobnimi
ochrannymi pracovnimi pomuUckami.

9. Prikaznik se zavazuje, Ze po celou dobu pInéni svého zavazku z této smlouvy bude mit na
vlastni naklady sjednano profesni pojisténi odpovédnosti za $kodu zpusobenou tietim osobam
vyplyvajici z dodavaného pfedmétu smlouvy. Pfikaznik je povinen vySe uvedenou pojistnou
smlouvu uchovavat v platnosti po celou dobu platnosti a u€innosti této smlouvy. Pfikaznik je
povinen pfedloZit na vyzvu pfikazce pojistnou smlouvu k nahlédnuti.

VII. Povinnosti prikazce

1. Pfikazce jmenuje svého zastupce pro zajiStovani administrativnich ukontd v oblasti vykonu
koordinatora BOZP a komunikaci s Pfikaznikem. Tento zastupce je uveden v €l. I. smlouvy,
jako osoba opravnéna jednat ve vécech technickych.

2. Pfikazce se =zavazuje pfedavat Prikaznikovi informace potfebné k zabezpeceni
koordinatora BOZP, a to na pozadani pfikaznika anebo bezprostfedné v pfipadé vzniku potfeb
na strané pfikazce. Pfikazce umozni pfikaznikovi pfistup do vSech objektl a provoz(, véetné
provadénych staveb, v nichz ma byt €innost pfikaznika provadéna.

3. Pfikazce bude bezodkladné informovat pfikaznika, prostfednictvim svého zastupce
v zalezitostech, které vznikaji vramci jeho ¢&innosti anebo bezprostfedné souviseji se
zavazkem prikaznika.
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4. Pfikazce je povinen predat pfikaznikovi na jeho zadost plnou moc, je-li to zapottebi, pro
jednani nebo fizeni pfed urady.

5. Pfikazce se zavazuje pfikaznikovi za €innost a prace dle ¢lanku Ill. a IV. smlouvy zaplatit
dohodnutou odménu dle ¢lanku V. smlouvy.

VIIl. Sankéni ujednani

1.V pfipadé neplnéni pfedmétu smlouvy pfikaznikem v souladu s podminkami uvedenymi v
této smlouvé zejména nedostaveni se bez vaznych divodl k navstévé stavby nebo k jednani
na vyzvu dle €l. lll. odst. 2. je pfikaznik povinen zaplatit pfikazci smluvni pokutu ve vysi 3 000
Ké za kazdy jednotlivy pfipad takového neplnéni. V pfipadé opakovaného poruSeni téze
povinnosti €ini smluvni pokuta 6 000 K&. Uhrazenim smluvni pokuty neni dotéen narok na
nahradu sSkody, kterou je mozno vymahat samostatné vedle smluvni pokuty.

2. Pokud v disledku neplnéni povinnosti pfikaznika dojde ke zvySeni smluvené ceny stavby
mezi dodavatelem stavby a pfikazcem, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni
pokutu ve vysi 10 % z finan€ni hodnoty zvySenych nakladl na realizaci stavby vzniklych vadou
pinéni podle této smlouvy. Tim neni dotéena odpovédnost pfikaznika za zpusobenou Skodu.

3. Je-li pfikazce v prodleni s uhradou faktury nebo jeji €asti je povinen zaplatit pfikaznikovi z
nezaplacené Castky urok z prodleni ve vysi 0,05 % za kazdy i zapoc€aty den prodleni.

4. Pokud pfi provadéni nebo uzivani stavby, ktera je pfedmétem vykonu &innosti koordinatora
BOZP provadéného prikaznikem, dojde ke zplsobeni Skody pfikazci nebo tfetim osobam z
titulu poruseni povinnosti pfikaznika, je pfikaznik povinen bez zbyteéného odkladu tuto skodu
uhradit. Pfikaznik odpovida i za Skodu zpusobenou porusenim povinnosti osobami, ktefi pro
néj innosti provadéji.

5. Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo smluvni strany na nahradu Skody vzniklé
porusenim smluvni povinnosti a zaroven nezanika povinnost zavazek splnit. Narok na smluvni
pokutu nebo jinou majetkovou sankci vi¢i pfikaznikovi, je pfikazce opravnén jednostranné
zapocist vlci pohledavce na uhradu odmény za vykon ¢innosti dle této smlouvy ¢€i jeji Casti.

IX. Odstoupeni od smlouvy a Ostatni ustanoveni

1. Tato smlouva se uzavira na dobu urcitou po dobu realizace stavby dle €&l. IV. smlouvy
Pfikaznik bere na védomi, ze doba vykonu ¢innosti dle této smlouvy je zavisla na pribéhu
praci na stavbé.

2. Pfikaznik je opravnén pisemné odstoupit od smlouvy, pokud je pfikazce v prodleni
s uhradou jakeékoli faktury po dobu delSi nez 30 dni, a¢ na to byl jiZ ze strany pfikaznika
pisemné upozornén. Pfikaznik je rovnéz opravnén odstoupit od smlouvy, pokud pfikazce
neposkytne pfikaznikovi souc€innost k fadnému vykonu pfedmétu smlouvy, a to v ani
v dodatec¢né Ihité stanovené pfikaznikem v pisemné vyzvé, ktera nesmi byt kratSi nez 10 dnu.

3. Prikazce je opravnén pisemné odstoupit od smlouvy, pokud pfikaznik neplni Fadné predmét
plnéni a své povinnosti podle této smlouvy, a to v ani v dodate¢né Ih(té stanovené pfikazcem
v pisemné vyzvé, ktera nesmi byt kratSi nez 5 dna.

4. Prikazce je dale opravnén odstoupit od smlouvy také v pfipadé, Ze z objektivnich davodu
nebude moci realizovat stavbu uvedenou a specifikovanou v €l. Il. odst. 2.

5. Odstoupenim od smlouvy se smlouva rusi ex nunc, tj. dnem nasledujicim po doruceni
oznameni o odstoupeni druhé smluvni strané.

6. Pfi odstoupeni od smlouvy kteroukoliv ze smluvnich stran je pfikaznik povinen pfedat
prikazci veSkeré doklady a dokumentaci ziskané nebo pofizené v pribéhu jeho €innosti dle
této smlouvy.
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7. Odstoupenim od smlouvy neni dotéeno pravo na smluvni pokutu, uroky z prodleni a nahradu
Skody dle této smlouvy pfipadné pravnich predpisu.

8. Smluvni vztah |ze také ukoncCit pisemnou dohodou. Smluvni strany se dohodly, Ze ust. §
2440 a § 2443 Obcanského zakoniku se pro jejich smluvni vztah neuplatni.

X. Zavére¢na ustanoveni

1. Smlouva se Fidi pravnim fadem Ceské republiky. VVztahy mezi stranami se fidi Ob&anskym
zakonikem, pokud smlouva nestanovi jinak.

2. Ménit, doplfiovat nebo zrusit tuto smlouvu je mozné jen formou pisemnych dodatku, které
budou platné po podpisu opravnénymi zastupci obou stran.

3. Tato smlouva je vypracovana ve dvou vyhotovenich, z nichZ kazda strana obdrzi jedno
vyhotoveni.

4. Smluvni strany prohlasuji, ze je jim znam cely obsah smlouvy a s timto bezvyhradné
souhlasi. Tuto smlouvu uzaviely na zakladé své svobodné a vazné vile a na dukaz této
skutecnosti pfipojuji své podpisy.

5. Smluvni strany vyslovné souhlasi s tim, Ze tato smlouva bude v souladu se zak. ¢. 340/2015
Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uverejiiovani téchto smluv a o
registru smluv (zakon o registru smluv), uvefejnéna v registru smiuv. Elektronicky obraz
smlouvy a metadata dle uvedeného zakona zasle k uvefejnéni v registru smluv Mésto Novy
Ji¢in, a to nejpozdéji do 15 dnl od jejiho uzavieni. Smluvni strany prohlasuiji, Zze tato smlouva
vyjma osobnich udaju neobsahuje zadné informace ve smyslu § 3 odst. 1 zak. €. 340/2015
Sb., a proto souhlasi se zvefejnénim celého textu smlouvy po znecitelnéni osobnich udaju.

6. Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obé&ma smluvnimi stranami a ucinnosti
uverejnénim v registru smiuv.

Prilohy:

Pfiloha &. 1 — Specifikace ¢innosti pfikaznika

V Nové Ji¢iné dne 21. 8. 2024 V Poli¢né dne 3. 9. 2024
Za prikazce: Pfikaznik:

Ing. arch. Jitka Pospigilova Ing. Martin Palat

vedouci Odboru rozvoje a investic
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Pfiloha €. 1 Pfikazni smlouvy

Pfedmétem plnéni pfikazni smlouvy je vykon koordinatora BOZP u akce pfikazce realizované
pod nazvem ,Podzemni kontejnery v Novém Ji¢iné l. etapa — stanovi$té Na Lani 228“, a to
zejména v nize uvedeném rozsahu:

A. Prace souvisejici s pfipravou stavby:

e vypracovani oznameni na OIP Ostrava
e zpracovani planu BOZP

B. Prace a sluzby souvisejici s realizaci stavby:

¢ prokazatelné seznameni vSech zhotovitelll stavby s bezpeénostnimi a zdravotnimi riziky
na stavenisti,

e kontrola stavu BOZP na staveniSti, upozorfiovani zhotovitele stavby na zjiSténé
nedostatky, vyZadovani napravy, navrhovani pfiméfenych opatfeni v¢. zpétné kontroly
a dale bezodkladné pisemné informovani pfikazce (objednatele) o téchto krocich,

e informovani pfikazce v pfipadé neodstranéni nedostatki v oblasti BOZP zhotovitelem
stavby,

¢ koordinace osob pfi pfijimani opatfeni k zajisténi BOZP s ohledem na povahu stavby a
provadéné cinnosti,

e predkladani podnétl a doporuceni opatfeni vhodnych z hlediska BOZP pro stanoveni
postupl a planovani bezpecného provadéni praci, které se pfi realizaci stavby
uskutecni soucasné nebo na sebe budou bezprostfedné navazovat (pozn. pouze na
vyzadani zhotovitele),

¢ spoluprace pfi stanoveni Casu potfebného k bezpe&nému provadéni jednotlivych praci
nebo dinnosti,

¢ sledovani provadéni praci na stavenisti se zaméfenim na dodrzovani pozadavk( BOZP,
upozornovani na zjisténé nedostatky a vyZzadovani jejich odstranéni,

¢ kontrola zabezpec&eni obvodu stavenisté, v€etné vstupu a vjezdu na stavenisté s cilem
zamezit vstupu nepovolanym fyzickym osobam,

e spoluprace se zastupci zaméstnancl pro oblast BOZP a pfisluSnymi odborovymi
organizacemi,

e UCast na kontrolni prohlidce stavby v pfipadé poZadavku stavebniho ufadu nebo
prikazce,

¢ navrhovani termind a organizovani kontrolnich dnd k dodrzovani planu BOZP za ucasti
zhotovitel nebo osob jimi povérenych,

e sledovani dodrzovani planu BOZP zhotoviteli, projednavani pfijeti opatfeni a termina k
napravé zjisténych nedostatk,

e podavani informaci z kontroly BOZP ke kontrolnim dnim stavby (osobni pfitomnost nebo
pfedem zaslany pisemny zapis),

e zpracovani zapisu o zjisténych nedostatcich v BOZP na stavenisti a zpUsobu jejich
odstranéni, v€etné pofizovani fotodokumentace tykajici se BOZP,

e spoluprace s ostatnimi Uu€astniky realizace stavby a zastupci pfikazce (technicky dozor,
autorsky dozor apod.).




