

REKAPITULACE STAVBY

Kód:23-010201_rev2

Stavba:REVITALIZACE HORNÍHO AREÁLU PL ČERVENÝ DVŮR PROPOJENÍ PROGRAMŮ ČERVENÉHO DVORA S VEŘEJNOSTÍ - 1. ETAPA

KSO:

Místo:Chvalšiny

Zadavatel:

Uchazeč:VIDOX s.r.o., U Poráků 511, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov

Projektant:

Zpracovatel:KAVRO

CC-CZ:

Datum:18. 6. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:25160168

DIČ:CZ25160168

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Výkaz má pouze informativní charakter a potencionální dodavatel je povinen zkontrolovat úplnost a správnost výkazu výměr dle projektové dokumentace, v tomto popřípadě především prohlídkou a zaměřením na staveništi. Projektová dokumentace musí být vždy smluvně nadřazena výkazu výměr. Veškeré položky musí obsahovat dodávku i montáž, vyjma položek jenž mají dodávku zvlášť ve specifikaci. Zhotovitel do jednotkových cen zahrne veškeré ostatní náklady , ve výkazu přímo nespecifikované, tak aby bylo možné dílo provést za tyto ceny v souladu s projektovou dokumentací, platnými předpisy, normami a v bezvadné kvalitě. □

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínkv.

Cena bez DPH			14 963 936,32
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	14 963 936,32	3 142 426,63
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			18 106 362,95

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

23-010201_rev2

Stavba:

REVITALIZACE HORNÍHO AREÁLU PL ČERVENÝ DVŮR PROPOJENÍ PROGRAMŮ ČERVENÉHO DVORA S VEŘEJNOSTÍ - 1. ETAPA

Místo:

Chvalšiny

Datum:

18. 6. 2024

Zadavatel:

VIDOX s.r.o., U Poráků 511, Horní Brána, 381 01 Český Krum Zpracovatel:

KAVRO

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		14 963 936,32	18 106 362,95
23-010201.0	SO 01 - MYSLIVNA	11 416 589,71	13 814 073,55
23-010201.0.1	Bourací práce	971 678,24	1 175 730,67
23-010201.0.2	Nové konstrukce	6 891 778,61	8 339 052,12
23-010201.0.3	ZTI	631 734,89	764 399,22
23-010201.0.4	ÚT	881 890,51	1 067 087,52
23-010201.0.5	VZT	162 630,00	196 782,30
23-010201.0.6	Plyn	76 752,82	92 870,91
23-010201.0.7	MaR	144 597,64	174 963,14
23-010201.0.8	El_silnoproud	1 655 527,00	2 003 187,67
23-010201.2	Exteriér - přípojky, sadové úpravy, zpevněné plochy.	3 547 346,61	4 292 289,40

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
23- 010201.2.1.	Bourací práce	388 279,03	469 817,63
23- 010201.2.2.	Nové konstrukce	976 842,82	1 181 979,81
23- 010201.2.3.	Areálový vodovod	634 294,82	767 496,73
23- 010201.2.4.	Dešťová střechy	355 920,25	430 663,50
23- 010201.2.5.	Dešťová zpevněné	398 898,22	482 666,85
23- 010201.2.6.	Splašková kanalizace	272 454,47	329 669,91
23- 010201.2.7.	Venk.areal.rozvody+VO-Etapa I	394 105,00	476 867,05
23- 010201.2.8	Verejne_osvetleni	126 552,00	153 127,92