

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA

Číslo související Rámcové dohody: 11PU-004539 ev.č. 309/22
Podepsaná dne: 13.6.2023

Sil. I. tř. Pardubického kraje, okres PCE + CR, běžná údržba/9

Číslo dílčí objednávky: **11PU-005047** ev.č. 175/24
ISPROFIN: **500 116 0009.60462**

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Správa Pardubice

Adresa: Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

zastoupeno:

ředitelem Správy Pardubice,

na základě Pověření

zápis v obchodním rejstříku:

Městským soudem v Praze, sp. zn.: A 80478

právní forma: státní podnik

Dodavatel:

SAMMIS s.r.o. + M-STAV CZ s.r.o.

Správce společnosti: SAMMIS s.r.o.

Sídlo: generála Svobody 339, 533 51

Pardubice-Rosice

IČO: 05472806

DIČ: CZ05472806

Kontaktní osoba:]

e-mail: .

tel. .

Společník: M-STAV CZ s.r.o.

Sídlo: Husova 1805, 530 03 Pardubice

IČO: 27557235

DIČ: CZ27557235

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní, smluvní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda.

Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáváme:

Provádění běžné letní údržby na silnicích I. tříd Pardubického kraje okres Chrudim dle uzavřené rámcové dohody.

Místo dodání: silnice I. tříd Pardubického kraje, okres Chrudim

Termín dodání: do 30 dnů ode dne účinnosti Dílčí Objednávky

Kontaktní osoba objednatele

tel.

e-mail:

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 1 015 773,12 / 1 229 085,48

Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.

Další informace pro dodavatele: Dodavatel akceptací této dílčí objednávky potvrzuje, že:

- 1) Dodavatel nebo některý z jeho poddodavatelů, kterým Dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud jejich účast na Plnění bude vyšší než 10 % Ceny Plnění, nerozhodl o přesunutí svého sídla na území Ruské federace,

- 2) nedošlo k takové změně ve struktuře majitelů Dodavatele nebo některého z jeho výše specifikovaných poddodavatelů, která vede k tomu, že je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, přičemž se vlastnické podíly sčítají,
- 3) Dodavatel nebo některý z jeho výše specifikovaných poddodavatelů nezačal jednat jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,
- 4) osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce ve smyslu zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, resp. ve smyslu přímo použitelných nařízení EU [zejména Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině], nevzniklo právo na převod finančních prostředků, které Dodavatel obdrží od ŘSD za Plnění.

Jednotlivé úkony budou prováděny na základě systému Centrální evidence vad (CEV), do kterého má zhotovitel přístup a ve kterém jsou uvedeny požadavky na provádění jednotlivých úkonů. Přehled výkonů BLÚ bude 1 x měsíčně odsouhlasován objednatelem. Odsouhlasený zjišťovací protokol bude sloužit jako podklad k fakturaci.

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele:

, ředitel Správy Pardubice

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet plnění

Příloha č. 2 – Seznam závad CEV

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Seznam závad CEV

Sil. I. tř. Pardubického kraje, okres PCE + CR, běžná údržba/9

Číslo dílčí objednávky: **11PU-005047** ev.č. 175/24

Závady CEV: 665343, 665352, 665361, 665368, 665398, 664310, 664312, 664311, 664314, 661285, 661205, 661293, 659272, 659470, 662038, 664308, 665675, 665736, 665738, 665741, 665758, 665774, 665806, 665819, 665821, 665827, 665833, 665835, 665838, 665884, 666058, 666061, 666062, 666077, 666079, 666144, 666172, 668178, 668177, 668168, 668169, 668170, 668171, 668172, 668173, 668175, 660310, 667590, 667592, 667591, 668529, 668661, 668700, 668751, 668767, 665766, 666148, 666175, 668166, 668167.

POLOŽKOVÝ ROZPOČET PLNĚNÍ - REKAPITULACE**Dílčí objednávka č. 9****Běžná údržba silnice I. tř. Pardubického kraje, okres CR/9****Číslo dílčí objednávky: 11PU-005047 ev.č. 175/24**

Dílčí objednávka na období září 2024 v Kč bez DPH	995 856,00
	19 917,12
	1 015 773,12
	4 182,60
	1 229 085,48

Dílčí objednávka BESIP na období září 2024 v Kč bez DPH	0,00
DPH 21% Kč	0,00
Dílčí objednávka BESIP na období září 2024 v Kč v Kč včetně DPH	0,00

Dílčí objednávka na období září 2024 v Kč bez DPH	1 015 773,12
DPH 21%	213 312,36
Dílčí objednávka na období září 2024 v Kč včetně DPH	1 229 085,48