

Objednávka č. 128/2024/ÚRM

(uvádějte v korespondenci)

Objednatel: Město Slaný Úsek manažera rozvoje města Velvarská 136 274 53 Slaný	Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s.r.o. Vysoká Pec 600 431 59 IČO:61538213
--	--

Bankovní spojení:

IČ: 00234877 DIČ: CZ00234877

Objednáváme u Vás: úpravu systému tepelných čerpadel na sportovní hale ve Slaném, dle nabídky ze dne: 14. 8. 2024

Položka	Cena bez DPH	Cena vč. DPH
Tepelná čerpadla	387 074,42 Kč	468 359,7 Kč
Elektroinstalace	50 120 Kč	60 645,2 Kč
MaR	83 221,37 Kč	100 697,8 Kč
Ostatní náklady	149 017,63 Kč	180 311,3 Kč
Celkem	669 433 Kč	810 013,9 Kč

Termín plnění: do 30. září 2024

Potvrzenou kopii objednávky přiložte k faktuře.

Fakturu zašlete na adresu:	Město Slaný Velvarská 136 274 01 Slaný
-----------------------------------	--

Ostatní ustanovení objednávky:

Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že Město Slaný je jako územní samosprávný celek povinnu uveřejňovat uzavřené smlouvy v registru smluv zřízeného dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).

Zhotovitel dále prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že Město Slaný je jako územní samosprávný celek povinnu poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“).

Smluvní strany dále prohlašují, že pokud některé skutečnosti uvedené v této smlouvě považují za své obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, nepodléhající uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv či zpřístupnění dle zákona o svobodném přístupu k informacím, sdělily je písemně druhé smluvní straně před podpisem této smlouvy.

Smluvní strany sjednávají, že pro případ, že tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv, odešle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění Město Slaný, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření této smlouvy.

Vztahuje-li se na tuto smlouvu povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona o registru smluv, nabývá tato smlouva účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv, není-li v této smlouvě sjednán pozdější den účinnosti.

Smluvní strany tímto prohlašují, že s osobními údaji, které získají na základě této smlouvy, budou nakládat v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a dalšími právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů.

Vyřizuje: tel: ■■ fax: e-mail: ■

Ve Slaném dne: 03. 09. 2024

Tuto objednávku akceptujeme v plném rozsahu. Datum a podpis:

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

14.08.2024

o: S001		Sportovní hala - ÚPRAVA SYSTÉMU T.Č.	669 433
----------	--	--------------------------------------	---------

Dii		TEPELNÁ ČERPADLA		387 074,42
P	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství Cena / MJ
D	HSV	Práce a dodávky HSV		24 787,62
	946111115	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 4,5 do 5,5 m	kus	2 880,00
	946111215	Příplatek k pojízdným věžím š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 4,5 do 5,5 m za každý den použití	kus	2 961,00
	946111815	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 4,5 do 5,5 m	kus	2 020,00
	952901114	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m	m2	14 868,62
		m.č. 2N06		
		m.č. - venkovní TČ 7,95*4,2		
		Celkem		
	997131531R	Odvoz na skládku demontovaných konstrukcí do 1 km	t	633,00
	997131539	Příplatek ZKD 1 km u odvozu na skládku demontovaných konstrukcí plastových	t	1 425,00
	197			
D		Práce a dodávky PSV		167 880,80
D	PSV 713	Izolace tepelné		4 037,10
K	713463311	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1x D do 50 mm	m	57,70
K	713463312	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1x D přes 50 do 100 mm	m	869,40
K	713491111	Montáž tepelné izolace oplechování pevné potrubí vnějšího obvodu do 500 mm	m2	690,00
K	713491112	Montáž tepelné izolace oplechování pevné ohybů vnějšího obvodu do 500 mm	m2	2 420,00
D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod		21 056,12
K	722170804	Demontáž rozvodů vody z plastů D přes 25 do 50	m	75,80
K	722170807	Demontáž rozvodů vody z plastů D přes 50 do 110	m	219,20
K	722174004	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 32x4,4 mm	m	2 168,00
K	722174009	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 90x12,3 mm	m	13 200,00
M	WVN.SKO09	EKOPLASTIK - Koleno 90° PPR D 90 mm	kus	2 640,92
M	090RCT	nátrubek PPR D 90mm	kus	454,00
M	28654156	redukce PPR vnitřní/vnější PPR D 90x63mm	kus	398,00
M	28654217	redukce PPR vnitřní/vnější PPR D 63x32mm	kus	118,40
M	28654209	přechodka PPR s vnějším plastovým závitem dG 32x1"	kus	153,60
K	722181852	Demontáž termoizolačních trub z trub D přes 45 do 89	m	793,60
K	722220852	Demontáž armatur závitových s jedním závitem G přes 3/4 do 5/4	kus	72,60
K	722290249	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN přes 40 do 90	m	762,00
		Ověřování		41 291,00
K	732421208	Čerpadlo teplovodní mokrěběžné závitové cirkulační DN 32 výtlačk do 6,0 m průtok 3,0 m3/h pro TUV	soubor	38 051,00
K	732429132	Montáž čerpadla oběhového suchoběžného přírubového DN 32 in-line jednodílné	soubor	3 240,00
D	733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí		66 271,02
K	733110806	Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 15 do 32	m	258,40
K	733122226	Potrubí z uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozink spojované lisováním D 35x1,5 mm	m	4 074,00
K	733122230	Potrubí z uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozink spojované lisováním D 76,1x2 mm	m	38 000,00
M	55261219	koleno 90° Pz lisovací spoj d 76	kus	15 540,00
M	GBT.23106	Koleno Geberit Mapress uhlíková ocel: 90°, d=35mm	kus	1 990,62
M	55261104	kus přechodový vnější Pz lisovací spoj DN 32x1 1/4"	kus	2 228,00
M	55261177	kus přechodový vnější Pz lisovací spoj d 76,1x2 1/2"	kus	4 180,00
D	734	Ústřední vytápění - armatury		35 225,56
K	734173216	Spoj přírubový PN 6/1 do 200°C DN 65	soubor	1 170,00
K	734190818	Rozpojení přírubového spoje DN přes 50 do 100	kus	129,00
K	734200823	Demontáž armatury závitové se dvěma závity přes G 1 přes G 1 do G 6/4	kus	612,00
K	734209118	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 2	kus	530,00
M	55261106	kus přechodový vnější Pz lisovací spoj DN 50x2"	kus	3 544,00
M	55261207	nátrubek Pz lisovací spoj d 54	kus	1 100,00
M	55261217	koleno 90° Pz lisovací spoj d 50	kus	1 416,00
M	RMA70001	armatura závitová kulový kohout DN 50 pro servopohon	kus	12 740,00
K	734291275	Filtr závitový pro topné a chladicí systémy přímý G 1 1/4 PN 30 do 110°C s vnitřními závity a integrovaným manometrem	kus	1 070,00
K	734292716.G	Kohout kulový Giacomini R250D přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	3 814,56
K	734295252	Pohon směšovacích ventilů solárních a otopných systémů 3bodové ovládání bez čidla 230/2,5 VA 5 Nm/120 sec	kus	9 100,00
ORN 1		Ostatní rozpočtové náklady TC		194 406,00
		škody		194 406,00
		Výměna kompresoru tepelného čerpadla	kus	148 200,00
		Výjezd specialistů SUB SOKRA 2*3 dny	hod	13 200,00
		Výměna topného tělesa 2 * 3	hod	3 300,00
		Topné těleso 7,5,kW včetně regulace nerez ROLF	kus	17 356,00
		Dopravné	kpl	1 250,00
		Výměna anodového tělesa 2 * 1	hod	1 100,00
		Anoda	kus	1 500,00
	049103000	TEBA - Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby	kpl	8 500,00

Díl-		ELEKTROINSTALACE		50 120,00
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Celkem
D		r Pktrn		50 120,00
HZS	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	25 120,00
		ele - materiál	kpl	25 000,00

Díl: MafL ...			
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ
		Teplotní čidlo do jímky vč. Jímky	ks
		Cyky 3x1,5	m
		Jyty 4x1	m
		Jysty 1x2x0,8	m
		Jysty 4x2x0,8	m
		Drobný montážní materiál	kpl
		Montážní práce	hzs
		SW Práce	hzs
		Doprava	km
		Zpracování změn do dokumentace	kpl

Díl: OSTATNÍ NÁKLADY			
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ

ORN Ostatní rozpočtové náklady Inženýrská činnost, expertní činnost			
HZS	HZS4232R	Náklady vzniklé v souvislosti s účastí expertních osob	hod
		Náklady vzniklé v souvislosti s účastí expertních osob	km
		Práce malého rozsahu SUB	%
		Režijní náklady GDS	%
	005124010	Koordinační činnost	%

83 221.37
Celkem
2 758,60
781,56
3 227,64
1 100,13
856,44
9 867,00
15 680,00
28 800,00
14 950,00
5 200,00

149017.63
Celkem . W¹ ■ 1

149 017.63
149 017,63
15 072,00
14 250,00
52 041,58
52 041,58
15 612,47