

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 92-05-15-18_14
Stavba: Oprava socialního zařízení a maleb Vážní

KSO:
Místo: Hradec Králové - Vážní

CC-CZ:
Datum: 02.08.2024

Zadavatel:
AHNM Praha - PS 0503 Hradec Králové

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
IngPro Litoměřice s.r.o.

IČ: 27301176
DIČ: CZ27301176

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			249 771,38
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	249 771,38	52 451,99
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			302 223,37

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	92-05-15-18_14		
Stavba:	Oprava socialního zařízení a maleb Vážní		
Místo:	Hradec Králové - Vážní	Datum:	02.08.2024
Zadavatel:	AHNM Praha - PS 0503 Hradec Králové	Projektant:	
Uchazeč:	IngPro Litoměřice s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
92-05-15-18 14	Oprava socialního zařízení a maleb Vážní		

Náklady z rozpočtů

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava sociálního zařízení a maleb Vážní

KSO:

Místo: Hradec Králové - Vážní

CC-CZ:

Datum: 02.08.2024

Zadavatel:

AHNM Praha - PS 0503 Hradec Králové

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IngPro Litoměřice s.r.o.

IČ:

27301176

DIČ:

CZ27301176

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

249 771,38

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	249 771,38	21,00%	52 451,99
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

302 223,37

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava socialního zařízení a maleb Vážní

Místo:

Hradec Králové - Vážní

Datum:

02.08.2024

Zadavatel:

AHNM Praha - PS 0503 Hradec Králové

Projektant:

Uchazeč:

IngPro Litoměřice s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	
997 - Přesun sutě	
998 - Přesun hmot	

PSV - Práce a dodávky PSV

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	
741 - Elektroinstalace - silnoprúd	
751 - Vzduchotechnika	
763 - Konstrukce suché výstavby	
766 - Konstrukce truhlářské	
771 - Podlahy z dlaždic	
781 - Dokončovací práce - obklady	
783 - Dokončovací práce - nátěry	
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	

M - Práce a dodávky M

21-M - Elektromontáže	
-----------------------	--

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava sociálního zařízení a maleb Vážní

Místo: Hradec Králové - Vážní
Zadavatel: AHNM Praha - PS 0503 Hradec Králové
Uchazeč: IngPro Litoměřice s.r.o.

Datum: 02.08.2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
115	K	612311101	Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá hrubá, tloušťky do 10 mm nezatřebená stěn
VV		"Úprava zdi pod obklady"	
VV		"Místnost č. 113 a 212" 2*(1,25*1,65)+0,075	
VV		Součet	
116	K	632451021	Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v pásu o průměrné (střední) tl. od 10 do 20 mm
VV		"Úprava povrchu pod dlažbu"	
VV		"Místnost č. 120 Sprcha" 2*(0,15*0,9)+(0,6*0,9)+(1*0,9)	
VV		"Místnost č. 113 a 212" 2*(0,7*1,65)+0,08	
VV		Součet	
D		997	Přesun sutě
13	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
VV		"Odvoz sutě na skládku, kovový šrot zůstává objednateli"	
VV		0,925	
VV		Součet	
14	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km
16	K	997013603	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02
117	K	997013607	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z tašek a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 03
19	K	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03
D		998	Přesun hmot
20	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky do 6 m
D		PSV	Práce a dodávky PSV
D		722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod
81	K	722173113	Potrubí z plastových trubek ze síťovaného polyethylenu (PE-Xa) spojované mechanicky násuvnou objímkou plastovou D 20/2,8
VV		"Oprava potrubí u všech pisoárů s T-kusy, objímkami, koleny, oblouky, přechodama a nástěnkami"	
VV		6	
VV		Součet	
D		725	Zdravotechnika - zařízení předměty
57	K	725112171	Zařízení záchodů kombi klozety s hlubokým splachováním odpad vodorovný
VV		"Místnost č. 113-1 ks, 118-1 ks, 212-1 ks, 217-1 ks"	
VV		4	
VV		Součet	
54	K	725112182	Zařízení záchodů kombi klozety s úspornou armaturou odpad svislý
VV		"Místnost č. 118-1 ks, 217-1 ks"	
VV		2	
VV		Součet	
23	K	725110811	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem
VV		"Místnost č. 113-1 ks, 118-2 ks"	
VV		3	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			vv "Místnost č. 212-1 ks, 217-2 ks, Vážní" 3				
			vv Součet				
58	K	725121502	Pisoárové záchodky keramické bez splachovací nádrže urinál bez odsávání s otvorem pro ventil				
			vv "Pisoár (urinál) se zápachovou uzávěrkou"				
			vv "Místnost č. 113-2 ks, 212-2 ks" 4				
			vv Součet				
59	M	55190005	<i>flexi hadice ohebná k baterii D 8x12mm F 1/2"xM10 500mm</i>				
63	M	NVS.CF300315	<i>rohový ventil bez filtru 1/2"X 1/2"</i>				
62	M	55145659	<i>ventil pisoárový do zdi převlečná matice - převlečný vnější závit (AISI 304)P 60 B</i>				
25	K	725122817	Demontáž pisoárů bez nádrže s rohovým ventilem s 1 záchodkem				
64	K	725211623	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby se sloupem, šířka umyvadla 600 mm				
			vv "Místnost č. 118-2 ks, 113-1 ks, 212-1 ks a 217-2 ks, vše s zápach. uzávěrkou, roh. ventilem a sloupem umyvadla" 6				
			vv Součet				
108	K	725244906	Sprchové dveře a zástěny montáž sprchové zástěny do niky				
			vv "Místnost č. 120 Sprcha - montáž skládací (rolovací) přední stěny spchové vaničky 90 x 185 cm"				
			vv "Přední stěna spchová" 1				
109	K	725220906	Opravy van odmontování krycí desky vany				
103	K	725291651	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů mýdelníku jednoduchého				
			vv "Polička na mýdlo"				
			vv "Místnost č. 120 Sprcha" 1				
			vv Součet				
104	M	64294411	<i>mýdlenka bílá keramická</i>				
113	K	725532116	Elektrické ohřívače zásobníkové beztlakové přepadové akumulární s pojistným ventilem závěsné svislé objem nádrže (příkon) 100 l (2,0 kW)				
			vv "El. bojler se všemi komponenty"				
			vv "Místnost č. 119" 1				
			vv Součet				
114	K	725530823	Demontáž elektrických zásobníkových ohřívačů vody tlakových od 50 do 200 l				
106	K	725841322	Baterie sprchové klasické s roztečí 150 mm				
			vv "Místnost č. 120 Sprcha : baterie, ruční sprcha, posuvný držák sprchy" 1				
			vv Součet				
107	K	725820801	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4				
110	K	725865311	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro vany sprchových koutů s kulovým kloubem na odtoku DN 40/50				
			vv "Místnost č. 120 Sprcha" 1				
			vv "Místnost č. 113" 1				
			vv Součet				
111	K	725860811	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých				
105	K	R7252e	Demontáž mýdelníku				
65	K	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez vypusti				
80	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel				
71	K	725291652	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů dávkovače tekutého mýdla				
			vv "Místnost č. 118-2 ks, 217-1 ks, 113-2 ks, 212-1 ks" 6				
			vv Součet				
72	M	55431098	<i>dávkovač tekutého mýdla bílý 0,8L</i>				
77	K	R7252a	Demontáž dávkovače mýdla				
73	K	725291653	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů zásobníku toaletních papírů				
			vv "Zásobník na skládaný papír : Místnost č. 118-1 ks, 217-1 ks, 113-1 ks, 212-1 ks" 4				
			vv "Zásobník na rolovaný papír : Místnost č. 118-2 ks, 217-2 ks, 113-2 ks, 212-1 ks" 7				
			vv Součet				
74	M	55431092	<i>zásobník toaletních papírů komaxit bílý D 310mm</i>				
78	K	R7252b	Demontáž zásobníku toaletních papírů				
75	K	725291666	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů háčku				
			vv "Místnost č. 120 (na ručník)" 2				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			Součet				
76	M	55441011	háček koupelnový				
79	K	R7252c	Demontáž háčku koupelnového				
29	K	725980121	Dvířka 15/15				
VV			"Místnost č. 113, 212, 118, 217, 120" 5				
VV			Součet				
112	K	R7259a	Demontáž dvířek 15x15				
D 741			Elektroinstalace - silnoproud				
93	K	741310001	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální spínačů, řazení 1-jednopolových				
VV			"Místnost č. 118-2 ks, 217-2 ks, 113-3 ks, 212-3 ks" 10				
VV			Součet				
94	M	34535015	spínač nástěnný jednopólový, řazení 1, IP44, šroubové svorky				
95	K	741310003	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální spínačů, řazení 2-dvoupólových				
VV			"Místnost č. 118-1 ks, 217-1 ks)" 2				
VV			Součet				
96	M	34535016	spínač nástěnný dvoupólový, s čirým průzorem, se signalizační doutnavkou, řazení 2, IP44, šroubové svorky				
101	K	741311813	Demontáž spínačů bez zachování funkčnosti (do suti) nástěnných, pro prostředí normální do 10 A, připojení šroubové do 2 svorek				
99	K	741313004	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2x (2P + PE) dvojnásobná šikmá				
VV			"Místnost č. 118-1 ks, 217-1 ks, 113-1 ks, 212-1 ks" 4				
VV			Součet				
100	M	34555242	zásuvka zápusťná dvojnásobná, šikmá, s clonkami, bezšroubové svorky				
102	K	741315823	Demontáž zásuvek bez zachování funkčnosti (do suti) domovních polozapuštěných nebo zapuštěných, pro prostředí normální do 16 A, připojení šroubové 2P+PE				
84	K	741372021	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených nástěnných hranatých nebo kruhových, plochy do 0,09 m2				
VV			"Místnost č. 118-3 ks, 217-3 ks, 113-3 ks, 212-3 ks" 12				
VV			Součet				
85	M	34825001	svítidlo interiérové stropní přisazené kruhové D 200-300mm 1300-2000lm				
86	K	741371844	Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) interiérových se standardní patič (E27, T5, GU10) nebo integrovaným zdrojem LED přisazených, ploše nástěnných do 0,09 m2				
31	K	741372062	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2				
VV			"Místnost č. 118-1 ks, Místnost č. 217-1 ks" 2				
VV			Součet				
32	M	34825005	svítidlo interiérové přisazené obdélníkové/čtvercové přes 0,09 do 0,36m2 1500-1900lm				
33	K	741371843	Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) interiérových se standardní patič (E27, T5, GU10) nebo integrovaným zdrojem LED přisazených, ploše stropních přes 0,09 do 0,36 m2				
34	K	998741101	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m				
D 751			Vzduchotechnika				
118	K	751111011	Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého nástěnného základního, průměru do 100 mm				
VV			"Místnost č. 212 a 217" 2				
VV			Součet				
119	M	42914110	ventilátor axiální stěnový skříň z plastu IP44 17W D 100mm				
120	K	751111811	Demontáž ventilátoru axiálního nízkotlakého kruhové potrubí, průměru do 200 mm				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 763 Konstrukce suché výstavby							
88	K	763431701	Montáž podhledu minerálního panelu připevněného na zavěšený rošt vyjímatelného				
	VV		"Místnost č. 212" (0,9*1,8)+(1,8*1,7)+(1*1,7)+(1,25*0,9)				
	VV		"Místnost č. 217" (1,9*1,3)+(2,5*1,9)+(0,9*1,3)+0,105				
	VV		Součet				
36	M	59036510	<i>deska podhledová minerální rovná jemná hladká perforovaná bílá 15x600x600mm</i>				
87	K	763132811	Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze sádkartonových desek desek, opláštění jednoduché				
D 766 Konstrukce truhlářské							
89	K	766664957	Výměna dveřních konstrukcí interiérových zámku, vložky				
	VV		"Místnost č. 113" 1				
	VV		Součet				
90	M	54924002	<i>zámek zadlabací mezipokojový levý s dozickým klíčem rozteč 72x55mm</i>				
91	K	766664958	Výměna dveřních konstrukcí interiérových klik se štítky				
92	M	54914123	<i>kování rozetové klika/klika</i>				
D 771 Podlahy z dlaždic							
38	K	771574415	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 6 do 9 ks/m2				
	VV		"Místnost č. 120 Sprcha" 2*(0,15*0,9)+(0,6*0,9)+(1*0,9)				
	VV		"Místnost č. 113 a 212" 2*(0,7*1,65)+0,08				
	VV		Součet				
39	M	59761177	<i>dlažba keramická nemrazuvzdorná R9 povrch hladký/matný tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2</i>				
37	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty				
D 781 Dokončovací práce - obklady							
43	K	781151011	Příprava podkladu před provedením obkladu lokální vyrovnání podkladu stěrkou, tloušťky do 3 mm, plochy do 0,1 m2				
44	K	781472214	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 4 do 6 ks/m2				
	VV		"Obklad 15 x 15 cm podle původního obkladu"				
	VV		"Místnost č. 113 a 212" 2*(1,25*1,65)+0,075				
	VV		Součet				
45	M	59761707	<i>obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2</i>				
46	K	781473810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených				
68	K	781491021	Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na keramický obklad, plochy do 1 m2				
	VV		"Zrcadlo 300 x 400 mm"				
	VV		"Místnost č. 118-2 ks, 217-2 ks, 113-1 ks a 212-1 ks"				
	VV		6*(0,3*0,4)				
	VV		Součet				
70	M	R7814a	<i>Zrcadlo 300 x 400 mm</i>				
69	K	R7814b	Demontáž zrcadel 30 x 40 cm				
D 783 Dokončovací práce - nátěry							
83	K	783614551	Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický				
	VV		"Místnost č. 118, 217, 113, 212" 4				
	VV		Součet				
82	K	783617121	Krycí nátěr (email) otopných těles deskových jednonásobný syntetický				
	VV		"Místnost č. 118 - deskový radiátor + řebříkový radiátor"				
	VV		2*(0,6*0,6)+(1,35*0,6)				
	VV		"Místnost č. 217 - deskový radiátor + řebříkový radiátor"				
	VV		2*(0,6*0,6)+(1,35*0,6)				
	VV		"Místnost č. 113 - deskový radiátor + řebříkový radiátor"				
	VV		(0,6*0,6)+(1,35*0,6)				
	VV		"Místnost č. 212 - deskový radiátor + řebříkový radiátor"				
	VV		(0,6*0,6)+(1,35*0,6)				
	VV		Součet				
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							
47	K	784161201	Lokální vyrovnání podkladu sádkovou stěrkou, tloušťky do 3 mm, plochy do 0,1 m2 v místnostech výšky do 3,80 m				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
48	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah				
	VV		"Folie využita ve vícero místnostech" 5				
	VV		Součet				
49	M	58124842	folie pro malířské potřeby zakrývací, 7μ, 4 x 5 m				
50	K	784191001	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím oken nebo balkonových dveří jednoduchých				
	VV		6*(0,4*0,6)+0,06				
	VV		Součet				
51	K	784191007	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah				
	VV		4*(1,5*3,8)				
	VV		Součet				
52	K	784211001	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra jednonásobné, bílé za mokra odruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m				
	VV		"Místnost č. 118, Vážní"				
	VV		(1,1*1,3)+(1,1*1)+(1,1*2,4)+(1,9*3,8)+(1,1*1,9)+(1,1*3,8)+(0,35*3,8)+(0,6*3,8)				
	VV		(0,5*1,3)+(0,35*1,3)+(0,3*0,5)+(0,25*0,5)+(0,55*0,65)+(0,6*1,3)+(0,55*0,25)+(1,05*1,5)+(1,05*0,9)+(0,6*1,5)				
	VV		(0,5*1,3)+(0,35*1,3)+(0,3*0,5)+(0,25*0,5)+(0,55*0,65)+(0,6*1,3)+(0,55*0,25)+(1,05*1,5)+(1,05*0,9)+(0,6*1,5)				
	VV		"Místnost č. 120, Vážní" 3*(1,65*0,9)+2*(0,9*0,9)				
	VV		"Místnost č. 113, Vážní"				
	VV		(0,9*1,3)+(0,35*1,1)+(0,9*1,1)+(1,1*1,3)+(1,1*0,8)+(0,9*1,1)+(1,1*1,3)+(2,1*1,7)				
	VV		(1,1*2,3)+(1,7*1,7)+(1,7*0,5)+(1,1*1,3)+(1,7*1,6)+(1,1*1,7)+(1,1*1,7)+(1,7*0,9)+(0,5*0,9)+(1,5*1,1)+(0,2*0,6)				
	VV		(0,2*0,6)+(0,7*0,6)+(0,3*0,6)+(0,2*0,4)+(0,2*0,4)+(0,2*0,6)+(1,4*1)+(0,9*1)				
	VV		"Místnost č. 217, Vážní"				
	VV		(1,1*1,3)+(1,1*1)+(1,1*2,4)+(1,9*3,8)+(1,1*1,9)+(1,1*3,8)+(0,35*3,8)+(0,6*3,8)				
	VV		(0,5*1,3)+(0,35*1,3)+(0,3*0,5)+(0,25*0,5)+(0,55*0,65)+(0,6*1,3)+(0,55*0,25)+(1,05*1,5)+(1,05*0,9)+(0,6*1,5)				
	VV		(0,5*1,3)+(0,35*1,3)+(0,3*0,5)+(0,25*0,5)+(0,55*0,65)+(0,6*1,3)+(0,55*0,25)+(1,05*1,5)+(1,05*0,9)+(0,6*1,5)				
	VV		"Místnost č. 212, Vážní"				
	VV		(0,9*1,3)+(0,35*1,1)+(0,9*1,1)+(1,1*1,3)+(1,1*0,8)+(0,9*1,1)+(1,1*1,3)+(2,1*1,7)				
	VV		(1,1*2,3)+(1,7*1,7)+(1,7*0,5)+(1,1*1,3)+(1,7*1,6)+(1,1*1,7)+(1,1*1,7)+(1,7*0,9)+(0,5*0,9)+(1,5*1,1)+(0,2*0,6)				
	VV		(0,2*0,6)+(0,7*0,6)+(0,3*0,6)+(0,2*0,4)+(0,2*0,4)+(0,2*0,6)+(1,4*1)+(0,9*1)+0,975				
	VV		Součet				
53	K	R99877	Přesun hmot pro konstrukce malířské				
	D	M	Práce a dodávky M				
	D	21-M	Elektromontáže				
121	K	210280001	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tisíc Kč				