



Smlouva o dílo č. 061534

„Revize na zařízeních vysokého napětí 2024-2028“

DĚKUJEME ZA ZASLÁNÍ
PODEPSANÉHO
DOKUMENTU
ZPĚT

Čl. 1. Smluvní strany

Objednatel: ČEPRO a.s.
se sídlem: Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7
spisová značka: B 2341, vedená Městským soudem v Praze
IČO: 60193531
DIČ: CZ60193531
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 11902931/0100
zastoupen: Mgr. Jan Duspěva, předseda představenstva
Ing. František Todt, člen představenstva

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: A+Z ČERVINKA ELEKTRO s.r.o.
Se sídlem: Krejčího 163/26, 627 00 Brno
Spisová značka: C 104269, vedená Krajským soudem v Brně
IČO: 06817564
DIČ: CZ06817564
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Pálavské náměstí 4246/5, Brno
číslo účtu: 115-6801720267/0100
zastoupen: Zdeněk Červinka, jednatel

(dále jen „zhotovitel“)

Objednatel a zhotovitel (společně též „smluvní strany“) níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají na základě výběrového řízení č. 134/24/OCN tuto smlouvu o dílo s názvem „Revize na zařízeních vysokého napětí 2024-2028“ (dále jen též jen „smlouva“) v souladu s platnou a účinnou legislativou v následujícím znění.

Čl. 2. Základní údaje

- 2.1. Smluvní strany se dohodly na uzavření smlouvy v souladu s platnou legislativou, zejména dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění ke dni zahájení výběrového řízení.
- 2.2. Účelem této smlouvy je potřeba objednatele zajistit provádění revizních, preventivních a servisních činností na elektrickém zařízení rozvoden a transformoven vysokého napětí (dále též jen VN), velmi vysokého napětí (dále též jen VVN) a souvisejícího zařízení (např. signalizační, ovládací, ochranné - ochrany, regulátory, atd., pomocné části - rozvody vlastní spotřeby, baterie, usměrňovače, střídače, kabely VN, motory VN a dalších) specifikovaném v příloze č. 3 této smlouvy (dále jen „EZ“) a to v souladu s návodem výrobce příslušného zařízení, příslušnými právními obecně závaznými předpisy a technickými předpisy (ČSN normami a technickými pravidly) českého právního řádu.
- 2.3. Tato smlouva se uzavírá pro místa plnění:

Část I výběrového řízení

Sklad Hněvice	Hněvice 62, Štětí	411 08
Sklad Litvínov	Litvínov 7	436 17
Sklad Mstětice	Mstětice	250 91
Sklad Cerekvice	Cerekvice 72	507 74
Sklad Nové Město	Kolín (Břežany I)	282 00
Sklad Třemošná	Třemošná u Plzně 1057	330 11
Středisko Produktovody 1- PD1	Sloup.trafostanice Dolní Hradiště	PS_0949
Středisko Produktovody 1- PD1	Sloup.trafostanice Mochov	PY_0291
Středisko Produktovody 1- PD1	Sloup.trafostanice Dědibaby	ME_1714

Část II výběrového řízení

Sklad Klobouky	Klobouky u Brna	691 72
Sklad Loukov	Loukov 166	768 75
Sklad Plešovec	Chropyně	768 11
Sklad Potěhy	Horky u Potěh	286 01
Sklad Sedlnice	Sedlnice	742 56
Sklad Střelice	Brněnská 25/729	664 47
Sklad Šlapanov	Šlapanov 162	582 51
Středisko Produktovody 3- PD3	Sloup.trafostanice Střílky	TS ČEPRO 700343
Středisko Produktovody 3- PD3	Sloup.trafostanice Hulín	TS ČEPRO 700477
Středisko Produktovody 3- PD3	Sloup.trafostanice Pravčice	TS ČEPRO 703608

- 2.4. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn uzavřít tuto smlouvu, jakož i dílčí smlouvy a plnit závazky, dluhy z nich plynoucí.
- 2.5. Zhotovitel prohlašuje, že má veškerá oprávnění a technické a personální vybavení potřebné k řádnému plnění této smlouvy, resp. k plnění dílčích smluv uzavřených na základě a v souladu s touto smlouvou.
- 2.6. Objednatel dále stanovuje jako projev zásady odpovědného zadávání (zásady environmentálně odpovědného zadávání a zásady sociálně odpovědného zadávání) následující podmínky plnění předmětu dílčích zakázek:
- 2.6.1. Objednatel po zhotoviteli vyžaduje, aby při plnění předmětu zakázky zajistil zejména legální zaměstnání, férové pracovní podmínky, odpovídající úroveň bezpečnosti osob, které se budou na plnění zakázky podílet, a zohlednit dopad plnění zakázky na životní prostředí. Dodavatel je povinen výše uvedený požadavek zajistit odpovídajícím způsobem rovněž u svých poddodavatelů.
- 2.6.2. Objednatel bude současně vyžadovat řádné a včasné plnění finančních závazků vůči všem účastníkům dodavatelského řetězce podílejícím se na plnění zakázky.

ČI. 3. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 3.1. Předmětem této smlouvy je úprava podmínek spočívajících v provedení činností souhrnně nazvaných „Revize na zařízeních vysokého napětí 2024-2028“, přičemž se zhotovitel touto smlouvou zavazuje na své náklady a odpovědnost za podmínek dle této smlouvy provádět jednotlivé práce spočívající v provádění revizních, preventivních a servisních činnostech na

elektrickém zařízení rozvoden a transformoven VN, VVN a souvisejícího zařízení (např. signalizační, ovládací, ochranné - ochrany, regulátory, atd., pomocné části - rozvody vlastní spotřeby, baterie, usměrňovače, střídače, kabely VN, motory VN a dalších) specifikovaném v příloze č. 3 této smlouvy (v souladu s návodem výrobce příslušného zařízení, příslušnými právními a technickými předpisy českého právního řádu a ve smyslu příslušných zejména ČSN norem (dále též jen „kontrola“), a dále provádět další činnosti požadované objednatelem, a to v následujícím rozsahu:

A.

- **Provádět pravidelné revize EZ a jejich součástí** dle aktuálně platných ČSN a dalších souvisejících předpisů a v souladu s vnitřními předpisy objednatele, vypracovat revizní zprávu včetně vyhotovení související dokumentace vztahující se k prováděné činnosti.
- V rámci revizní činnosti provádět kontroly, prohlídky a související činnosti předmětných EZ a ostatních zařízení spadající do kategorie elektrických zařízení uvedených v příloze č. 1 této smlouvy, a dále provádět kontrolu, případné doplnění a vypracování, předepsané provozní dokumentace (jedná se o místně provozní a bezpečnostní předpisy objednatele) podle platných předpisů, v souladu s ČSN normami, předpisy výrobce a dle pokynů objednatele.
- Provádět, není-li dohodnuto jinak, souběžně s revizní činností též tzv. preventivní a servisní činnost zahrnující zejména
 - o provádění preventivní a servisní prohlídky EZ,
 - o provádění termovizních měření,
 - o kontrolu průchodek, vývodů a protipožárních prostupů,
 - o kontrolu těsnosti transformátorů a vypínačů,
 - o kontrolu vzhledu zařízení a funkčnosti měřicích, ovládacích a signalizačních obvodů,
 - o vyčištění okolí trafostanic a instalované technologie,
 - o kontrolu dotažení silových spojů momentovým klíčem u předmětných zařízení,
 - o vyzkoušení a seřízení, včetně promazání, mechanických a elektrických částí EZ,
 - o kontrolu a vyčištění relé, proudových a napěťových obvodů a vstupů,
 - o kontrolu nastavení – parametrizace a ověření vypínací cesty,
 - o servisní úkony doporučené výrobcem příslušného zařízení, vč. plánovaných analýz trafoolejů podle typu transformátorů
 - o konzultační a poradenské služby dotýkající se správného nastavení a fungování EZ včetně přípravy materiálu s návrhy a doporučeními zhotovitele směřující ke zvýšení efektivity a spolehlivosti EZ.

Preventivní a servisní činnosti je zhotovitel povinen provádět včetně vypracování příslušné dokumentace, tj. protokolu o preventivní a servisní činnosti, jež může být též přílohou revizní zprávy.

B.

- **Provádět odstraňování drobných závad v rozsahu vyplývajícím z požadavků objednatele a za sjednaných podmínek.**
- V případě, že zhotovitel během provádění pravidelné revize EZ či při provádění preventivní a servisní činnosti EZ zjistí, že EZ má závady (vady), zavazuje se při jejich specifikaci spolupracovat se objednatelem a zhotovitel je povinen předat objednateli specifikaci závady včetně finančního ocenění nákladů na provedení odstranění dotčené závady a následně na základě podkladu předaného zhotovitelem objednateli strany ujednají další postup a v případě souhlasu objednatele se objednatel zavazuje na vyžádání objednatele provést odstranění závady, přičemž, nebude-li v konkrétních případech sjednáno jinak, dodávku materiálu (náhradní díly elektromateriálu) potřebného pro odstranění závady dodá zhotoviteli objednatel

C.

- V případě požadavku objednatele provést montážní práce spojené s přípravou a realizací revizí a zkoušek EZ.

D.

- Provádět kontrolu a dohled nad uváděním nových a rekonstruovaných elektrických zařízení do provozu, a příp. provést výchozí revize EZ, podle platné legislativy, vždy pouze na vyzvání objednatele.

(jednotlivě dále také jako „činnosti“ a souhrnně dále jen „**dílo**“ = Dílo dle VOP)

- 3.2. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj v souladu a za podmínek této smlouvy cenu vypočtenou způsobem uvedeným v článku 9. této smlouvy.
- 3.3. Objednatel může v průběhu účinnosti této smlouvy písemně sdělit zhotoviteli, že určité EZ vyřazuje či doplňuje do přílohy č. 3 této smlouvy (např. pokud bude určité EZ vyřazeno z provozu a objednatel jej nahradí novým EZ, nebo pokud objednatel potřebuje určité EZ uvést ze stavu mimo provoz do provozu, nebo pokud se změní podmínky k používání EZ tak, že je nutné učinit neplánovanou revizi, tj. takovou, která není uvedena v příloze č. 3). V takovém případě sdělí objednatel příslušnou specifikaci vyřazeného či doplněného EZ. Zhotovitel zašle objednateli do 7 dnů od doručení sdělení objednatele, objednateli k odsouhlasení aktualizovaný harmonogram revizí v souladu s aktuálně platnými právními předpisy a technickými normami pro EZ, ze kterého odstraní činnosti týkající se vyřazeného EZ, anebo doplní činnosti týkající se doplněného EZ. V případě doplnění EZ navrhne zhotovitel také jednotkové ceny za činnosti týkající se doplněného zařízení EZ, přičemž tyto jednotkové ceny musí odpovídat jednotkovým cenám pro stejné EZ v daném místě plnění, a pokud takové EZ není, jednotkové ceně za obdobné EZ v daném místě plnění. Návrh jednotkové ceny bude uveden v aktualizovaném harmonogramu revizí. Jednotkové ceny za doplnění EZ odsouhlasuje objednatel společně s aktualizovaným harmonogramem revizí, a po jejich odsouhlasení platí tyto jednotkové ceny pro celou dobu účinnosti této smlouvy a současně se pro účely této smlouvy má za to, že tyto jednotkové ceny jsou součástí přílohy č. 3 této smlouvy. Pro proces odsouhlasení jednotkových cen a aktualizaci harmonogramu revizí se obdobně použije bodu 2.2 této smlouvy.
- 3.4. Pokud v rámci platnosti této smlouvy dojde ke změně právních předpisů, které mají vliv na předmět smlouvy, tak zhotovitel je povinný aktualizovat harmonogram revizí v souladu s aktuálně platnými právními předpisy a technickými normami pro EZ. Harmonogram revizí vypracovává zhotovitel ve spolupráci s pracovníky odpovědnými za bezpečný a hospodárny provoz EZ jednotlivých míst plnění objednatele uvedenými v příloze č. 2 této smlouvy.
- 3.5. Veškeré činnosti v rámci provádění díla zhotovitelem budou provedeny včetně přípravných prací a včetně ekologické likvidace odpadů (původcem odpadu je zhotovitel) vzniklých při realizaci konkrétní dílčí zakázky v souladu s obecně závaznými předpisy včetně doložení příslušných dokladů a jeho řádného protokolárního předání objednateli.
- 3.6. Dílo bude zhotovitelem prováděno na základě této smlouvy a v souladu s dílčí smlouvou uzavřenou postupem uvedeným v této smlouvě:
- 3.6.1. Dílčí smlouvu na plnění předmětu dílčí zakázky, tj. dílčí smlouvu (dále a výše jen „**dílčí smlouva**“) objednatel uzavře na základě písemné výzvy objednatele k poskytnutí plnění a písemného potvrzení této výzvy objednatele zhotovitelem.
- 3.6.2. Dílčí smlouva musí odpovídat podmínkám a požadavkům objednatele uvedených v této smlouvě a v písemné výzvě objednatele k poskytnutí plnění.
- 3.7. Písemná výzva objednatele k poskytnutí plnění (dále a výše též jen „**výzva objednatele**“) bude obsahovat vždy:
- 3.7.1. místo plnění, ve kterém se technologie nachází,
- 3.7.2. specifikaci jednotlivých požadovaných úkonů,
- 3.7.3. údaje o termínu realizace díla
- 3.7.4. další požadavky objednatele příp. další skutečnosti nezbytné pro provedení díla zhotovitelem.
- 3.8. Smluvní strany se dohodly, že dílčí smlouva bude uzavřena jedním z následujících postupů v rozlišení, které činnosti se týká.
- 3.9. Smluvní strany se dohodly, že písemnou výzvou k poskytnutí plnění zhotovitele spočívající v provedení činností se považuje zadání takové dílčí zakázky jednou z následujících možností:
- 3.9.1. e-mailem ze systému objednatele na adresu zhotovitele: info@azcervinkaelektro.cz

- 3.9.2. telefonicky na tel. číslo [REDACTED] s tím, že telefonické hlášení musí být bezodkladně potvrzeno e-mailem
- 3.9.3. či jiným vhodným způsobem výslovně písemně mezi smluvními stranami dohodnutým.
- 3.10. Výzva objednatele bude vždy písemně e-mailem z adresy zhotovitele potvrzena, přičemž potvrzením výzvy objednatele zhotovitelem je dílčí smlouva uzavřena.
- 3.10.1. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu písemně potvrdit objednávku objednatele, a zároveň doručit objednateli oceněný výkaz výměr díla a časový harmonogram plnění díla odpovídající objednávce.
- 3.10.2. Smluvní strany konstatují, že v případě, kdy zhotovitel potvrdí objednávku objednatele s dodatkem nebo odchylkou proti požadavkům objednatele, nezakládá takové potvrzení objednávky zhotovitelem povinnost objednatele takovou odchylku či dodatek akceptovat a dílčí smlouva mezi smluvními stranami uzavřena není.
- 3.11. Smluvní strany se dohodly, že výzvy objednatele k poskytnutí činností dle smlouvy budou některým ze způsobů uvedených výše zhotovitelem přijímány NONSTOP, tj. v režimu 24/7, nedohodnou-li se smluvní strany v jednotlivých případech jinak.
- 3.12. Činnosti zhotovitele budou probíhat na základě písemné výzvy objednatele k plnění a její potvrzení ze strany zhotovitele ve smyslu výše uvedeném. Zhotovitel se zavazuje dílo (či jeho část vyplývající-li možnost provést a předat dílo po částech z výzvy objednatele) dokončit a předat v objednatelovým určeném termínu na objednávce, nebude-li písemně dohodou výslovně stanoveno jinak (např. zápisem v pracovním deníku nebo zápisem z kontrolního dne – vždy vzájemně odsouhlaseném). Práce zhotovitele na díle v případě rozsáhlejších služeb zhotovitele budou probíhat dle předem sjednaného a oběma smluvními stranami odsouhlaseného harmonogramu prací. V případě požadavku objednatele vypracuje zhotovitel podrobný harmonogram prací se zapracováním požadavků uvedených objednatel v písemné výzvě objednatele (požadavky na postupové termíny, maximální doba odstávky objektu atd.), který bude následně předložen objednateli. Objednatel bez zbytečného odkladu písemně schválí předložený podrobný harmonogram prací a/nebo předá zpět zhotoviteli k zapracování připomínek. Konečný a závazný harmonogram prací schvaluje objednatel vždy dle svých obchodních a provozních priorit.
- 3.13. K podmínkám dílčích smluv smluvní strany dále sjednávají, že pokud budou v rámci provádění díla nutné odstávky provozu některého objektu, technologického celku či některého dotčeného a souvisejícího zařízení, v místě, kde bude dílo prováděno, budou tyto odstávky zahrnuty v harmonogramu periodických činností a/nebo v harmonogramu prací a smluvní strany předpokládají, že odstávky proběhnou v předem stanoveném termínu. Sjednané termíny odstávek však musí být vždy před jejich zahájením písemně schváleny objednatel (zástupcem objednatele) a teprve po tomto potvrzení může zhotovitel přistoupit k započetí činností plánovaných v rámci doby odstávky.
- 3.13.1. Délku jednotlivých naplánovaných odstávek nelze překročit. Nebude-li zhotovitel schopen zajistit dokončení potřebných prací během naplánované odstávky, je povinen vyklidit a připravit pracoviště a dotčená zařízení tak, aby bylo možno odstávku řádně ukončit. Dokončení potřebných prací proběhne v další odstávce, která bude dohodnutá a schválená objednatel. Takové nesplnění původního termínu odstávky nelze považovat za přerušení prací z provozních důvodů na straně objednatele a nezprošťuje tedy zhotovitele odpovědnosti za splnění díla v řádné lhůtě, a to ani po dobu mezi původní plánovanou odstávkou a odstávkou nově dohodnutou.

Čl. 4. Dílo

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo v rozsahu a dle podmínek uvedených v této smlouvě a na jejím základě. Podkladem pro provádění díla dle této smlouvy a v souladu s dílčí smlouvou je níže uvedená dokumentace (dále též jen „závazné podklady“).

- 4.1.1. Zhotoviteli předaná a jím převzatá zadávací dokumentace k zakázce č. 134/24/OCN „Revize na zařízeních vysokého napětí 2024-2028.“ včetně jejích příloh (výše a dále také jen „zadávací dokumentace“)
- 4.1.2. nabídka zhotovitele č. ze dne podané k zakázce č. 134/24/OCN (dále jen „nabídka“).
- 4.1.3. V případě rozporu mezi jednotlivými dokumenty závazných podkladů má přednost zadávací dokumentace.
- 4.1.4. Zhotovitel odpovídá za kompletnost nabídky a za skutečnost, že nabídka zajišťuje provádění díla podle závazných podkladů.
- 4.2. Předmět díla je specifikován touto smlouvou, zejména v odst. 3.1 smlouvy, konkrétní požadavky objednatele vychází z aktuálních potřeb objednatele a budou vždy specifikovány ve výzvě objednatele.
- 4.3. Součástí předmětu díla jsou kromě povinnosti zhotovitele spočívající v provedení vlastních prací na díle též služby, práce a jiné výkony zhotovitele s prováděním díla související, tj. zejména dodávka materiálů, komponentů či výrobků a zařízení potřebných pro řádnou realizaci díla a příp. provedení vyzkoušení díla. Zhotovitel je povinen dílo uvést do provozu a předat nejpozději při převzetí díla objednateli veškerou dokumentaci potřebnou k užívání díla a/nebo nutnou dle platné legislativy a dále sjednanou mezi smluvními stranami.
- 4.4. Zhotovitel je povinen provádět a při provádění díla postupovat v souladu se schváleným závazným podrobným technologickým postupem prací včetně rizik z těchto prací vyplývajících, který předloží nejpozději 3 dny před zahájením prací na díle.

ČI. 5. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

- 5.1. Vlastníkem EZ je objednatel, nebezpečí škody na EZ od zahájení provádění činností, tj. od okamžiku předání pracoviště objednatelem zhotoviteli, až do převzetí díla/dotčené části v jednotlivém místě bez vad a nedodělků oprávněnou osobou objednatele nese zhotovitel.
- 5.2. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením díla nebo jeho části jen takové poddodavatele, kteří byli předem písemně schváleni objednatelem, nebo jejichž jména byla uvedena v písemné nabídce zhotovitele doručené objednateli ve výběrovém řízení, a jejichž seznam tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Při provádění díla nebo jeho části poddodavatelé je zhotovitel odpovědný objednateli stejným způsobem, jako kdyby dílo nebo jeho část prováděl sám.
- 5.3. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla kontrolovat plnění smluvních povinností zhotovitele (zejména postup při realizaci díla). Zhotovitel je povinen tuto kontrolu objednateli nebo jím pověřené osobě umožnit a poskytnout mu/jí potřebnou součinnost a spolupůsobení. Zhotovitel je v takovém případě dále povinen předložit objednateli k nahlédnutí veškeré doklady související s prováděním díla a podat mu potřebná vysvětlení.
- 5.4. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn uzavřít tuto smlouvu a řádně plnit závazky v ní obsažené a z této smlouvy plynoucí. Zhotovitel prohlašuje, že má veškerá nezbytná oprávnění a povolení potřebná pro výkon činností dle a na základě této smlouvy.
- 5.5. Zhotovitel se zavazuje při plnění předmětu této smlouvy brát zřetel na provozní potřeby a požadavky objednatele. Jednotlivé činnosti budou zhotovitelem prováděny v úzké součinnosti s objednatelem, dle standardů objednatele a pravidel obvyklých v daném oboru.
- 5.6. Zhotovitel je povinen řídit se veškerými pokyny objednatele. Je však povinen písemně v dostatečném časovém předstihu upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho pokynů.
- 5.7. Zhotovitel je povinen vynaložit maximální úsilí, aby docílil nejlepšího možného výsledku při plnění předmětu této smlouvy prostřednictvím využití svých zkušeností a znalostí, a aby dílo provedl ve vysoké kvalitě odpovídající charakteru a významu předmětu díla.

- 5.8. Zhotovitel se zavazuje před zahájením prací na Díle seznámit se s pracovištěm a požadavky objednatele, prostudovat předané podklady a mít tak všechny potřebné údaje související s předmětem a provedením díla.
- 5.9. Před zahájením prací seznámí objednatel zhotovitele se specifickými místními podmínkami pracoviště, plynoucími z vnitřních předpisů objednatele, včetně zákazu kouření v celém prostoru areálu skladu pohonných hmot, v němž se nachází pracoviště a předpisů platných v areálu skladu pohonných hmot (zejména vnitřních předpisů týkajících se prevence závažných havárií, požární bezpečnosti, daňového skladu, propustkového řádu apod.).
- 5.10. Zhotovitel je povinen dodržovat při provádění díla platnou legislativu (v oblasti bezpečnosti a zdraví při práci zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo při poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související předpisy, v oblasti ochrany životního prostředí zejména platné právní předpisy týkající se nakládání s odpady apod.).
- 5.11. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen předat a předá vždy min. 3 pracovní dny před zahájením prací písemnou informaci o rizicích vyplývajících z jeho pracovní činnosti a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením (viz § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) týkajících se jednotlivých dílčích zakázek.
- 5.12. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat rovněž vnitřní předpisy objednatele, se kterými byl prokazatelně seznámen.
- 5.13. Jednotlivá plnění zhotovitele dle této smlouvy musí splňovat kvalitativní požadavky podmínky definované platnými a účinnými legislativními předpisy v souladu s platnou legislativou, normami ČSN nebo normami EN v případě, že příslušné české normy neexistují. Doporučené nařízení vlády, normy ČSN se pro dílo dle této smlouvy považují za normy závazné.
- 5.14. Zhotovitel je povinen řídit se rovněž návodem výrobce kontrolovaných zařízení.
- 5.15. Zhotovitel provede veškeré činnosti v čase provedení osobami kvalifikovanými pro příslušnou činnost dle aktuálně platných a účinných legislativních předpisů a v souladu s příslušnými ČSN normami. Zhotovitel odpovídá za chování osob provádějících dílo a za to, že osoby provádějící dílo budou mít veškerá potřebná úřední povolení a platná kvalifikační oprávnění pro provádění díla, zejména platná ověření odborné způsobilosti pracovníků (osvědčení). Osoby provádějící dílo se musí vždy při předání pracoviště prokázat příslušnými ověřeními odborné způsobilosti dle předchozí věty v rozsahu potřebném pro provádění dané činnosti na díle.
- 5.16. Zhotovitel je povinen řídit se veškerými pokyny objednatele. Je však povinen písemně v dostatečném časovém předstihu upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho pokynů.
- 5.17. Zhotovitel bere na vědomí, že:
- a) práce budou probíhat za plného provozu **technologií** skladů pohonných hmot objednatele a zavazuje se před zahájením díla informovat a seznámit se všemi skutečnostmi vztahujícími se k provozu technologií tak, aby mohl dílo řádně a bezpečně pro objednatele provést s tím, že v okamžiku, kdy zhotovitel zahájí provádění díla, platí, že zhotovitel je s podmínkami provozu technologie seznámen.
 - b) pracoviště bude umístěno a dílo bude prováděno za provozu dotčených skladů pohonných hmot, ve kterých se EZ nachází a že tyto, podléhají právním předpisům o prevenci závažných havárií, přičemž zhotovitel nemá nárok na náhradu nákladů vzniklých opatřeními směřujícími k dodržování předpisů spojených s uvedenou skutečností,
 - c) práce na díle budou prováděny také v prostředí s vysokým požárním nebezpečím a prostory skladů pohonných hmot, kde se EZ nachází, jsou klasifikovány jako prostředí s nebezpečím výbuchu (ZÓNA 0 až 2), a zhotovitel se zavazuje přizpůsobit tomu veškeré

zařízení a strojní vybavení použité k realizaci díla a také vybavení osob realizujících dílo z hlediska bezpečnosti práce (antistatický oblek, antistatická obuv, ochranná přilba).

- 5.18. Zhotovitel se zavazuje provádět školení osob objednatele v termínu a v místě plnění sjednaném v harmonogramu revizí, přičemž zhotovitel je povinen o průběhu každého jednotlivého školení vyhotovit podrobný zápis podepsaný ze strany zhotovitele, který zhotovitel předá zástupci objednatele. Zhotovitel je povinen účastníkům školení vydat osvědčení o absolvování školení.
- 5.19. Objednatel se zavazuje zhotoviteli pro provádění díla poskytnout nezbytnou součinnost spočívající zejména v seznámení zhotovitele s vnitřními předpisy objednatele, umožnění vstupu pro osoby a techniku zadavatele do konkrétních míst plnění – skladů pohonných hmot, zajištění účasti osob objednatele na školení a poskytnutí součinnosti dle sjednaného harmonogramu revizí. Objednatel rovněž poskytne zhotoviteli dostupnou dokumentaci k předmětným EZ, na nichž budou činnosti zhotovitelem prováděny.
- 5.20. Objednatel se zavazuje k řádnému provedení díla zhotovitelem poskytnout svou součinnost. Objednatel pro realizaci díla zajistí:
- 5.20.1. Vstupy do areálu, kde se nachází předmětná technologie, pro pracovníky a techniku zhotovitele do místa plnění;
- 5.20.2. Součinnost při přípravě a schvalování Analýzy rizik prací zhotovitele;
- 5.20.3. Seznámení s vnitřními předpisy objednatele zejména vnitřních předpisů týkajících se prevence závažných havárií, požární bezpečnosti, apod;
- 5.20.4. Proškolení pracovníků dodavatele v BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci) a PO (požární ochrana), OŽP (ochrana životního prostředí) a ZH (prevence závažných havárií).
- 5.20.5. Poskytnutí technické dokumentace (projektová dokumentace, protokol o určení vnějších vlivů, výchozí revizní zpráva) stávajícího stavu (pokud ji objednatel vlastní).
- 5.21. Za zhotovitele je pověřen a zmocněn k plnění povinností plynoucích z předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci p. Zdeněk Červinka telefon: 603 423 176 email: info@azcervinkaelektro.cz
- 5.22. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za dodržování platného znění předpisů uvedených v této smlouvě a místních podmínek osobami realizujícími dílo na straně zhotovitele. Za tímto účelem je povinen jmenovat odpovědnou osobu, která bude organizovat a řídit pracovníky zhotovitele a osoby realizující dílo na straně zhotovitele a jméno a příjmení této osoby sdělí objednateli v dostatečném časovém předstihu. Jmenování odpovědné osoby je povinností i v případě, že se jedná o dvoučlennou pracovní skupinu.
- 5.23. Komunikačním jazykem pro zadání dílčích zakázek, jakož i pro plnění dílčích smluv, je stanoven český jazyk, nebude-li dohodnuto výslovně jinak. V případě, že nějaká část dokumentace je sepsána ve více než jednom jazyce, bude mít vždy přednost verze vyhotovená v českém jazyce.
- 5.24. V případě, že by zhotovitel potřeboval pro komunikaci v českém jazyce tlumočníka, zajistí si jej na své náklady.
- 5.25. Dle této smlouvy je zhotovitel pověřený koordinací provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postupů k jejich zajištění v souladu s požadavky § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce, v platném znění, a to i ve vztahu k jiným dodavatelům, kteří by konali činnosti/práce na zhotoviteli předaném pracovišti.

ČI. 6. MÍSTO A TERMÍN PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 6.1. Místem plnění pro dílčí zakázky jsou EZ, které se nachází na celém území České republiky. Seznam míst plnění je uveden v příloze č. 2 této smlouvy. Během trvání smlouvy může dojít k jednotkovému navýšení/snížení počtu míst plnění.

- 6.2. Zhotovitel se zavazuje pro každý kalendářní rok vypracovat a předložit ke schválení oprávněné osobě objednatele ve věcech provozních plán činností uvedených v bodu 3.1 písm. A) této smlouvy, které budou zhotovitelem provedeny v příslušném kalendářním roce na jednotlivých místech plnění včetně termínu zahájení a dokončení konkrétní činnosti v jednotlivých místech plnění, tak aby byly dodrženy termíny stanovené objednatelem s přesností na kalendářní měsíce v příloze č. 3 této smlouvy (dále a výše jen „harmonogram revizí“). Harmonogram revizí vypracovává zhotovitel ve spolupráci s pracovníky odpovědnými za bezpečný a hospodárny provoz EZ jednotlivých míst plnění objednatele uvedenými v příloze č. 2 této smlouvy. Na každý další kalendářní rok po dobu trvání této smlouvy zhotovitel vypracuje a předloží harmonogram revizí vždy nejpozději do 15. dne posledního měsíce předcházejícího kalendářního roku, aby mohl být ze strany objednatele odsouhlasen a oběma smluvními stranami podepsán nejpozději do konce předcházejícího kalendářního roku.
- 6.3. Smluvní strany se dohodly, že harmonogram revizí vypracovaný zhotovitelem bude vždy obsahovat konkrétní data provádění činností uvedených v bodu 3.1 písm. A)) této smlouvy v souladu s výše uvedenými podmínkami, přičemž platí a zhotovitel se dále zavazuje, že termíny pro provedení jednotlivých činností/částí díla budou vždy stanoveny nejpozději na třetí pracovní den před koncem kalendářního měsíce, ve kterém mají být uvedené činnosti provedeny.
- 6.4. V případě, že bude objednateli předložen harmonogram revizí, který není vyhotoven v souladu s touto smlouvou, objednatel odsouhlasení předloženého harmonogramu revizí písemně odmítne a má se za to, že zhotovitel je v prodlení s předložením harmonogramu revizí. V případě, že objednateli nevyhovují termín či termíny činností uvedené v předloženém harmonogramu revizí, může navrhnout zhotoviteli změny v harmonogramu revizí a stanovit lhůtu pro předložení upraveného harmonogramu revizí, přičemž v tomto případě není zhotovitel v prodlení s předložením harmonogramu revizí a do doby odsouhlasení harmonogramu revizí se uplatní postup dle bodu 6.5 této smlouvy.
- 6.5. V případě, že zhotovitel na daný kalendářní rok nevypracuje nebo objednatel neodsouhlasí harmonogram revizí dle bodu 6.2 této smlouvy, stanoví pro provádění jednotlivých činností zhotovitele termín osoby pro jednotlivá místa plnění uvedené v příloze č. 2 této smlouvy, a to v rámci termínů stanovených objednatelem s přesností na kalendářní měsíce v příloze č. 3 této smlouvy. Takto stanovené termíny jsou pro zhotovitele závazné do odsouhlasení harmonogramu revizí na daný kalendářní rok.
- 6.6. O provedení každé jednotlivé činnosti/části díla je zhotovitel povinen příslušný sklad objednatele, kde bude kontrola probíhat, informovat nejpozději 30 dnů před termínem zahájení kontroly uvedeným v harmonogramu revizí, a to elektronicky na e-mail osoby oprávněné komunikovat za dotčené místo plnění, v němž má být činnost zhotovitele provedena.
- 6.7. Zhotovitel je povinen při přípravě harmonogramu revizí zkontrolovat, zda objednatelem požadované termíny činností uvedené v příloze č. 3 této smlouvy odpovídají platné a účinné legislativě v době vyhotovení harmonogramu revizí, a v případě, že nikoli, upozornit na to objednatele a navrhnout harmonogram revizí, co se týče termínu jednotlivých činností tak, aby platné a účinné legislativě odpovídal. Zhotovitel vždy odpovídá za soulad harmonogramu revizí s platnou a účinnou legislativou, zejména za to, že stanovené termíny (resp. periody) provádění jednotlivých činností (např. provedení příslušné revize) odpovídají s ohledem na předchozí dobu provedení dané činnosti (např. provedení příslušné revize) platné a účinné legislativě a příslušným technickým normám.
- 6.8. Smluvní strany pro právní jistotu stran konstatují, že v souladu s účelem této smlouvy je zhotovitel provádět dílo v souladu s termíny uvedenými v harmonogramu revizí, přičemž však činnosti uvedené v bodu 3.1 písm. B), C) a D) této smlouvy budou zhotovitelem prováděny pouze po předchozí výzvě objednatele na základě této smlouvy, tj. na základě samostatné objednávky objednatele zaslané zhotoviteli s odkazem na tuto smlouvu. Uzavřením této smlouvy není dotčeno právo objednatele nepoptávat tyto činnosti u zhotovitele a zadat tyto uvedené činnosti jiným subjektům.

ČI. 7. PRACOVISTĚ/ PRACOVNÍ VÝKAZ

- 7.1. Pro provedení díla/příslušné části díla v každém jednotlivém místě plnění předá objednatel zhotoviteli v dotčeném místě plnění pracoviště v den, který bude v harmonogramu revizí označen za termín zahájení. O předání a převzetí pracoviště bude smluvními stranami sepsán písemný protokol o předání a převzetí pracoviště, jenž bude stvrzen podpisy příslušných oprávněných osob obou smluvních stran pro dané jednotlivé místo plnění uvedené v příloze č. 2 této smlouvy. Pokud se zhotovitel k přejímce pracoviště nedostaví, nemá právo uplatňovat posunutí termínu plnění z titulu pozdního předání pracoviště. .
- 7.2. Pokud bude zhotovitel využívat pro část zařízení pracoviště prostory objednatele, zavazuje se zhotovitel průběžně hradit nájemné dohodnuté při předání pracoviště a zapsané v protokolu o předání a převzetí pracoviště.
- 7.3. Objednatel nezajišťuje uzavřený sklad, poskytne zhotoviteli pouze možnost umístění zařízení, strojů a materiálu nezbytného k realizaci díla na pracovišti dle možnosti v době provádění prací na díle. Objednatel rovněž neposkytuje pro zhotovitele šatny. Objednatel poskytne sociální zařízení (WC) ke spoluuzívání.
- 7.4. V místech, kde je zdroj elektrické energie a vody (sklady objednatele), poskytne objednatel zhotoviteli napojení na tyto zdroje.
- 7.5. Zhotovení, udržování a odstranění potřebných zábran, lávek, (kromě samostatně oceněných částí) a osvětlení po dobu realizace díla je součástí cen uvedených v příloze č. 3 této smlouvy, není-li v příloze č. 3 této smlouvy výslovně uvedeno jinak.
- 7.6. Zhotovitel zodpovídá za řádnou ochranu veškeré zeleně v místě realizace díla a na sousedních plochách. Zeleň poškozenou nebo zničenou zhotovitelem je povinen zhotovitel nahradit.
- 7.7. Zhotovitel zodpovídá za udržení pořádku na vlastním pracovišti. V případě, že zhotovitel nezajistí likvidaci vlastního odpadu a zbytků materiálu, odstraní je objednatel sám na náklady zhotovitele. Zhotovitel je povinen uhradit náklady objednatele, které mu byly v této souvislosti objednatelem vyúčtovány.
- 7.8. O průběhu provádění díla zhotovitelem v každém jednotlivém místě plnění bude veden pracovní výkaz. Osoby oprávněné zapisovat skutečnosti do pracovního výkazu za objednatele jsou pro jednotlivá místa plnění stanoveny v příloze č. 2 této smlouvy, a osoby oprávněné zapisovat skutečnosti do pracovního výkazu za zhotovitele jsou stanoveny v příloze č. 4 této smlouvy.

ČI. 8. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 8.1. Po provedení činnosti zhotovitele, resp. po řádném a bezvadném provedení části díla uvedené v harmonogramu revizí zhotovitel zorganizuje přejímku a pro účely přejímky této části díla a před přejímkou zhotovitel předá objednateli včas mimo jiné tyto nezbytné doklady:
 - návrh předávacího protokolu,
 - doklady uvedené a vztahující se k jednotlivým činnostem v bodu 3.1 písm A) až D) této smlouvy (protokoly, zápisy, dokumentace k EZ apod.)
 - doklady o likvidaci nebezpečných a jiných odpadů vzniklých při provádění díla,
 - případné další doklady požadované úřady k přejímacímu řízení nebo doklady požadované objednatelem.
- 8.2. Zhotovitel je povinen po dokončení díla - dotčené části vyzvat objednatele předem k převzetí části díla uvedené v harmonogramu revizí. Termín převzetí díla je možné dohodnout s oprávněnou osobou i při převzetí pracoviště dle 7.1. této smlouvy.
- 8.3. Objednatel je povinen převzít část díla uvedené v harmonogramu revizí pouze, bude-li tato část díla provedena řádně, tj. bez jakýchkoli vad a nedodělků. Vadami a nedodělkami se rozumí zejména nedodání některého z dokladů, jež má zhotovitel předat objednateli.

- 8.4. O předání a převzetí části díla uvedené v harmonogramu revizí bude sepsán předávací protokol, který bude podepsán oprávněnými osobami obou smluvních stran v příloze č. 2 a 4 této smlouvy (dále jen „předávací protokol“ či Protokol o předání a převzetí). Čl. 11 VOP se uplatní přiměřeně.
- 8.5. Veškerá dokumentace musí být objednateli předána v českém jazyce. Bez výše uvedených dokumentů, předaných objednateli, nelze považovat závazek zhotovitele za splněný, tj. nebude-li zhotovitelem spolu s dílem předána i výše uvedená dokumentace, má se za to, že plnění zhotovitele nebylo řádné, tj. bez vad.
- 8.6. Všechny doklady budou zhotovitelem předány v elektronické podobě a na vyžádání objednatele v listinné podobě, a to do 30ti dnů od fyzického provedení díla (každé revize). Bez těchto dokladů nebude dílo považováno pro účely předání a převzetí za bezvadné.

ČI. 9. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 9.1. Cena za provádění díla (Cena díla) dle této smlouvy je stanovena dohodou pro činnosti uvedené v bodu 3.1 písm. A) této smlouvy v položkovém rozpočtu v příloze č. 3 této smlouvy jako cena jednotková a pro činnosti uvedené v bodu 3.1 písm. B) až D) této smlouvy jako jednotková cena – tzv. hodinová sazba stanovená v tomto bodu smlouvy. Cena za činnosti dle bodu 3.1 písm. B) až D)) smlouvy činí [bude doplněno] „- Kč za jednu hodinu práce osoby zhotovitele (dále též jen „hodinová sazba“). Cena za provádění díla bude vypočtena na základě jednotkových cen dle skutečně provedených činností zhotovitele. Všechny ceny jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). K uvedeným cenám bude vždy účtována DPH v zákonem stanovené výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
- 9.2. Ceny uvedené v položkovém rozpočtu v příloze č. 3 této smlouvy a hodinová sazba dle výše uvedeného jsou po celou dobu trvání této smlouvy pevné a neměnné a zahrnují veškeré náklady spojené s řádným, včasným a úplným provedením díla zhotovitelem dle této smlouvy. Zhotovitel nese též náklady související s odstraněním přejímkových vad a nedodělků. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, jsou v jednotkových cenách zahrnuty mimo jiné tyto výkony:
- a) náklady na dodávku čisticích a mazacích prostředků užitých pro realizaci díla,
 - b) náklady na úklid pracoviště od zbytků materiálu, likvidace odpadních kalů včetně souvisejících nákladů,
 - c) náklady na opatření k zajištění bezpečnosti práce, ochranná zábradlí otvorů, volných okrajů a podobně,
 - d) náklady na opatření na ochranu konstrukcí před negativními vlivy počasí, např. deště, teploty a podobně,
 - e) náklady na platby za požadované záruky a pojištění,
 - f) náklady na veškeré pomocné materiály a ostatní hmoty a výkony neuvedené zvlášť v položkovém rozpočtu v příloze č. 3 této smlouvy,
 - g) náklady na veškeré pomocné práce, výkony a přípomoci, nejsou-li oceněny samostatnou položkou v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy,
 - h) náklady na dopravu, ubytování pracovníků a manipulaci s materiálem a jednotlivých zařízení,
 - i) náklady na individuální a komplexní zkoušky (event. zkušební provoz),
 - j) náklady na provádění kontrol, a případné doplnění a vypracování provozní dokumentace podle platných předpisů a na vypracování dalších dokumentů sjednaných mezi stranami.
- 9.3. V ceně za plnění zhotovitele jsou zahrnuty i položky výslovně neuvedené v příloze č. 3 této smlouvy, které bylo možno ke dni uzavření této smlouvy předpokládat vzhledem k povaze a způsobu provádění díla a účelu, ke kterému je určeno. Toto ustanovení se netýká položek, které vzniknou v důsledku závažnějších změn v předmětu této smlouvy, týkající se standardu a množství předpokládaného touto smlouvou.

- 9.4. Vícepráce i méněpráce požadované objednatelem oproti původnímu rozsahu objednatel požadovaných činností dle této smlouvy jsou možné pouze na základě dohody smluvních stran a musí být stvrzeny písemnou formou. Veškeré vícepráce budou oceněny dle jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu v příloze č. 3 této smlouvy, nebude-li položkový rozpočet obsahovat dané položky, je zhotovitel povinen předložit novou cenovou nabídku na dané vícepráce k odsouhlasení objednatelem. Vícepráce musí být vždy písemně odsouhlaseny osobou oprávněnou jednat za objednatele před jejich realizací.
- 9.5. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn jednostranně započíst veškeré své pohledávky vzniklé z této smlouvy proti splatné pohledávce zhotovitele na úhradu jakékoli části ceny díla.
- 9.6. Zhotovitel nese též náklady související s odstraněním přejímkových vad a nedodělků a odstranění vad vzniklých v záruční době a vad z vzniklých vad.
- 9.7. Cena za provedené plnění bude objednatelem hrazena vždy po řádném a úplném dokončení díla na základě faktur – daňových dokladů (dále jen „faktura“) vystavených po každé jednotlivé činnosti (části díla) provedené zhotovitelem v jednom místě plnění dle harmonogramu prací.
- 9.8. Veškeré platby dle této smlouvy budou prováděny bezhotovostně na účet zhotovitele používaný pro jeho ekonomickou činnost uvedený v této smlouvě, a v případě, že je zhotovitel plátcem DPH, zveřejněný v registru plátců DPH.
- 9.9. Faktura vystavená zhotovitelem bude obsahovat náležitosti daňového dokladu dle platné a účinné legislativy, číslo smlouvy, číslo objednávky sdělené objednatelem zhotoviteli a další náležitosti stanovené smlouvou, včetně požadovaných příloh.
- 9.10. Adresa pro doručení faktur:
- v listinné podobě: ČEPRO, a.s., FÚ, Odbor účtárny, Hněvice 62, 411 08 Štětí;
- V případě elektronické faktury si zhotovitel vyžádá písemný souhlas Objednatele.
- 9.11. Každá faktura dle této Smlouvy je splatná do 30 dnů od jejího doručení objednateli, tj. na fakturační adresu objednatele uvedenou v této smlouvě.
- 9.12. V případě, bude-li faktura vystavená zhotovitelem obsahovat chybné či neúplné údaje, je objednatel oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli zpět bez zaplacení. Zhotovitel je povinen vystavit novou opravenou fakturu s novým datem splatnosti a doručit ji objednateli. V tomto případě nemá zhotovitel nárok na zaplacení fakturované částky, úrok z prodlení ani jakoukoliv jinou sankci a objednatel není v prodlení se zaplacením fakturované částky. Lhůta splatnosti v délce 30 dnů počíná běžet znovu až ode dne doručení bezvadné faktury objednateli na fakturační adresu objednatele.
- 9.13. Závazek úhrady faktury objednatelem se považuje za splněný dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
- 9.14. Smluvní strany sjednávají, že v případech, kdy objednatel je, nebo může být ručitelem za odvedení daně z přidané hodnoty zhotovitelem z příslušného plnění, nebo pokud se jím objednatel stane nebo může stát v důsledku změny zákonné úpravy, je objednatel oprávněn uhradit na účet zhotovitele uvedený ve smlouvě pouze fakturovanou částku za dodané plnění bez daně z přidané hodnoty dle další věty. Částku odpovídající dani z přidané hodnoty ve výši uvedené na faktuře (daňovém dokladu), případně ve výši v souladu s platnými předpisy, je-li tato vyšší, je objednatel v takovém případě oprávněn místo zhotoviteli jako poskytovateli zdanitelného plnění uhradit v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o DPH, (tj. zejména dle ustanovení §§ 109, 109a, event. dalších) přímo na příslušný účet správce daně zhotovitele jako poskytovatele zdanitelného plnění s údaji potřebnými pro identifikaci platby dle příslušných ustanovení zákona o DPH. Úhradou daně z přidané hodnoty na účet správce daně zhotovitele tak bude splněn dluh objednatele vůči zhotoviteli zaplatit cenu plnění v částce uhrazené na účet správce daně zhotovitele.
- 9.15. O postupu objednatele dle odstavce 9.15 výše bude objednatel písemně bez zbytečného odkladu informovat zhotovitele jako poskytovatele zdanitelného plnění, za něž byla daň z přidané hodnoty takto odvedena.

- 9.16. Uhrazení závazku učiněné způsobem uvedeným v odst. 9.15. je v souladu se zákonem o DPH a není porušením smluvních sankcí za neuhrazení finančních prostředků ze strany objednatele a nezakládá ani nárok Zhotovitele na náhradu škody.
- 9.17. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn pozastavit úhradu faktur zhotoviteli, pokud bude na zhotovitele podán návrh na zahájení insolvenčního řízení. Objednatel je oprávněn v těchto případech pozastavit výplatu do doby vydání soudního rozhodnutí ve věci probíhajícího insolvenčního řízení, a to buď rozhodnutí o tom, že se úpadek zhotovitele zjišťuje a/nebo rozhodnutí o odmítnutí insolvenčního návrhu. Pozastavení výplaty faktury z důvodu probíhajícího insolvenčního řízení, není prodlením objednatele. Bude-li insolvenční návrh odmítnut, uhradí objednatel fakturu do 30 dnů ode dne, kdy obdrží od zhotovitele rozhodnutí o odmítnutí insolvenčního návrhu s vyznačením právní moci. V případě, že bude rozhodnuto o úpadku a/nebo o způsobu řešení úpadku, bude objednatel postupovat v souladu se zákonem č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, v platném znění.
- 9.18. Smluvní strana je oprávněna v případě prodlení druhé smluvní strany s úhradou peněžitého plnění požadovat úhradu úroku z prodlení v zákonné výši podle občanskoprávních předpisů, konkrétně nařízení vlády 351/2013 Sb., v platném znění.
- 9.19. Smluvní strany si nesjednávají zádržné.

ČI. 10. KOMUNIKACE MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI

10.1. Oprávněné osoby ve věcech smluvních a provozních:

10.1.1. Oprávněnými osobami za zhotovitele byli jmenováni

- pro oblast smluvní: [REDACTED]
- pro oblast technickou: [REDACTED]
- pro převzetí pracoviště, realizaci a předání díla pro jednotlivá místa plnění osoby, uvedené v příloze č. 4 této smlouvy.

10.1.2. Oprávněnými osobami za objednatele byli jmenováni

- pro oblast smluvní: [REDACTED]
- pro oblast technickou : [REDACTED]
- pro předání pracoviště, realizaci a převzetí díla pro jednotlivá místa plnění osoby, uvedené v příloze č. 2 této smlouvy.

10.2. V případě změny výše uvedených osob bude smluvní strana písemně informovat druhou smluvní stranu na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy s dostatečným předstihem. Smluvní strany výslovně prohlašují, že změna výše uvedených kontaktních osob nemusí být sjednávána formou dodatku, je však třeba o takové změně druhou smluvní stranu prokazatelně informovat.

ČI. 11. SMLUVNÍ POKUTY

- 11.1. Smluvní strana je oprávněna v případě prodlení druhé smluvní strany s úhradou peněžitého plnění požadovat úhradu úroku z prodlení v zákonné výši podle občanskoprávních předpisů.
- 11.2. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí pracoviště ve stanoveném termínu, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 10 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 11.3. Bude-li zhotovitel v prodlení se splněním termínu předání díla či části díla z důvodu na své straně, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 10 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

- 11.4. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady zjištěné při přejímacím řízení v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli úhradu smluvní pokuty 10 000,- Kč za každý nedodělek či vadu a za každý započatý den prodlení.
- 11.5. Pokud zhotovitel nevyklidí pracoviště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 5 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 11.6. Smluvní pokuta za neodstranění reklamovaných vad v záruční době
- Při prodlení se splněním stanoveného termínu odstranění reklamované vady díla nebo dohodnutého termínu nástupu na odstranění reklamované vady díla, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 5 000,- Kč za každou vadu a započatý den prodlení.
 - Pokud zhotovitel nebude písemně reagovat na písemnou reklamaci vady ve stanovených lhůtách, nebo si v těchto lhůtách písemně nedohodne s objednatelem vzhledem k rozsahu a složitosti reklamované vady lhůtu delší, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat úhradu další smluvní pokuty ve výši 5 000,- Kč za každou reklamaci.
 - Pokud zhotovitel poruší své povinnosti, jak je uvedeno v předchozích dvou odstavcích a v reklamaci je vada objednatelem oprávněně označena za vadu bránící řádnému užívání díla, nebo že v důsledku vady hrozí havárie, sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši smluvních pokut uvedených v předchozích dvou odstavcích.
- 11.7. V případě porušení právních a ostatních obecně závazných předpisů k zajištění BOZP, PO, nakládání s odpady a vnitřních předpisů objednatele, je objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši stanovené v Registru bezpečnostních požadavků ČEPRO, a.s. (dále jen „Registr“), který tvoří nedílnou součást této Smlouvy. Nestanoví-li Registr podle předchozí věty smluvní pokutu za příslušné porušení právních předpisů k zajištění BOZP a požární ochrany upravujících nakládání s odpady a/nebo vnitřních předpisů objednatele, pak činí smluvní pokuta částku 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení. Porušení bude zaznamenáno v deníku oprávněným zástupcem objednatele.
- 11.8. V případě, že zhotovitel postoupí tuto smlouvu, dílčí smlouvu či jednotlivé části třetí osobě bez souhlasu objednatele, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každé jednotlivé postoupení.
- 11.9. Bude-li zhotovitel v prodlení se splněním informační povinnosti dle odst. 13.3. této smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 5 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 11.10. Pokud zhotovitel poruší povinnost mít uzavřené příslušné pojištění po celou dobu trvání smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 1 % z minimálního pojistného plnění pro to pojištění, které nemá uzavřeno.
- 11.11. Pokud zhotovitel uvede nepravdivé údaje v čestném prohlášení o neexistenci střetu zájmů a pravdivosti údajů o skutečném majiteli, které je přílohou č. 5 této smlouvy, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši ve výši 50.000 Kč (slovy: padesát tisíc korun českých).
- 11.12. V případě, že zhotovitel poruší povinnost dle odst. 15.13. této smlouvy informovat objednatele o změně v zápisu údajů o jeho skutečném majiteli nebo o změně v zápisu údajů o skutečném majiteli poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel ve výběrovém řízení vedoucím k uzavření této smlouvy prokazoval kvalifikaci, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení s porušením této povinnosti, došlo-li v důsledku této změny k zápisu veřejného funkcionáře uvedeného v ust. § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ jako skutečného majitele zhotovitele nebo poddodavatele z titulu osoby s koncovým vlivem, nebo smluvní pokutu ve výši ve výši 5.000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení s porušením této povinnosti, došlo-li v důsledku této změny k zápisu jakékoliv jiné změny
- 11.13. Pokud zhotovitel uvede nepravdivé údaje v čestném prohlášení o nepodléhání omezujícím opatřením, které je přílohou č. 6 této smlouvy, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši ve výši 50.000 Kč (slovy: padesát tisíc korun českých).

- 11.14. V případě, že zhotovitel poruší povinnost dle odst. 15.15. této smlouvy informovat objednatele o změně údajů a skutečností, o nichž činil zhotovitel čestné prohlášení o nepodléhání omezujícím opatřením, které je přílohou č. 6 této smlouvy, a které vedou k jeho nepravdivosti zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení s porušením této povinnosti.
- 11.15. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzájemného souhlasu, je možné smluvní pokutu vyrovnat odpovídajícím věcným či jiným plněním. Tento souhlas musí být písemný a musí v něm být vyúčtována výše smluvní pokuty a přesně specifikováno, jakým věcným či jiným plněním bude smluvní pokuta vyrovnána.
- 11.16. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná smluvní strana povinné smluvní straně písemnou formou.
- 11.17. Ve vyúčtování musí být uvedeno ustanovení smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty.
- 11.18. Povinná smluvní strana je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování.
- 11.19. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele požadovat na zhotoviteli náhradu škody, a to v plném rozsahu.
- 11.20. Zhotovitel prohlašuje, že smluvní pokuty stanovené touto smlouvou považuje za přiměřené, a to s ohledem na povinnosti, ke kterým se vztahují.

ČI. 12. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- 12.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za dílo dle této smlouvy, tj. veškeré služby – činnosti (dle bodu 3.1 této smlouvy) realizované v rámci díla na základě této smlouvy a dle podmínek této smlouvy. Záruční doba odpovídá jednotlivým intervalům mezi prováděním jednotlivých činností (např. kontrol, zkoušek, prohlídek či revizí atd.) stanovených v příloze č. 3 této smlouvy a následně přesně specifikovanými v harmonogramu revizí. Záruka se nevztahuje na bezporuchovost EZ v intervalu mezi provedením jednotlivých činností (např. kontrol či revizí, prohlídek atd.) s výjimkou případů, kdy je porucha způsobena servisním zásahem zhotovitele.
- 12.2. Zhotovitel přejímá zejména záruku za to, že dílo podle této smlouvy (včetně všech jeho případných změn), jakož i jeho části, bude během záruční doby dle této smlouvy:
- bez jakýchkoliv vad,
 - splňovat všechny požadavky stanovené smlouvou,
 - mít vlastnosti smlouvou vymíněné nebo, pokud tato smlouva takové vlastnosti nestanoví, vlastnosti obvyklé k účelu sjednanému v této smlouvě,
 - splňovat všechny požadavky stanovené platnými zákony a ostatními obecně závaznými právními předpisy, a bude odpovídat platným technickým pravidlům, normám a předpisům,
 - způsobilé k účelu sjednanému dle smlouvy, a
 - nebude obsahovat chyby a nedostatky.
- 12.3. Zhotovitel nese odpovědnost za plnění svých závazků podle této smlouvy v souladu s příslušnými ustanoveními platné legislativy, není-li stanoveno jinak.
- 12.4. Objednatel není oprávněn uplatnit své právo z vady:
- způsobené zásahem vyšší moci,
 - způsobené zásahem třetích osob, nebo
 - prokazatelně zapříčiněné vlastním zásahem objednatele do díla, resp. jeho části, převzatého od zhotovitele bez předchozí konzultace se zhotovitelem.

O zásah třetích osob dle výše uvedeného se však nejedná v případě třetích stran, prostřednictvím kterých zajišťuje zhotovitel své plnění a za které odpovídá, jakoby plnil sám.

- 12.5. Vady plnění, které zjistí objednatel v záruční době, oznámí objednatel zhotoviteli do konce záruční doby. Nahlášení vady objednatelem zhotoviteli probíhá písemně či elektronicky na e-mail: info@azcervinkaelektro.cz, na které přijímá nahlášení vad v pracovní dny. Vadu nahlášenou objednatelem zhotoviteli odstraní zhotovitel nejpozději ve lhůtě do 24 hodin od nahlášení, pokud si nedohodne s objednatelem písemně lhůtu jinou.
- 12.6. Vady v rámci záruky zjištěné objednatelem v záruční době zhotovitel odstraní bezplatně na své náklady a na svou odpovědnost.
- 12.7. V případě realizace plnění k odstranění vady, na kterou se nevztahuje záruka či se v takovém případě nejedná o nápravu vadného plnění zhotovitele, bude objednatel toto plnění ze strany zhotovitele hradit na základě soupisu provedených prací oceněného v jednotkových cenách uvedených v položkovém rozpočtu v příloze č. 3 této smlouvy a potvrzeného oprávněnou osobou objednatele.
- 12.8. Neodstraní-li zhotovitel vady ve lhůtě uvedené v této smlouvě nebo v jiné smluvními stranami dohodnuté lhůtě odpovídající rozsahu a složitosti vady, je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení odstranění vady provést sám nebo pověřit jejím provedením jinou třetí osobu. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen objednateli uhradit. V případě, že vady díla odstraní objednatel nebo jím navržená třetí osoba, nemá tato skutečnost vliv na záruku poskytnutou zhotovitelem dle této smlouvy.
- 12.9. Kromě povinností zhotovitele vyplývajících z vadného plnění zhotovitele a záruky je zhotovitel povinen uhradit objednateli vzniklé prokázané škody, které objednateli vzniknou v souvislosti s vadným plněním zhotovitele.

ČI. 13. NÁHRADA ÚJMY A POJIŠTĚNÍ

- 13.1. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu smlouvy platně uzavřeno příslušné pojištění
- pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě vzniklou v souvislosti s výkonem jeho podnikatelské činnosti s limitem pojistného plnění ve výši min. 1.000 000,- Kč.
- a zavazuje se jej mít uzavřené po celou dobu trvání Smlouvy
- 13.2. Zhotovitel předloží objednateli originál nebo kopii pojistného certifikátu případně pojistné smlouvy před podpisem smlouvy s tím, že objednatel je oprávněn si udělat kopii předložených originálů dokumentů.
- 13.3. Zhotovitel je povinen zajistit nepřetržité trvání pojištění v dohodnutém rozsahu a po dohodnutou dobu. V případě snížení limitu pojistného plnění pod požadovanou minimální výši či ukončení pojistné smlouvy během doby trvání této smlouvy, je zhotovitel povinen informovat objednatele nejpozději ke dni účinnosti změny pojistného plnění či ke dni ukončení pojistné smlouvy.
- 13.4. Pokud nebude mít zhotovitel sjednáno pojištění nebo nebude mít sjednáno pojištění s odpovídajícím pojistným plněním, je objednatel oprávněn pozastavit provádění díla. O tuto dobu se však neprodlužuje dohodnutý termín pro dokončení a předání díla.
- 13.5. V případě výše uvedené změny pojistné smlouvy nebo jejího nového sjednání je zhotovitel povinen a objednatel oprávněn postupovat obdobně podle odst. 13.2. Smlouvy.

ČI. 14. Doba trvání smlouvy, způsoby ukončení

- 14.1. Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou do 31.12.2028 ode dne nabytí účinnosti s limitem plnění v částce 1 990 000,- Kč bez DPH, s tím že platnost a účinnost smlouvy skončí dnem, kdy bude vyčerpán finanční limit stanovený pro plnění zhotovitele na základě této smlouvy a nebude-li tento výše stanovený finanční limit vyčerpán, platnost a účinnost této smlouvy skončí k 31.12.2028. Tím není dotčena platnost a účinnost dílčích smluv uzavřených před uplynutím této doby nebo před ukončením této smlouvy jiným způsobem. Nebude-li kterákoli dílčí smlouva splněna nebo ukončena před uplynutím doby, na kterou byla tato smlouva uzavřena, nebo do doby ukončení této smlouvy, veškerá ustanovení této smlouvy trvají až do ukončení nebo splnění všech závazků z dílčích smluv, s tím, že objednatel již není oprávněn zadávat zhotoviteli nové dílčí zakázky.

- 14.2. Účinnost smlouvy nastane dnem, kdy bude uzavřena smlouva, nestanoví-li obecně závazný právní předpis jinak. Dnem uzavření je den uvedený u podpisů smluvních stran, je-li uvedeno více dní, pak je dnem uzavření den pozdější.
- 14.3. Zánik této smlouvy a/nebo dílčí smlouvy je upraven ve VOP a této smlouvě.
- 14.4. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva, jakož i dílčí smlouva uzavřená na základě této smlouvy zaniká písemnou dohodou smluvních stran či jednostranným právním jednáním jedné ze smluvních stran v souladu s platnou legislativou.
- 14.5. Pro účely odstoupení od smlouvy a odstoupení od dílčí smlouvy jednou ze smluvních stran platí příslušná ustanovení čl. 15 VOP.
- 14.6. Smluvní strany se dohodly, že kterákoli ze smluvních stran může tuto smlouvu vypovědět bez udání důvodu ve výpovědní lhůtě tří (3) měsíců. Výpovědní lhůta počíná běžet prvním dnem v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém byla výpověď druhé smluvní straně doručena.
- 14.7. Odstoupení od smlouvy/dílčí smlouvy je účinné dnem následujícím po dni doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na úhradu částek již poskytnutého plnění plynoucí ze smlouvy/dílčí smlouvy.
- 14.8. Smluvní strany se dohodly, že objednatel má právo odstoupit od této smlouvy zcela či zčásti v těchto případech: bezdůvodné odmítnutí uzavřít dílčí smlouvu; zhotovitel neprovádí dílo řádně a včas; zhotovitel opakovaně nedodrží podmínky stanovené touto smlouvou; bude na zhotovitele podán návrh na zahájení insolvenčního řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, v platném znění; dojde ke vstupu zhotovitele do likvidace; zhotoviteli zanikne oprávnění nezbytné pro řádné plnění povinností ze smlouvy a dílčích smluv; pravomocné odsouzení zhotovitele pro trestný čin podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů.
- 14.9. Objednatel je oprávněn s okamžitou účinností odstoupit od této smlouvy v případě, že bude zahájeno trestní stíhání proti zhotoviteli podle zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, ve znění pozdějších předpisů, pro trestný čin, který je mu přičítán podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů.
- 14.10. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit také v případě, že zhotovitel dle odst. 13.3. této smlouvy nevyrozuměl objednatele o snížení výše pojistného plnění pod minimální stanovenou výši nebo o ukončení pojistné smlouvy a se splněním této povinnosti je v prodlení alespoň 10 pracovních dní.
- 14.11. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit také v případě, že zhotoviteli bude pozastaveno provádění díla dle odst. 13.4. smlouvy.
- 14.12. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že zhotovitel uvedl nepravdivé údaje v čestném prohlášení o neexistenci střetu zájmů a pravdivosti údajů o skutečném majiteli, které je přílohou č. 5 této smlouvy.
- 14.13. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit také v případě, že zhotovitel ve lhůtě dle odst. 15.13 této smlouvy nevyrozuměl objednatele o takové změně v zápisu údajů o jeho skutečném majiteli nebo o změně v zápisu údajů o skutečném majiteli poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel ve výběrovém řízení vedoucím k uzavření této smlouvy prokazoval kvalifikaci, při které byl jako skutečný majitel Zhotovitele nebo poddodavatele do evidence zapsán veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ
- 14.14. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že zhotovitel uvedl nepravdivé údaje v čestném prohlášení o nepodléhání omezujícím opatřením, které je přílohou č. 6 této smlouvy.
- 14.15. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit také v případě, že zhotovitel nevyrozuměl objednatele o změně údajů a skutečností, o nichž činil zhotovitel čestné prohlášení o nepodléhání omezujícím opatřením, které je přílohou č. 6 této smlouvy a které vedou k jeho nepravdivosti, a to ve lhůtě stanovené v ustanovení 15.15 této smlouvy.
- 14.16. Zhotovitel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy a/nebo od dílčí smlouvy, výjma důvodů uvedených v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, též z důvodu: prodlení

objednatele s úhradou Ceny díla; objednatel vstoupí do likvidace nebo bude vůči němu (objednateli) podán návrh dle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, v platném znění; pravomocné odsouzení objednatele pro trestný čin podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů.

- 14.17. Výpověď nebo odstoupení od smlouvy a/nebo dílčí smlouvy dle předchozích odstavců tohoto článku smlouvy musí být písemné a musí být doručeno osobním doručením a předáním druhé smluvní straně nebo doporučenou poštou na adresu druhé smluvní strany uvedené v této smlouvě nebo v dílčí smlouvě na adresu smluvní stranou později písemně sdělenou s tím, že třetí den od uložení zásilky na poště se má za den doručení. Smluvní strany jsou povinny se pro tento účel navzájem vypořádat o jakýchkoliv změnách jejich adres nejpozději do tří (3) dnů od vzniku takové změny.
- 14.18. Výpověď se tato smlouva ruší s výjimkou ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po skončení této smlouvy.

Čl. 15. Další ujednání

- 15.1. Zhotovitel se zavazuje řádně plnit veškeré své finanční závazky a chovat se tak, aby vůči němu nebyl podán návrh dle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, v platném znění, a zavazuje se, že nevstoupí po dobu plnění smlouvy a dílčích smluv do likvidace. Rovněž se zavazuje chovat se tak, aby nepozbyl příslušného oprávnění potřebného pro řádné plnění smlouvy a/nebo dílčí smlouvy.
- 15.2. Vznikne-li objednateli v důsledku porušení smluvních povinností či v důsledku porušení povinností vyplývajících z obecně závazných předpisů ze strany zhotovitele újma (majetková a nemajetková), je zhotovitel povinen nahradit objednateli újmu, včetně újm na jmění v souladu s platnými právními předpisy. Škoda se nahrazuje uvedením do předešlého stavu, nepožádá-li objednatel o náhradu škody uvedením v penězích.
- 15.3. Smluvní strany se zavazují jednat a přijmout taková opatření, aby nevzniklo jakékoliv důvodné podezření ze spáchání trestného činu či nedošlo k samotnému spáchání trestného činu (včetně formy účastenství), které by mohlo být jakékoliv ze smluvních stran přičteno podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákona č. 40/2009 Sb., případně nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů. Příslušná smluvní strana prohlašuje, že se seznámila s Etickým kodexem pro obchodní partnery společnosti ČEPRO, a.s. a veřejnost v platném znění (dále jen „Etický kodex“) a zavazuje se tento dodržovat na vlastní náklady a odpovědnost při plnění svých závazků vzniklých z této smlouvy. Etický kodex v platném znění je uveřejněn na webových stránkách ČEPRO, a.s. www.ceproas.cz.
- 15.4. Objednatel je oprávněn Etický kodex jednostranně měnit k 31. 12. příslušného kalendářního roku, přičemž Etický kodex v aktuálním znění v případě změny vždy k tomuto datu zveřejní na shora uvedených webových stránkách. Povinnosti vyplývající z Etického kodexu se vztahují zejména na trestné činy přijetí úplatku, nepřímého úplatkářství, podplácení a legalizace výnosů z trestné činnosti, přičemž důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty těchto trestných činů je příslušná smluvní strana povinna neprodleně oznámit druhé smluvní straně bez ohledu a nad rámec splnění případné zákonné oznamovací povinnosti.
- 15.5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje a prohlašuje, že naplňuje a bude po celou dobu trvání této smlouvy dodržovat a splňovat kritéria a standardy chování společnosti ČEPRO, a.s. v obchodním styku, specifikované a objednatelem uveřejněné na adrese <https://www.ceproas.cz/vyberova-řízení-a-etické-zásady>, obsažené v Etickém kodexu.
- 15.6. Objednatel pro účely plnění smlouvy se zhotovitelem, případně pro účely ochrany oprávněných zájmů objednatele zpracovává osobní údaje zhotovitele, je-li tento fyzickou osobou, případně jeho zástupců/zaměstnanců. Bližší informace o tomto zpracování včetně práv zhotovitele jako subjektu údajů jsou uveřejněny na www.ceproas.cz v sekci Ochrana osobních údajů.
- 15.7. Zhotovitel odpovídá objednateli za splnění veškerých povinností plynoucích z této smlouvy a veškeré důsledky vzniklé porušením některé povinnosti zhotovitele jdou k tíži zhotovitele

- a zhotovitel se nemůže zprostit odpovědnosti vůči objednateli poukazem na případné nesplnění povinností třetí osobou.
- 15.8. Zhotovitel je povinen objednateli nahradit újmu vzniklou při plnění této smlouvy a v souvislosti s ní nesplněním závazku či porušením povinnosti plynoucích z této smlouvy. Pro náhradu majetkové a nemajetkové újmy se užijí příslušná ustanovení platných právních předpisů, nebude-li mezi smluvními stranami výslovně dohodnuto jinak.
- 15.9. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o veškerých informacích, které budou označeny za důvěrné informace.
- 15.10. Smluvní strany se zavazují nesdělovat žádné třetí osobě žádné informace o existenci anebo obsahu této smlouvy a informace, které o druhé smluvní straně získala při jednáních o této smlouvě, během její platnosti i po jejím skončení bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany, s výjimkou případů, kdy tak vyžaduje tato smlouva, zákon či jiný obecně závazný předpis, zejména zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“).
- 15.11. Zhotovitel prohlašuje, že veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ, nebo jím ovládaná osoba ve zhotoviteli nevlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka. Zhotovitel současně prohlašuje, že veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ nebo jím ovládaná osoba nevlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v žádné z osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel ve výběrovém řízení vedoucím k uzavření této smlouvy prokazoval kvalifikaci.
- 15.12. Pokud po uzavření této smlouvy veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ nebo jím ovládaná osoba nabude do vlastnictví podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v zhotoviteli nebo v osobě, jejímž prostřednictvím zhotovitel ve výběrovém řízení vedoucím k uzavření této smlouvy prokazoval kvalifikaci, zavazuje se zhotovitel o této skutečnosti písemně vyrozumět objednatele bez zbytečného odkladu po jejím vzniku, nejpozději však do pěti (5) pracovních dnů po jejím vzniku.
- 15.13. Zhotovitel se zavazuje, že po dobu účinnosti této smlouvy budou zapsané údaje o jeho skutečném majiteli odpovídat skutečnému stavu. Zhotovitel se současně zavazuje písemně vyrozumět objednatele o každé změně v údajích o jeho skutečném majiteli a rovněž o každé změně v údajích o skutečném majiteli poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel ve výběrovém řízení vedoucím k uzavření této smlouvy prokazoval kvalifikaci, uvedených v evidenci skutečných majitelů bez zbytečného odkladu po jejich změně, nejpozději však do pěti (5) pracovních dnů po jejich změně.

Zhotovitel prohlašuje, že má v evidenci skutečných majitelů zapsány úplné, přesné a aktuální údaje o svém skutečném majiteli, které odpovídají požadavkům zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZESM“). Zhotovitel současně prohlašuje, že jeho skutečným majitelem zapsaným v evidenci skutečných majitelů z titulu osoby s koncovým vlivem není veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ.

Zhotovitel prohlašuje, že poddodavatel, jehož prostřednictvím Zhotovitel v zadávacím řízení vedoucím k uzavření této smlouvy prokazoval kvalifikaci, má v evidenci skutečných majitelů zapsány úplné, přesné a aktuální údaje o svém skutečném majiteli, které odpovídají požadavkům ZESM, přičemž jeho skutečným majitelem zapsaným v této evidenci z titulu osoby s koncovým vlivem není veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ.

- 15.14. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že po dobu účinnosti této smlouvy nebude podléhat zhotovitel, jeho statutární zástupci, jeho společníci (jedná-li se o právnickou osobu), koneční vlastníci/benefičienti (obmyšlení), skuteční majitelé, osoba ovládající dodavatele či vykonávající vliv ve zhotoviteli a/nebo osoba mající jinou kontrolu nad zhotovitelem a ani jím poskytované plnění předmětu zakázky omezujícím opatřením - sankcím vydaným orgány Organizace spojených národů (OSN), Evropské unie (EU), České republiky ani orgány jiných států či mezinárodních organizací, kterými je Česká republika vázána na základě mezinárodních smluv nebo které by mohly bez dalšího vést k odpovědnosti objednatele za jejich nedodržení

vyvozované orgány jiných států či mezinárodních organizací, a za tímto účelem činí čestné prohlášení o nepodléhání omezujícím opatření, které je přílohou č. 6 této smlouvy.

- 15.15. Zhotovitel se současně zavazuje písemně vyrozumět objednatele o změně údajů a skutečností, o nichž činil čestné prohlášení o nepodléhání omezujícím opatření, které je přílohou č. 6 této rámcové dohody/ smlouvy, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do pěti (5) pracovních dnů ode dne, kdy se dodavatel o takové změně dozvěděl a/nebo měl dozvědět.

ČI. 16. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 16.1. Smluvní strany se dohodly, že případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nezpůsobuje neplatnost celé smlouvy a smluvní strany se zavazují nahradit taková ustanovení bez zbytečného odkladu novými ustanoveními zajišťujícími dosažení původního účelu zaniklého či neplatného ustanovení této smlouvy.
- 16.2. Tato smlouva a/nebo dílčí smlouva a veškeré právní vztahy z ní vzniklé se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a ostatními závaznými právními předpisy českého právního řádu. Smluvní strany si výslovně sjednávají, že ustanovení § 1765, § 1766, § 2609 z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, se na vztah založený touto smlouvou a/nebo dílčí smlouvou nepoužijí. Smluvní strany se dále s ohledem na povahu smlouvy a dílčích smluv dohodly, že zhotovitel přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a dále že bez předchozího písemného souhlasu Objednatele Zhotovitel nepřevéde svá práva a povinnosti ze smlouvy ani její části třetí osobě podle ust. §§ 1895-1900 z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
- 16.3. Tato smlouva není převoditelná rubopisem.
- 16.4. Smluvní strany prohlašují, že veškeré podmínky plnění, zejména práva a povinnosti, sankce za porušení smlouvy, které byly mezi nimi v souvislosti s dílem ujednány, jsou obsaženy v textu této smlouvy včetně jejích příloh, Závazných podkladech a dokumentech, na které smlouva výslovně odkazuje. Smluvní strany výslovně prohlašují, že ke dni uzavření této smlouvy se ruší veškerá případná ujednání a dohody, které by se týkaly shodného předmětu plnění a tyto jsou v plném rozsahu nahrazeny ujednáními obsaženými v této smlouvě, tj. neexistuje žádné jiné ujednání, které by tuto smlouvu doplňovalo nebo měnilo.
- 16.5. Jakékoliv jednání předvídané v této smlouvě a/nebo dílčí smlouvy, musí být učiněno, není-li ve smlouvě výslovně stanoveno jinak, písemně v listinné podobě a musí být s vyloučením ust. § 566 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, řádně podepsané oprávněnými osobami. Jakékoliv jiné jednání, včetně e-mailové korespondence, je bez právního významu, není-li ve smlouvě výslovně stanoveno jinak.
- 16.6. Veškeré změny a doplnění této smlouvy mohou být provedeny, pouze pokud to právní předpisy umožňují, a to pouze vzestupně číslovanými písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran na téže listině.
- 16.7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1 - Seznam poddodavatelů

Příloha č. 2 - Seznam míst plnění a oprávněných osob objednavatele

Příloha č. 3 – Výkazy elektrických zařízení a Rekapitulace nabídkové ceny

Příloha č. 4 - Seznam oprávněných osob zhotovitele

Příloha č. 5 – Čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů a pravdivosti údajů o skutečném majiteli

Příloha č. 6 – Čestné prohlášení o nepodléhání omezujícím opatřením

- 16.8. Tato smlouva byla smluvními stranami podepsána v pěti vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží tři (3) vyhotovení a zhotovitel obdrží dvě (2) vyhotovení. Nedílnou součástí každého vyhotovení jsou všechny přílohy uvedené v této smlouvě. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podepsáním přečetly a s jejím obsahem souhlasí, že byla sepsána podle


jejich pravé, svobodné a vážné vůle. Na důkaz připojují obě smluvní strany podpisy svých oprávněných zástupců.

- 16.9. Pro případ, že tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv, smluvní strany si sjednávají, že uveřejnění této smlouvy včetně jejích případných dodatků v registru smluv zajistí objednatel v souladu se zákonem o registru smluv. V této souvislosti zhotovitel prohlašuje a souhlasí se zveřejněním smlouvy v souladu s podmínkami zákona o registru smluv. V případě, že smlouva nebude v registru smluv ze strany objednatele uveřejněna ve lhůtě a ve formátu dle zákona o registru smluv, zhotovitel vyzve písemně objednatele emailovou zprávou odeslanou na ceproas@ceproas.cz ke zjednání nápravy. Zhotovitel se tímto vzdává možnosti sám ve smyslu ustanovení § 5 zákona o registru smluv uveřejnit smlouvu v registru smluv či již uveřejněnou smlouvu opravit. V případě porušení zákazu uveřejnění či opravy smlouvy v registru smluv ze strany zhotovitele je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 10 000,- Kč, která je splatná do 15 dnů ode dne doručení výzvy k jejímu zaplacení zhotoviteli. V případě, že zhotovitel požaduje anonymizovat ve smlouvě údaje, které naplňují výjimku z povinnosti uveřejnění ve smyslu zákona o registru smluv, pak je povinen tyto údaje písemně specifikovat a odůvodnit nejpozději současně s podpisem této smlouvy. V opačném případě Zhotovitel podpisem této smlouvy souhlasí s uveřejněním smlouvy v plném rozsahu po anonymizaci údajů, které dle názoru objednatele naplňují zákonnou výjimku z povinnosti uveřejnění dle zákona o registru smluv.
- 16.10. Smluvní strany vedeny dobrou vírou v nabytí účinnosti smlouvy se dohodly, že poskytnou-li si s odkazem na smlouvu od okamžiku jeho platnosti do okamžiku jeho účinnosti jakékoliv vzájemné plnění odpovídající předmětu smlouvy, pak se na toto plnění uplatní podmínky, zejména práva a povinnosti smluvních stran, stanovené smlouvou. Toto ujednání se vztahuje výlučně na plnění poskytnuté s výslovným odkazem na tuto smlouvu a/nebo, je-li bez jakýchkoliv pochybností zřejmé, že je takové plnění poskytováno smluvní stranou na základě této smlouvy.
- 16.11. Smluvní strany si dále sjednaly, že obsah smlouvy je dále určen ustanoveními Všeobecných obchodních podmínek (dále a výše také jen „VOP“), které tvoří nedílnou součást této smlouvy. V případě rozdílu mezi ustanovením ve VOP a ustanoveními v této smlouvě, mají přednost ustanovení v této smlouvě. Je-li ve smlouvě některý výraz uveden s počátečním velkým písmenem a není-li jeho význam definován ve smlouvě, má význam uvedený ve VOP a/nebo v dokumentech, na které smlouva odkazuje. Smluvní strany prohlašují, že se s VOP seznámily a prohlašují, že VOP se neodchylují od obvyklých podmínek ujednávaných v obdobných případech při zohlednění všech relevantních hledisek týkajících se smlouvy a sjednaného předmětu plnění.
- 16.11.1. VOP jsou uveřejněny na níže uvedené adrese v sekci „VOP-M“ na internetových stránkách <https://www.ceproas.cz/vyberova-rizeni/zverejneni-poptavek>
- 16.12. Nedílnou součástí smlouvy jsou podmínky uvedené v Registru vymezujícím seznam povinností souvisejících s bezpečností a ochranou zdraví při práci, ochranou před požárem a ochranou životního prostředí při plnění smlouvy na pracovištích objednatele, které jsou stanoveny obecně závazným právními předpisy a/nebo vnitřním předpisem objednatele. V případě rozdílu mezi ustanovením v Registru a ustanoveními v této smlouvě, mají přednost ustanovení v této smlouvě.
- 16.13. Registr je uveřejněn na níže uvedené adrese v sekci „Registr bezpečnostních požadavků“ na internetových stránkách <https://www.ceproas.cz/vyberova-rizeni/zverejneni-poptavek>
- 16.14. Objednatel je oprávněn aktualizovat Registr, a to i v průběhu realizace díla. O každé takové změně je objednatel povinen zhotovitele písemně informovat. Písemná podmínka je splněna i tehdy, je-li dané oznámení učiněno emailem s odkazem na platné znění Registru.
- 16.14.1. V případě porušení povinností stanovených v Registru je objednatel oprávněn ukládat zhotoviteli nápravná opatření, včetně přerušení prací, a udělit sankce stanovené v Registru.

16.15. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s VOP a Registrem a právům a povinnostem v nich
obsažených porozuměl.


Za objednatele

V Praze dne: 28. 8. 2024
Objednatel:
ČEPRO, a.s.


.....
a
venstva
.....
Ing. P.
člen


Za zhotovitele

V Brně dne: 03. 09. 2024
Zhotovitel:
A+Z ČERVINKA ELEKTRO s.r.o.


Zdeněk Červinka
jednatel

A+Z ČERVINKA ELEKTRO s.r.o.

Krejčího 163/26
627 00 Brno – Slatina, CZ

IČ: 068 17 564
DIČ: CZ 068 17 564

Kontaktní osoba: Zdeněk Červinka - jednatel
www.azcervinkaelektro.cz

email.
email.


Banka: CZK: KB a.s. Pálavské nám. 4246/5, 628 00 Brno, Czech Republic, č. účtu: 115-6801720267/0100
IBAN: CZ1701000001156801720267, SWIFT: KOMBCZPPXXX

Příloha č. 1 - Seznam poddodavatelů

Naše firma na tuto zakázku č. 134/24/OCN nemá žádné poddodavatele.

V Brně dne 13.8.2024, Zdeněk Červinka, jednatel.

Příloha 2: Seznam míst plnění a oprávněných osob objednavatele



Příloha č. 3 : Výkazy EZ + Rekapitulace nabídkové ceny

Část	Položka nabídkové ceny	Celková cena za sklad/středisko
ČÁST I	Celková cena sklad Hněvice	149 300,00 Kč
	Celková cena sklad Litvínov	69 000,00 Kč
	Celková cena sklad Mstětice	63 300,00 Kč
	Celková cena sklad Cerekvice	51 100,00 Kč
	Celková cena sklad Nové Město	162 100,00 Kč
	Celková cena sklad Třemošná	65 400,00 Kč
	Celková cena středisko Produktovody 1 - PD1	90 000,00 Kč
	Hodinová sazba (cena za 1 hodinu činností dle bodu 1.1. písm. B) návrhu smlouvy)	1 000,00 Kč
	Cena celkem - část I:	690 200,00 Kč
ČÁST II	Celková cena skladu Klobouky	72 400,00 Kč
	Celková cena skladu Loukov	48 200,00 Kč
	Celková cena skladu Plešovec	14 000,00 Kč
	Celková cena skladu Potěhy	21 700,00 Kč
	Celková cena skladu Sedlnice	20 700,00 Kč
	Celková cena skladu Střelice	12 000,00 Kč
	Celková cena skladu Šlapanov	198 500,00 Kč
	Celková cena středisko Produktovody 3 - PD3	84 000,00 Kč
	Hodinová sazba (cena za 1 hodinu činností dle bodu 1.1. písm. B) návrhu smlouvy)	1 000,00 Kč
	Cena celkem - část II:	511 500,00 Kč

hodinová sazba x 40

hodinová sazba x 40

Sklad Hněvice

pravidelná revize (ČSN 33 1500 změna Z4, 33 2000-6 ed.3) a práce spojené se servisem technologie VN a VVN	Požadovaná způsobilost: Revizní technik EZ	Perioda: 1 x za 5 let
--	--	-----------------------

Objekt	Elektrické zařízení (typ rozvaděče)	Číslo a název VN vývodu (kobky)	Poslední termín revize a servisu	od 8/2024	2025	2026	2027	2028	Celkový počet revize a servisu za plánované období	Jednotková cena	Cena celkem
				Plánovaný termín revize a servisu	Plánovaný termín revize a servisu	Plánovaný termín revize a servisu	Plánovaný termín revize a servisu	Plánovaný termín revize a servisu			
objekt 214	rozv. kompenzace 6kV obj.214, kobková rz	1/kondenzátor 6kV	6/2024						0		0,00 Kč
	rozv. kompenzace 6kV obj.214, kobková rz	2/kondenzátor 6kV	6/2024						0		0,00 Kč
	rozv. kompenzace 6kV obj.214, kobková rz	3/kondenzátor 6kV	6/2024						0		0,00 Kč
objekt 225	rozvodna 22kV obj.225, kobková rz	1/vývod TM1	18.6.2020		6/2025				1	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč
	rozvodna 22kV obj.225, kobková rz	2/vývod TM2	18.6.2020		6/2025				1	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč
	rozvodna 22kV obj.225, kobková rz	3/vývod 258	18.6.2020		6/2025				1	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč
	rozvodna 22kV obj.225, kobková rz	4/vývod 251	18.6.2020		6/2025				1	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč
	rozvodna 22kV obj.225, kobková rz	5/vývod 255/A	18.6.2020		6/2025				1	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč
	rozvodna 22kV obj.225	trafo TM1	18.6.2020		6/2025				1	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
	rozvodna 22kV obj.225	trafo TM2	18.6.2020		6/2025				1	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
objekt 251	rozvodna 22kV obj.251, kobková rz	1/vývod 254	17.12.2019	12/2024					1	1 800,00 Kč	1 800,00 Kč
	rozvodna 22kV obj.251, kobková rz	2/vývod 225	17.12.2019	12/2024					1	1 800,00 Kč	1 800,00 Kč
	rozvodna 22kV obj.251, kobková rz	3/rezerva	17.12.2019	12/2024					1	500,00 Kč	500,00 Kč
	rozvodna 22kV obj.251, kobková rz	4/rezerva	17.12.2019	12/2024					1	500,00 Kč	500,00 Kč
	rozvodna 22kV obj.251, kobková rz	5/vývod 252	17.12.2019	12/2024					1	1 800,00 Kč	1 800,00 Kč
	rozvodna 22kV obj.251, kobková rz	6/vývod TM 11+12	17.12.2019	12/2024					1	1 800,00 Kč	1 800,00 Kč
	rozvodna 22kV obj.251, kobková rz	trafo TM11	17.12.2019	12/2024					1	6 000,00 Kč	6 000,00 Kč
	rozvodna 22kV obj.251, kobková rz	nevyužitá rezerva	17.12.2019	12/2024					1	500,00 Kč	500,00 Kč
objekt 252	rozvodna 22kV obj.251, kobková rz	trafo TM12	17.12.2019	12/2024					1	6 000,00 Kč	6 000,00 Kč
	rozvodna 22kV obj.252, kobková rz	1/rezerva	4.12.2023					11/2028	1	500,00 Kč	500,00 Kč
	rozvodna 22kV obj.252, kobková rz	2/Rezerva	4.12.2023					11/2028	1	500,00 Kč	500,00 Kč
	rozvodna 22kV obj.252, kobková rz	3/vývod 251	4.12.2023					11/2028	1	1 800,00 Kč	1 800,00 Kč
	rozvodna 22kV obj.252, kobková rz	4/vývod 257	4.12.2023					11/2028	1	1 800,00 Kč	1 800,00 Kč
	rozvodna 22kV obj.252, kobková rz	5/přívod STE	4.12.2023					11/2028	1	1 800,00 Kč	1 800,00 Kč
	rozvodna 22kV obj.252, kobková rz	trafo TM21	4.12.2023					11/2028	1	6 000,00 Kč	6 000,00 Kč
	rozvodna 22kV obj.252, kobková rz	nevyužitá rezerva	4.12.2023					11/2028	1	500,00 Kč	500,00 Kč
objekt 254	rozvodna 22kV obj.252, kobková rz	trafo TM22	4.12.2023					11/2028	1	6 000,00 Kč	6 000,00 Kč
	rozvodna 22kV obj.254, kobková rz	1/přívod 251	20.11.2023					11/2028	1	1 800,00 Kč	1 800,00 Kč
	rozvodna 22kV obj.254, kobková rz	2/Rezerva	20.11.2023					11/2028	1	500,00 Kč	500,00 Kč
	rozvodna 22kV obj.254, kobková rz	3/Rezerva	20.11.2023					11/2028	1	500,00 Kč	500,00 Kč
	rozvodna 22kV obj.254, kobková rz	4/Rezerva	20.11.2023					11/2028	1	500,00 Kč	500,00 Kč
	rozvodna 22kV obj.254, kobková rz	5/vývod na TM41	20.11.2023					11/2028	1	1 800,00 Kč	1 800,00 Kč
	rozvodna 22kV obj.254, kobková rz	trafo TM41	20.11.2023					11/2028	1	6 000,00 Kč	6 000,00 Kč
	rozvodna 22kV obj.254, kobková rz	nevyužitá rezerva	20.11.2023					11/2028	1	500,00 Kč	500,00 Kč
	rozvodna 22kV obj.254, kobková rz	nevyužitá rezerva	20.11.2023					11/2028	1	500,00 Kč	500,00 Kč
	rozvodna 22kV obj.255, kobková rz	1/rezerva	17.12.2019	10/2024					1	500,00 Kč	500,00 Kč

objekt 255	rozvodna 22kV obj.255, kobková rz	2/vývod 258	17.12.2019	10/2024				1	1 800,00 Kč	1 800,00 Kč
	rozvodna 22kV obj.255, kobková rz	3/vývod 256	17.12.2019	10/2024				1	1 800,00 Kč	1 800,00 Kč
	rozvodna 22kV obj.255, kobková rz	4/vývod 255/A	17.12.2019	10/2024				1	1 800,00 Kč	1 800,00 Kč
	rozvodna 22kV obj.255, kobková rz	5/vývod TMS1+53	17.12.2019	10/2024				1	1 800,00 Kč	1 800,00 Kč
	rozvodna 22kV obj.255, kobková rz	trafo TM51	17.12.2019	10/2024				1	6 000,00 Kč	6 000,00 Kč
	rozvodna 22kV obj.255, kobková rz	nevyužitá rezerva	17.12.2019	10/2024				1	500,00 Kč	500,00 Kč
	rozvodna 22kV obj.255, kobková rz	trafo TM53	17.12.2019	10/2024				1	6 000,00 Kč	6 000,00 Kč
objekt 255B	rozvodna 22kV obj.255/A, EATON XIRIA	1/TM 225/B	20.11.2023				11/2028	1	6 000,00 Kč	6 000,00 Kč
	rozvodna 22kV obj.255/A, EATON XIRIA	2/vývod225	20.11.2023				11/2028	1	1 800,00 Kč	1 800,00 Kč
	rozvodna 22kV obj.255/A, EATON XIRIA	3/vývod 255	20.11.2023				11/2028	1	1 800,00 Kč	1 800,00 Kč
	rozvodna 22kV obj.255/A, EATON XIRIA	4/vývod 256	20.11.2023				11/2028	1	1 800,00 Kč	1 800,00 Kč
	rozvodna 22kV obj.255/A, EATON XIRIA	5/rezerva	20.11.2023				11/2028	1	500,00 Kč	500,00 Kč
	rozvodna 22kV obj.255/A, EATON XIRIA	trafo TM 255/B	20.11.2023				11/2028	1	6 000,00 Kč	6 000,00 Kč
objekt 256	rozvodna 22kV obj.256, kobková rz	1/vývod TM61	20.11.2023				11/2028	1	1 800,00 Kč	1 800,00 Kč
	rozvodna 22kV obj.256, kobková rz	2/vývod 255/A	20.11.2023				11/2028	1	1 800,00 Kč	1 800,00 Kč
	rozvodna 22kV obj.256, kobková rz	3/vývod 255	20.11.2023				11/2028	1	1 800,00 Kč	1 800,00 Kč
	rozvodna 22kV obj.256, kobková rz	trafo TM61	20.11.2023				11/2028	1	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
objekt 257	rozvodna 22kV obj.257, kobková rz	1/vývod TM71	6/2024					0		0,00 Kč
	rozvodna 22kV obj.257, kobková rz	2/vývod 258	6/2024					0		0,00 Kč
	rozvodna 22kV obj.257, kobková rz	3/vývod TM72	6/2024					0		0,00 Kč
	rozvodna 22kV obj.257, kobková rz	4/rezerva	6/2024					0		0,00 Kč
	rozvodna 22kV obj.257, kobková rz	5/vývod TM73	6/2024					0		0,00 Kč
	rozvodna 22kV obj.257, kobková rz	6/vývod 252	6/2024					0		0,00 Kč
	rozvodna 22kV obj.257, kobková rz	7/vývod TM74	6/2024					0		0,00 Kč
	rozvodna 22kV obj.257, kobková rz	8/měření	6/2024					0		0,00 Kč
	rozvodna 22kV obj.257, kobková rz	trafo TM71	6/2024					0		0,00 Kč
	rozvodna 22kV obj.257, kobková rz	trafo TM72	6/2024					0		0,00 Kč
	rozvodna 22kV obj.257, kobková rz	trafo TM73	6/2024					0		0,00 Kč
	rozvodna 22kV obj.257, kobková rz	trafo TM74	6/2024					0		0,00 Kč
	rozvodna 6kV obj.257, kobková rz	1/motor M2503	6/2024					0		0,00 Kč
	rozvodna 6kV obj.257, kobková rz	2/motor M2501	6/2024					0		0,00 Kč
	rozvodna 6kV obj.257, kobková rz	3/motor M2502	6/2024					0		0,00 Kč
	rozvodna 6kV obj.257, kobková rz	4/přívod TM72	6/2024					0		0,00 Kč
	rozvodna 6kV obj.257, kobková rz	5/měření	6/2024					0		0,00 Kč
	rozvodna 6kV obj.257, kobková rz	6/přívod TM74	6/2024					0		0,00 Kč
	rozvodna 6kV obj.257, kobková rz	7/rezerva	6/2024					0		0,00 Kč
objekt 258/A	rozvodna 22kV obj.258A, Merlin Gerin sm6	1/přívod čez	22.3.2018	9/2024				1	1 800,00 Kč	1 800,00 Kč
	rozvodna 22kV obj.258A, Merlin Gerin sm7	2/měření	22.3.2018	9/2024				1	2 600,00 Kč	2 600,00 Kč
	rozvodna 22kV obj.258A, Merlin Gerin sm8	3/vývod 225	22.3.2018	9/2024				1	1 800,00 Kč	1 800,00 Kč
	rozvodna 22kV obj.258A, Merlin Gerin sm9	4/vývod 255	22.3.2018	9/2024				1	1 800,00 Kč	1 800,00 Kč
	rozvodna 22kV obj.258A, Merlin Gerin sm10	5/vývod 257	22.3.2018	9/2024				1	1 800,00 Kč	1 800,00 Kč
	rozvodna 22kV obj.258A, Merlin Gerin sm11	6/vývod T1	22.3.2018	9/2024				1	1 800,00 Kč	1 800,00 Kč
	rozvodna 22kV obj.258A, Merlin Gerin sm12	7/rezerva	22.3.2018	9/2024				1	500,00 Kč	500,00 Kč
	rozvodna 22kV obj.258A	trafo T1	22.3.2018	9/2024				1	6 000,00 Kč	6 000,00 Kč
Nabídková cena celkem za sklad Hněvice								58		149 300,00 Kč

Sklad Litvínov

pravidelná revize (ČSN 33 1500změna Z4, 33 2000-6 ed.2) a práce spojené se servisem technologie VN a VVN	Požadovaná způsobilost: Revizní technik EZ	Perioda: 1 x za 5 let
--	--	-----------------------

				od 8/2024	2025	2026	2027	2028				
Objekt	Elektrické zařízení (typ rozvaděče)	Číslo a název VN vývodu (kobky)	Poslední termín revize a servisu	Plánovaný termín revize a servisu	Plánovaný termín revize a servisu	Plánovaný termín revize a servisu	Plánovaný termín revize a servisu	Plánovaný termín revize a servisu	Celkový počet revize a servisu za plánované období	Jednotková cena	Cena celkem	
objekt 071	rozvodna 6/0,4kV R6, Siemens NXAir	1A/rezerva	13.12.2022					12/2027	1	500,00 Kč	500,00 Kč	
	rozvodna 6/0,4kV R6, Siemens NXAir	2A/vývod T04.1	13.12.2022					12/2027	1	1 800,00 Kč	1 800,00 Kč	
	rozvodna 6/0,4kV R6, Siemens NXAir	3A/vývod mot. 101A	13.12.2022					12/2027	1	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč	
	rozvodna 6/0,4kV R6, Siemens NXAir	4A/vývod mot. 101B	13.12.2022					12/2027	1	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč	
	rozvodna 6/0,4kV R6, Siemens NXAir	5A/měření	13.12.2022					12/2027	1	2 600,00 Kč	2 600,00 Kč	
	rozvodna 6/0,4kV R6, Siemens NXAir	6A/přívod č.1 kab. 78	13.12.2022					12/2027	1	1 800,00 Kč	1 800,00 Kč	
	rozvodna 6/0,4kV R6, Siemens NXAir	7A/podélná spojka B	13.12.2022					12/2027	1	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	
	rozvodna 6/0,4kV R2	RC4A/kompenzace	13.12.2022					12/2027	1	2 500,00 Kč	2 500,00 Kč	
	rozvodna 6/0,4kV R3	RC5A/kompenzace	13.12.2022					12/2027	1	2 500,00 Kč	2 500,00 Kč	
	rozvodna 6/0,4kV R4	RC4B/kompenzace	13.12.2022					12/2027	1	2 500,00 Kč	2 500,00 Kč	
	rozvodna 6/0,4kV R5	RC5B/kompenzace	13.12.2022					12/2027	1	2 500,00 Kč	2 500,00 Kč	
	rozvodna 6/0,4kV R6	trafokomora T04.2	13.12.2022					12/2027	1	1 800,00 Kč	1 800,00 Kč	
	rozvodna 6/0,4kV R6,	trafokomora T04.1	13.12.2022					12/2027	1	1 800,00 Kč	1 800,00 Kč	
	rozvodna 6/0,4kV R6, Siemens NXAir	1B/rezerva	13.12.2022					12/2027	1	500,00 Kč	500,00 Kč	
	rozvodna 6/0,4kV R6, Siemens NXAir	2B/vývod T04.2	13.12.2022					12/2027	1	1 800,00 Kč	1 800,00 Kč	
	rozvodna 6/0,4kV R6, Siemens NXAir	3B/vývod mot.102B	13.12.2022					12/2027	1	1 800,00 Kč	1 800,00 Kč	
	rozvodna 6/0,4kV R6, Siemens NXAir	4B/vývod mot.102A	13.12.2022					12/2027	1	1 800,00 Kč	1 800,00 Kč	
	rozvodna 6/0,4kV R6, Siemens NXAir	5B/měření	13.12.2022					12/2027	1	2 600,00 Kč	2 600,00 Kč	
	rozvodna 6/0,4kV R6, Siemens NXAir	6B/přívod č.2 kab.230	13.12.2022					12/2027	1	1 800,00 Kč	1 800,00 Kč	
	rozvodna 6/0,4kV R6, Siemens NXAir	7B/podélná spojka B	13.12.2022					12/2027	1	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	
		trafo T1		13.12.2022					12/2027	1	6 000,00 Kč	6 000,00 Kč
		trafo T2		13.12.2022					12/2027	1	6 000,00 Kč	6 000,00 Kč
objekt 221	motor 6kV Ex	M 101A /200kW	13.12.2022					12/2027	1	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	
	motor 6kV Ex	M 101B /200kW	13.12.2022					12/2027	1	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	
	motor 6kV Ex	M 102A /200kW	13.12.2022					12/2027	1	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	
	motor 6kV Ex	M 102B /200kW	13.12.2022					12/2027	1	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	
Nabídková cena celkem za sklad Litvínov									26		69 000,00 Kč	

Sklad Mstětice

pravidelná revize (ČSN 33 1500změna Z4, 33 2000-6 ed.2) a práce spojené se servisem technologie VN a VVN	Požadovaná způsobilost: Revizní technik EZ	Perioda: 1 x za 5 let
---	---	-----------------------

od 8/2024												2025	2026	2027	2028
Objekt	Elektrické zařízení (typ rozvaděče)	Číslo a název VN vývodu (kobky)	Poslední termín revize a servisu	Plánovaný termín revize a servisu	Plánovaný termín revize a servisu	Plánovaný termín revize a servisu	Plánovaný termín revize a servisu	Plánovaný termín revize a servisu	Celkový počet revize a servisu za plánované období	Jednotková cena	Cena celkem				
objekt 240	rozvodna 22kV obj. 240, kobková rz	1/Hl.přívod ČEZ	5/2019	11/2024					1	1 800,00 Kč	1 800,00 Kč				
	rozvodna 22kV obj. 240, kobková rz	2/vývod T2	5/2019	11/2024					1	1 800,00 Kč	1 800,00 Kč				
	rozvodna 22kV obj. 240, kobková rz	3/vývod T1	5/2019	11/2024					1	1 800,00 Kč	1 800,00 Kč				
	rozvodna 22kV obj. 240, kobková rz	4/měření	5/2019	11/2024					1	1 800,00 Kč	1 800,00 Kč				
	rozvodna 22kV obj. 240, kobková rz	5/vývod 241/B	5/2019	11/2024					1	1 800,00 Kč	1 800,00 Kč				
	rozvodna 22kV obj. 240, kobková rz	6/vývod 241/A	5/2019	11/2024					1	1 800,00 Kč	1 800,00 Kč				
	rozvodna 22kV obj. 240, kobková rz	7/vývod T4	5/2019	11/2024					1	1 800,00 Kč	1 800,00 Kč				
	Tranformátor T1, olejový		12/2023					12/2028	1	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč				
	Tranformátor T2, olejový		12/2023					12/2028	1	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč				
postrk	rozvodna 22kV T4 Postrk, beton.rz Eltraf	1/přívod 240	5/2019	11/2024					1	1 800,00 Kč	1 800,00 Kč				
	rozvodna 22kV T4 Postrk, beton.rz Eltraf	2/vývod T4	5/2019	11/2024					1	1 800,00 Kč	1 800,00 Kč				
	rozvodna 22kV T4 Postrk, beton.rz Eltraf	3/rezerva	5/2019	11/2024					1	500,00 Kč	500,00 Kč				
	rozvodna 22kV T4 Postrk, beton.rz Eltraf	trafokomora T4	5/2019	11/2024					1	1 800,00 Kč	1 800,00 Kč				
	Transformátor T4		5/2019	11/2024					1	6 000,00 Kč	6 000,00 Kč				
objekt 241	rozvodna 22kV obj. 241, Irodel VH 136	1/přívod 240A	5/2019	11/2024					1	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč				
	rozvodna 22kV obj. 241, Irodel VH 136	2/přívod 240/B	5/2019	11/2024					1	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč				
	rozvodna 22kV obj. 241, Irodel VH 136	3/vývod T3	5/2019	11/2024					1	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč				
	rozvodna 22kV obj. 241, Irodel VH 136	trafokomora T3	5/2019	11/2024					1	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč				
	Tranformátor T3, olejový		12/2023					12/2028	1	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč				
Nabídková cena celkem za sklad Mstětice									19		63 300,00 Kč				

Sklad Cerekvice

pravidelná revize (ČSN 33 1500 změna Z4, 33 2000-6 ed.2) a práce spojené se servisem technologie VN a VVN	Požadovaná způsobilost: Revizní technik EZ	Perioda: 1 x za 4 roky let
--	--	----------------------------

od 8/2024 2025 2026 2027 2028

Objekt	Elektrické zařízení (typ rozvaděče)	Číslo a název VN vývodu (kobky)	Poslední termín revize a servisu	Plánovaný termín revize a servisu	Plánovaný termín revize a servisu	Plánovaný termín revize a servisu	Plánovaný termín revize a servisu	Plánovaný termín revize a servisu	Plánovaný termín revize a servisu	Celkový počet revize a servisu za plánované období	Jednotková cena	Cena celkem
objekt 030/270 (spínací stanice)	spínací stanice 35kV obj.030, kobková rz	1/přívod 1	7.4.2022			4/2026				1	1 800,00 Kč	1 800,00 Kč
	spínací stanice 35kV obj.030, kobková rz	2/přívod 2	7.4.2022			4/2026				1	1 800,00 Kč	1 800,00 Kč
	spínací stanice 35kV obj.030, kobková rz	3/podélná spojka	7.4.2022			4/2026				1	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
	spínací stanice 35kV obj.030, kobková rz	4/měření	7.4.2022			4/2026				1	2 600,00 Kč	2 600,00 Kč
	spínací stanice 35kV obj.030, kobková rz	5/rezerva	7.4.2022			4/2026				1	500,00 Kč	500,00 Kč
	spínací stanice 35kV obj.030, kobková rz	6/vývod 1 do 028	7.4.2022			4/2026				1	1 800,00 Kč	1 800,00 Kč
	spínací stanice 35kV obj.030, kobková rz	7/vývod 2 do 028	7.4.2022			4/2026				1	1 800,00 Kč	1 800,00 Kč
objekt 028/240 (TS střed)	rozvodna 35/0,4kV obj.028, kobková rz	1/přívod z 030	7.4.2022			4/2026				1	1 800,00 Kč	1 800,00 Kč
	rozvodna 35/0,4kV obj.028, kobková rz	2/přívod z 030	7.4.2022			4/2026				1	1 800,00 Kč	1 800,00 Kč
	rozvodna 35/0,4kV obj.028, kobková rz	3/měření	7.4.2022			4/2026				1	2 600,00 Kč	2 600,00 Kč
	rozvodna 35/0,4kV obj.028, kobková rz	4/ vývod pro trafo T5 (do obj.029)	7.4.2022			4/2026				1	1 800,00 Kč	1 800,00 Kč
	rozvodna 35/0,4kV obj.028, kobková rz	5/ vývod pro trafo T4- rezerva (do obj.029)	7.4.2022			4/2026				1	500,00 Kč	500,00 Kč
	rozvodna 35/0,4kV obj.028, kobková rz	6/ vývod pro trafo T3 (obj.028)	7.4.2022			4/2026				1	1 800,00 Kč	1 800,00 Kč
	rozvodna 35/0,4kV obj.028, kobková rz	7/rezerva	7.4.2022			4/2026				1	500,00 Kč	500,00 Kč
	rozvodna 35/0,4kV obj.028, kobková rz	8/vývod pro trafo T2 (ČEPRO)	7.4.2022			4/2026				1	1 800,00 Kč	1 800,00 Kč
	rozvodna 35/0,4kV obj.028, kobková rz	9/rezerva	7.4.2022			4/2026				1	500,00 Kč	500,00 Kč
	rozvodna 35/0,4kV obj.028	trafo T2- typ TM-1000/35-74Y1	7.4.2022			4/2026				1	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč
objekt 029/242 (TS u dispečinku)	rozvodna 35/0,4kV obj.029, kobková rz	1/Trafokobka T5 (přívod z R2.4 obj.028)	7.4.2022			4/2026				1	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč
	rozvodna 35/0,4kV obj.029	2/T4 rezerva (přívod z R2.5 obj.028)	7.4.2022			4/2026				1	500,00 Kč	500,00 Kč
	rozvodna 35/0,4kV obj.029, kobková rz	Trafo T5-typ TM-100/35-74Y1	7.4.2022			4/2026				1	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč
Nabídková cena celkem za sklad Cerekvice										21		51 100,00 Kč

Sklad Nové Město

pravidelná revize (ČSN 33 1500 změna Z4, 33 2000-6 ed.2) a práce spojené se servisem technologie VN a VVN	Požadovaná způsobilost: Revizní technik EZ	Perioda: 1 x za 3,4,5 let
--	---	------------------------------

Objekt	Elektrické zařízení (typ rozvaděče)	Číslo a název VN vývodu (kobky)	Poslední termín revize a servisu	od 8/2024	2025	2026	2027	2028	Celkový počet revize a servisu za plánované období	Jednotková cena	Cena celkem
				Plánovaný termín revize a servisu	Plánovaný termín revize a servisu	Plánovaný termín revize a servisu	Plánovaný termín revize a servisu	Plánovaný termín revize a servisu			
objekt 241	rozvodna vvn R110/6,3/0,4kV, venkovní rz	AEA04-V126	3/2021		3/2025				1	18 800,00 Kč	18 800,00 Kč
	rozvodna vvn R110/6,3/0,4kV, venkovní rz	AEA03-102 (T102)	3/2021		3/2025				1	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
	rozvodna vvn R110/6,3/0,4kV, venkovní rz	AEA01-101 (T101)	3/2021		3/2025				1	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
objekt 070	rozvodna 6kV obj. 070 - rozvaděč R 6	1/přívod z T101	10/2020		10/2025				1	2 500,00 Kč	2 500,00 Kč
	rozvodna 6kV obj. 070 - rozvaděč R 7	2/měření	10/2020		10/2025				1	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč
	rozvodna 6kV obj. 070 - rozvaděč R 8	3/ trafo T3 6/0.4 kV	10/2020		10/2025				1	1 800,00 Kč	1 800,00 Kč
	rozvodna 6kV obj. 070 - rozvaděč R 9	4/MERO	10/2020		10/2025				1	1 800,00 Kč	1 800,00 Kč
	rozvodna 6kV obj. 070 - rozvaděč R 10	5/MERO	10/2020		10/2025				1	1 800,00 Kč	1 800,00 Kč
	rozvodna 6kV obj. 070 - rozvaděč R 11	6/MERO	10/2020		10/2025				1	1 800,00 Kč	1 800,00 Kč
	rozvodna 6kV obj. 070 - rozvaděč R 12	7/vývod do PS 602	10/2020		10/2025				1	500,00 Kč	500,00 Kč
	rozvodna 6kV obj. 070 - rozvaděč R 13	8/rezerva	10/2020		10/2025				1	500,00 Kč	500,00 Kč
	rozvodna 6kV obj. 070 - rozvaděč R 14	9/rezerva	10/2020		10/2025				1	500,00 Kč	500,00 Kč
	rozvodna 6kV obj. 070 - rozvaděč R 15	10/rezerva	10/2020		10/2025				1	500,00 Kč	500,00 Kč
	rozvodna 6kV obj. 070 - rozvaděč R 16	11/rezerva	10/2020		10/2025				1	500,00 Kč	500,00 Kč
	rozvodna 6kV obj. 070 - rozvaděč R 17	12/podélná spojka	10/2020		10/2025				1	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
	rozvodna 6kV obj. 070 - rozvaděč R 18	13/podélná spojka	10/2020		10/2025				1	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
	rozvodna 6kV obj. 070 - rozvaděč R 19	14/rezerva	10/2020		10/2025				1	500,00 Kč	500,00 Kč
	rozvodna 6kV obj. 070 - rozvaděč R 20	15/rezerva	10/2020		10/2025				1	500,00 Kč	500,00 Kč
	rozvodna 6kV obj. 070 - rozvaděč R 21	16/rezerva	10/2020		10/2025				1	500,00 Kč	500,00 Kč
	rozvodna 6kV obj. 070 - rozvaděč R 22	17/rezerva	10/2020		10/2025				1	500,00 Kč	500,00 Kč
	rozvodna 6kV obj. 070 - rozvaděč R 23	18/rezerva	10/2020		10/2025				1	500,00 Kč	500,00 Kč
	rozvodna 6kV obj. 070 - rozvaděč R 24	19/rezerva	10/2020		10/2025				1	500,00 Kč	500,00 Kč
	rozvodna 6kV obj. 070 - rozvaděč R 25	20/rezerva	10/2020		10/2025				1	500,00 Kč	500,00 Kč
	rozvodna 6kV obj. 070 - rozvaděč R 26	21/rezerva P104BM	10/2020		10/2025				1	500,00 Kč	500,00 Kč
	rozvodna 6kV obj. 070 - rozvaděč R 27	22/MERO	10/2020		10/2025				1	1 800,00 Kč	1 800,00 Kč
	rozvodna 6kV obj. 070 - rozvaděč R 28	23/MERO	10/2020		10/2025				1	1 800,00 Kč	1 800,00 Kč
	rozvodna 6kV obj. 070 - rozvaděč R 29	24/trafo T4 6/0.4 kV	10/2020		10/2025				1	6 000,00 Kč	6 000,00 Kč
	rozvodna 6kV obj. 070 - rozvaděč R 30	25/měření	10/2020		10/2025				1	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč
	rozvodna 6kV obj. 070 - rozvaděč R 31	26/přívod z T102	10/2020		10/2025				1	2 500,00 Kč	2 500,00 Kč
objekt 202	VN vypínače - nové z r. 2018		12/2023					12/2028	1	1 800,00 Kč	1 800,00 Kč
	VN vypínače - nové z r. 2018		12/2023					12/2028	1	2 400,00 Kč	2 400,00 Kč
	VN vypínače - nové z r. 2018		12/2023					12/2028	1	2 400,00 Kč	2 400,00 Kč
	VN vypínače - nové z r. 2018		12/2023					12/2028	1	2 400,00 Kč	2 400,00 Kč
	VN vypínače - nové z r. 2018		12/2023					12/2028	1	2 400,00 Kč	2 400,00 Kč
	VN vypínače - nové z r. 2018		12/2023					12/2028	1	2 400,00 Kč	2 400,00 Kč
	motory 6kV Ex	M 1202A /200kW	12/2022	12/2024			12/2027		2	4 500,00 Kč	9 000,00 Kč
	motory 6kV Ex	M 1202B /200kW	12/2022	12/2024			12/2027		2	4 500,00 Kč	9 000,00 Kč
	motory 6kV Ex	M 1202C /200kW	12/2022	12/2024			12/2027		2	4 500,00 Kč	9 000,00 Kč
objekt SO 224	rozvaděč kompenzace SO 224	1/vývod do obj.250 , do R6	8/2020		12/2025				1	1 800,00 Kč	1 800,00 Kč
	rozvaděč kompenzace SO 224	2/vývod kompenzace M1202A	8/2020		12/2025				1	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč
	rozvaděč kompenzace SO 224	3/vývod kompenzace M1202B	8/2020		12/2025				1	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč

	rozvaděč kompenzace SO 224	4/vývod kompenzace M1202C	8/2020		12/2025				1	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč
objekt 250	trafostanice 22kV/6.3 kV/0.4 kV obj.250 , kobk.rz	1/rezerva	12/2022				12/2027		1		0,00 Kč
	trafostanice 22kV/6.3 kV/0.4 kV obj.250 , kobk.rz	2/vývod T2 22/0.4kV	12/2022				12/2027		1		0,00 Kč
	trafostanice 22kV/6.3 kV/0.4 kV obj.250 , kobk.rz	3/vývod T1 22/6.3kV	12/2022				12/2027		1		0,00 Kč
	trafostanice 22kV/6.3 kV/0.4 kV obj.250 , kobk.rz	4/přívod z obj.207	12/2022				12/2027		1		0,00 Kč
	trafostanice 22kV/6.3 kV/0.4 kV obj.250 , kobk.rz	trafokobka- trafo T1	12/2022				12/2027		1		0,00 Kč
	trafostanice 22kV/6.3 kV/0.4 kV obj.250 , kobk.rz	trafokobka - trafo T2	12/2022				12/2027		1		0,00 Kč
objekt 270	spínací stanice 22kV obj.270, kobková rz	1/měření	6/2020		6/2025				1	2 600,00 Kč	2 600,00 Kč
	spínací stanice 22kV obj.270, kobková rz	2/vývod do obj.250	6/2020		6/2025				1	1 800,00 Kč	1 800,00 Kč
	spínací stanice 22kV obj.270, kobková rz	3/rezerva	6/2020		6/2025				1	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč
	spínací stanice 22kV obj.270, kobková rz	4/kobka K4,přívod	6/2020		6/2025				1	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč
	spínací stanice 22kV obj.270, kobková rz	5/1.patru přívod	6/2020		6/2025				1	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč
objekt 602	rozvodna 6,3/0,4kV obj.602 + komp. v š.224	1/přívod z obj.070	12/2023				12/2028		1	1 800,00 Kč	1 800,00 Kč
	rozvodna 6,3/0,4kV obj.602 + komp. v š.224	2/přívod z obj.250	12/2023				12/2028		1	1 800,00 Kč	1 800,00 Kč
	rozvodna 6,3/0,4kV obj.602 + komp. v š.224	3/měření	12/2023				12/2028		1	2 600,00 Kč	2 600,00 Kč
	rozvodna 6,3/0,4kV obj.602 + komp. v š.224	4/vývod pro T1 6 kV	12/2023				12/2028		1	1 800,00 Kč	1 800,00 Kč
	rozvodna 6,3/0,4kV obj.602 + komp. v š.224	5/vývod pro T2 6 kV	12/2023				12/2028		1	1 800,00 Kč	1 800,00 Kč
	rozvodna 6,3/0,4kV obj.602 + komp. v š.224	6/vývod M 1202A /200kW	12/2023				12/2028		1	1 800,00 Kč	1 800,00 Kč
	rozvodna 6,3/0,4kV obj.602 + komp. v š.224	7/vývod M 1202B /200kW	12/2023				12/2028		1	1 800,00 Kč	1 800,00 Kč
	rozvodna 6,3/0,4kV obj.602 + komp. v š.224	8/vývod M 1202C /200kW	12/2023				12/2028		1	1 800,00 Kč	1 800,00 Kč
	rozvodna 6,3/0,4kV obj.602 + komp. v š.224	trafo T1 6 kV	12/2023				12/2028		1	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
	rozvodna 6,3/0,4kV obj.602 + komp. v š.224	trafo T2 6 kV	12/2023				12/2028		1	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
Nabídková cena celkem za sklad Nové Město									67		162 100,00 Kč

Sklad Třemošná

pravidelná revize (ČSN 33 1500 změna Z4, 33 2000-6 ed.2) a práce spojené se servisem technologie VN a VVN	Požadovaná způsobilost: Revizní technik E.Z.	Perioda: 1 x za 5 let
--	--	-----------------------

od 8/2024 2025 2026 2027 2028

Objekt	Elektrické zařízení (typ rozvaděče)	Číslo a název VN vývodu (kobky)	Poslední termín revize a servisu	Plánovaný termín revize a servisu	Plánovaný termín revize a servisu	Plánovaný termín revize a servisu	Plánovaný termín revize a servisu	Plánovaný termín revize a servisu	Celkový počet revize a servisu za plánované období	Jednotková cena	Cena celkem
Objekt 071	rozvodna 22/6,3/0,4kV, Irodel RIO 644	1/Trafo T04.1	6/2020		6/2025				1	7 000,00 Kč	7 000,00 Kč
	rozvodna 22/6,3/0,4kV, Irodel RIO 644	2/Trafo T04.2	6/2020		6/2025				1	7 000,00 Kč	7 000,00 Kč
	rozvodna 22/6,3/0,4kV, Irodel RIO 644	3/Rezerva	6/2020		6/2025				1	500,00 Kč	500,00 Kč
	rozvodna 22/6,3/0,4kV, Irodel RIO 644	4/Rezerva	6/2020		6/2025				1	500,00 Kč	500,00 Kč
	rozvodna 22/6,3/0,4kV, Irodel RIO 644	5/Trafo T6.1	6/2020		6/2025				1	7 000,00 Kč	7 000,00 Kč
	rozvodna 22/6,3/0,4kV, Irodel RIO 644	6/Trafo T6.2	6/2020		6/2025				1	7 000,00 Kč	7 000,00 Kč
	rozvodna 22/6,3/0,4kV, Irodel RIO 644	7/Rezerva	6/2020		6/2025				1	500,00 Kč	500,00 Kč
	rozvodna 22/6,3/0,4kV, Irodel RIO 644	8/Měření	6/2020		6/2025				1	2 600,00 Kč	2 600,00 Kč
	rozvodna 22/6,3/0,4kV, Irodel RIO 644	9/Podélná spojka	6/2020		6/2025				1	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
	rozvodna 22/6,3/0,4kV, Irodel RIO 644	10/Přívod vedení 1.	6/2020		6/2025				1	2 500,00 Kč	2 500,00 Kč
	rozvodna 22/6,3/0,4kV, Irodel RIO 644	11/Podélná spojka	6/2020		6/2025				1	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
	rozvodna 22/6,3/0,4kV, Irodel RIO 644	12/Přívod vedení 2.	6/2020		6/2025				1	2 500,00 Kč	2 500,00 Kč
Objekt 071	rozvodna 6,3/0,4kV, Irodel VH 136.1	1/VN motor 200 kW	6/2020		6/2025				1	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
	rozvodna 6,3/0,4kV, Irodel VH 136.1	2/přívod T06.2	6/2020		6/2025				1	1 800,00 Kč	1 800,00 Kč
	rozvodna 6,3/0,4kV, Irodel VH 136.1	3/VN motor 160 kW	6/2020		6/2025				1	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
	rozvodna 6,3/0,4kV, Irodel VH 136.1	4/Měření	6/2020		6/2025				1	2 600,00 Kč	2 600,00 Kč
	rozvodna 6,3/0,4kV, Irodel VH 136.1	5/Podélná spojka	6/2020		6/2025				1	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
	rozvodna 6,3/0,4kV, Irodel VH 136.1	6/Podélná spojka	6/2020		6/2025				1	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
	rozvodna 6,3/0,4kV, Irodel VH 136.1	7/Měření	6/2020		6/2025				1	2 600,00 Kč	2 600,00 Kč
	rozvodna 6,3/0,4kV, Irodel VH 136.1	8/VN motor 160 kW	6/2020		6/2025				1	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
	rozvodna 6,3/0,4kV, Irodel VH 136.1	9/přívod T06.1	6/2020		6/2025				1	1 800,00 Kč	1 800,00 Kč
Nabídková cena celkem za sklad Třemošná									22		65 400,00 Kč

Středisko Produktovody 1

pravidelná revize (ČSN 33 1500 změna Z4, 33 2000-6 ed.2) a práce spojené se servisem technologie VN a VVN	Požadovaná způsobilost: Revizní technik EZ	Perioda: 1 x za 3 let
---	---	--------------------------

Objekt	Elektrické zařízení (typ rozvaděče)	Číslo a název VN vývodu (kobky)	Poslední termín revize a servisu	od 8/2024					Celkový počet revize a servisu za plánované období	Jednotková cena	Cena celkem
				2024	2025	2026	2027	2028			
D 103 AŠ Dolní Hradiště (Koryta)	AS8 sloupová trafostanice 22/0,4kV	PS_0949	21.11.2021	10/2024			10/2027		2	15 000,00 Kč	30 000,00 Kč
D109 AŠ Mochov	AS1 sloupová trafostanice 22/0,4kV	PY_0291		10/2024			10/2027		2	15 000,00 Kč	30 000,00 Kč
Dědibaby	Sloupová trafostanice 22/0,4kV	ME_1714		10/2024			10/2027		2	15 000,00 Kč	30 000,00 Kč
Nabídková cena celkem za Produktovody 1									6		90 000,00 Kč

Sklad Klobouky

pravidelná revize (ČSN 33 1500 ze dne 24. 3. 2000-6 ed.2) a práce spojené se servisem technologie VN a VVN	Požadovaná způsobilost: Revizní technik I.Z.	Perioda: 1 v ro 4, 5 let
--	---	-----------------------------

Objekt	Elektrické zařízení (typ rozvaděče)	Číslo a název VN vývodu (kubky)	Poslední termín revize a servisu	od 8/2024	2025	2026	2027	2028	Celkový počet revizí a servisu za plánovanou obdobu	Jednotková cena	Cena celkem	
				Plánovaný termín revize a servisu	Plánovaný termín revize a servisu	Plánovaný termín revize a servisu	Plánovaný termín revize a servisu	Plánovaný termín revize a servisu				
objekt 240	Rozvodna VVN/VN trafo T101- 110/6,3kV	T 101 10 MVA	7/2022				7/2026		1	10 500,00 Kč	10 500,00 Kč	
objekt 290	rozvodna 6kV obj.290 6,3/0,4 kV, Irodel	1/vývod R2-4	7/2022				7/2027		1	1 800,00 Kč	1 800,00 Kč	
	rozvodna 6kV obj.290 6,3/0,4 kV, Irodel	2/měření nap.	7/2022				7/2027		1	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč	
	rozvodna 6kV obj.290 6,3/0,4 kV, Irodel	3/vývod T3	7/2022				7/2027		1	1 800,00 Kč	1 800,00 Kč	transformátor T3 s olejovou náplní
	rozvodna 6kV obj.290 6,3/0,4 kV, Irodel	4/rezerva	7/2022				7/2027		1	500,00 Kč	500,00 Kč	
	rozvodna 6kV obj.290 6,3/0,4 kV, Irodel	5/rezerva	7/2022				7/2027		1	500,00 Kč	500,00 Kč	
	rozvodna 6kV obj.290 6,3/0,4 kV, Irodel	6/rezerva	7/2022				7/2027		1	500,00 Kč	500,00 Kč	
	rozvodna 6kV obj.290 6,3/0,4 kV, Irodel	7/rezerva	7/2022				7/2027		1	500,00 Kč	500,00 Kč	
	rozvodna 6kV obj.290 6,3/0,4 kV, Irodel	8/vývod MERO R6A-1	7/2022				7/2027		1	500,00 Kč	500,00 Kč	reviduje se jen NN nadstavba, ostatní je MERA
	rozvodna 6kV obj.290 6,3/0,4 kV, Irodel	9/přívod z T102	7/2022				7/2027		1	2 400,00 Kč	2 400,00 Kč	
	rozvodna 6kV obj.290 6,3/0,4 kV, Irodel	10/spojka	7/2022				7/2027		1	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	
	rozvodna 6kV obj.290 6,3/0,4 kV, Irodel	11/měření nap.	7/2022				7/2027		1	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč	
	rozvodna 6kV obj.290 6,3/0,4 kV, Irodel	12/vývod T4	7/2022				7/2027		1	1 800,00 Kč	1 800,00 Kč	transformátor T4 s olejovou náplní
	rozvodna 6kV obj.290 6,3/0,4 kV, Irodel	13/rezerva	7/2022				7/2027		1	500,00 Kč	500,00 Kč	
	rozvodna 6kV obj.290 6,3/0,4 kV, Irodel	14/vývod MERO R6A-8	7/2022				7/2027		1	500,00 Kč	500,00 Kč	reviduje se jen NN nadstavba, ostatní je MERA
	rozvodna 6kV obj.290 6,3/0,4 kV, Irodel	15/rezerva	7/2022				7/2027		1	500,00 Kč	500,00 Kč	
	rozvodna 6kV obj.290 6,3/0,4 kV, Irodel	16/kompenzace 100kVar	7/2022				7/2027		1	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč	
	rozvodna 6kV obj.290 6,3/0,4 kV, Irodel	17/vývod R2-7	7/2022				7/2027		1	1 800,00 Kč	1 800,00 Kč	
	rozvodna 6kV obj.290 6,3/0,4 kV, Irodel	18/přívod z T101	7/2022				7/2027		1	2 400,00 Kč	2 400,00 Kč	
objekt 241	rozvodna 6kV obj.290	transformátor T3 s olej. náplní	7/2022				7/2027		1	7 000,00 Kč	7 000,00 Kč	
	rozvodna 6kV obj.290	transformátor T4 s olej. náplní	7/2022				7/2027		1	7 000,00 Kč	7 000,00 Kč	
	rozvodna 6kV obj.241 6,3/0,4 kV, Merlin Gerin SM6	1/vývod MND	7/2022				7/2027		1	1 800,00 Kč	1 800,00 Kč	
	rozvodna 6kV obj.241 6,3/0,4 kV, Merlin Gerin SM6	2/měření nap.	7/2022				7/2027		1	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč	
	rozvodna 6kV obj.241 6,3/0,4 kV, Merlin Gerin SM6	3/vývod T5	7/2022				7/2027		1	1 800,00 Kč	1 800,00 Kč	
	rozvodna 6kV obj.241 6,3/0,4 kV, Merlin Gerin SM6	4/přívod z R1-1	7/2022				7/2027		1	1 800,00 Kč	1 800,00 Kč	
	rozvodna 6kV obj.241 6,3/0,4 kV, Merlin Gerin SM6	5/spojka odpínač	7/2022				7/2027		1	1 800,00 Kč	1 800,00 Kč	
	rozvodna 6kV obj.241 6,3/0,4 kV, Merlin Gerin SM6	6/spojka	7/2022				7/2027		1	1 800,00 Kč	1 800,00 Kč	
	rozvodna 6kV obj.241 6,3/0,4 kV, Merlin Gerin SM6	7/přívod z R1-17	7/2022				7/2027		1	1 800,00 Kč	1 800,00 Kč	
	rozvodna 6kV obj.241 6,3/0,4 kV, Merlin Gerin SM6	8/rezerva	7/2022				7/2027		1	500,00 Kč	500,00 Kč	
	rozvodna 6kV obj.241 6,3/0,4 kV, Merlin Gerin SM6	9/měření nap.	7/2022				7/2027		1	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč	
	rozvodna 6kV obj.241 6,3/0,4 kV, Merlin Gerin SM6	10/vývod MND	7/2022				7/2027		1	1 800,00 Kč	1 800,00 Kč	
	rozvodna 6kV obj.241	transformátor T5	7/2022				7/2027		1	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	
Nabídková cena celkem za sklad Klobouky									32		72 400,00 Kč	

Sklad Loukov

pravidelná revize (ČSN 33 1500 změna Z4, 33 2000-6 ed.2) a práce spojené se servisem technologie VN a VVN	Požadovaná způsobilost: Revizní technik EŽ	Perioda: 1 x za 3 roky
--	--	------------------------

od 8/2024 2025 2026 2027 2028

Objekt	Elektrické zařízení (typ rozvaděče)	Číslo a název VN vývodu (kobky)	Poslední termín revize a servisu	Plánovaný termín revize a servisu	Plánovaný termín revize a servisu	Plánovaný termín revize a servisu	Plánovaný termín revize a servisu	Plánovaný termín revize a servisu	Celkový počet revize a servisu za plánované období	Jednotková cena	Cena celkem
objekt 241	rozvodna obj.241 22/0,4kV, Schneider SM6	1/Přívod vedení	20.3.2024				04/2027		1	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč
	rozvodna obj.241 22/0,4kV, Schneider SM6	2/Pole měření	20.3.2024				04/2027		1	2 400,00 Kč	2 400,00 Kč
	rozvodna obj.241 22/0,4kV, Schneider SM6	3/TR 630kVA trafo	20.3.2024				04/2027		1	6 000,00 Kč	6 000,00 Kč
	rozvodna obj.241 22/0,4kV, Schneider SM6	4/TS 242	20.3.2024				04/2027		1	1 800,00 Kč	1 800,00 Kč
	rozvodna obj.241 22/0,4kV, Schneider SM6	5/TS 260	20.3.2024				04/2027		1	1 800,00 Kč	1 800,00 Kč
objekt 242	rozvodna obj.242 22/0,4kV, kobková rz	1/Rezerva	20.3.2024				04/2027		1	500,00 Kč	500,00 Kč
	rozvodna obj.242 22/0,4kV, kobková rz	2/TS 241	20.3.2024				04/2027		1	1 800,00 Kč	1 800,00 Kč
	rozvodna obj.242 22/0,4kV, kobková rz	3/TS 260	20.3.2024				04/2027		1	1 800,00 Kč	1 800,00 Kč
	rozvodna obj.242 22/0,4kV, kobková rz	4/T1 630kVA trafo	20.3.2024				04/2027		1	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
	rozvodna obj.242 22/0,4kV, kobková rz	5/Rezerva	20.3.2024				04/2027		1	500,00 Kč	500,00 Kč
	rozvodna obj.242 22/0,4kV, kobková rz	6/Rezerva	20.3.2024				04/2027		1	500,00 Kč	500,00 Kč
	rozvodna obj.242 22/0,4kV, kobková rz	7/T2 630kVA trafo	20.3.2024				04/2027		1	6 000,00 Kč	6 000,00 Kč
objekt 260	rozvodna obj.260 22/0,4kV, kobková rz	1/T1 630kVA trafo	20.3.2024				04/2027		1	6 000,00 Kč	6 000,00 Kč
	rozvodna obj.260 22/0,4kV, kobková rz	2/TS 241	20.3.2024				04/2027		1	1 800,00 Kč	1 800,00 Kč
	rozvodna obj.260 22/0,4kV, kobková rz	3/T2 630kVA trafo	20.3.2024				04/2027		1	6 000,00 Kč	6 000,00 Kč
	rozvodna obj.260 22/0,4kV, kobková rz	4/TS 242	20.3.2024				04/2027		1	1 800,00 Kč	1 800,00 Kč
	rozvodna obj.260 22/0,4kV, kobková rz	5/Rezerva	20.3.2024				04/2027		1	500,00 Kč	500,00 Kč
Nabídková cena celkem za sklad Loukov									17		48 200,00 Kč

Sklad Plešovec

pravidelná revize (ČSN 33 1500 změna Z4, 33 2000-6 ed.2) a práce spojené se servisem technologie VN a VVN	Požadovaná způsobilost: Revizní technik E.Z.	Perioda: 1 x za 3 roky
--	---	------------------------

od 8/2024 2025 2026 2027 2028

Objekt	Elektrické zařízení (typ rozvaděče)	Číslo a název VN vývodu (kobky)	Poslední termín revize a servisu	Plánovaný termín revize a servisu	Plánovaný termín revize a servisu	Plánovaný termín revize a servisu	Plánovaný termín revize a servisu	Plánovaný termín revize a servisu	Celkový počet revize a servisu za plánované období	Jednotková cena	Cena celkem
objekt 240	Rozvodna 22/0,4kV, stožárová rz	přívod	14.10.2022						0	0,00 Kč	0,00 Kč
objekt 03	Trafo stanice TS, olejový transformátor 1000kVa, 22/0,4kV, rozváděče VN a NN, VN rozváděč ABB SafePlus	přívodní pole	31.12.2024				10/2027		1	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč
objekt 03	Trafo stanice TS, olejový transformátor 1000kVa, 22/0,4kV, rozváděče VN a NN, VN rozváděč ABB SafePlus	pole měření	31.12.2024				10/2027		1	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč
objekt 03	Trafo stanice TS, olejový transformátor 1000kVa, 22/0,4kV, rozváděče VN a NN, VN rozváděč ABB SafePlus	vývod na trafo T.	31.12.2024				10/2027		1	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
objekt 03	Trafo stanice TS, olejový transformátor 1000kVa, 22/0,4kV, rozváděče VN a NN, VN rozváděč ABB SafePlus	vzorek a rozbor oleje	31.12.2024				10/2027		1	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč
Nabídková cena celkem za sklad Plešovec									4		14 000,00 Kč

Objekt 240 - v roce 2024 bude pravděpodobně tato trafostanice zrušena z důvodu výstavby FVE kde bude nahrazena novou trafostanicí.

Nelze předem určit periodu pravidelných revizí

Sklad Potěhy

pravidelná revize (ČSN 33 1500 změna Z4, 33 2000-6 ed.2) a práce spojené se servisem technologie VN a VVN	Požadovaná způsobilost: Revizní technik EZ	Perioda: 1 x za 5 let
--	--	-----------------------

od 8/2024 2025 2026 2027 2028

Objekt	Elektrické zařízení (typ rozvaděče)	Číslo a název VN vývodu (kobky)	Poslední termín revize a servisu	Plánovaný termín revize a servisu	Plánovaný termín revize a servisu	Plánovaný termín revize a servisu	Plánovaný termín revize a servisu	Plánovaný termín revize a servisu	Celkový počet revize a servisu za plánované období	Jednotková cena	Cena celkem
Objekt 250	Rozvodna 22/0,4kV, Schneider Electric SM6	1/přívod	7/2021			7/2026			1	2 500,00 Kč	2 500,00 Kč
	Rozvodna 22/0,4kV, Schneider Electric SM6	2/měření	7/2021			7/2026			1	1 600,00 Kč	1 600,00 Kč
	Rozvodna 22/0,4kV, Schneider Electric SM6	3/vývod TR1	7/2021			7/2026			1	1 800,00 Kč	1 800,00 Kč
	Rozvodna 22/0,4kV, Schneider Electric SM6	4/vývod TR2	7/2021			7/2026			1	1 800,00 Kč	1 800,00 Kč
	Rozvodna 22/0,4kV, T1 BEZ transformátor	trafo T1	7/2021			7/2026			1	7 000,00 Kč	7 000,00 Kč
	Rozvodna 22/0,4kV, T2 BEZ transformátor	trafo T2	7/2021			7/2026			1	7 000,00 Kč	7 000,00 Kč
Nabídková cena celkem za sklad Potěhy									6		21 700,00 Kč

Sklad Sedlnice

pravidelná revize (ČSN 33 1500 změna Z4, 33 2000-6 ed.2) a práce spojené se servisem technologie VN a VVN	Požadovaná způsobilost: Revizní technik EZ	Perioda: 1 x za 5 let
--	--	-----------------------

				od 8/2024		2025	2026	2027	2028		
Objekt	Elektrické zařízení (typ rozvaděče)	Číslo a název VN vývodu (kobky)	Poslední termín revize a servisu	Plánovaný termín revize a servisu	Plánovaný termín revize a servisu	Plánovaný termín revize a servisu	Plánovaný termín revize a servisu	Plánovaný termín revize a servisu	Celkový počet revize a servisu za plánované období	Jednotková cena	Cena celkem
Objekt 240	rozvodna 22/0,4 kV, Merlin Gerin SM6	1/Přívod vedení	16.6.2020		16.6.2025				1	2 500,00 Kč	2 500,00 Kč
	rozvodna 22/0,4 kV, Merlin Gerin SM6	2/měření	16.6.2020		16.6.2025				1	2 600,00 Kč	2 600,00 Kč
	rozvodna 22/0,4 kV, Merlin Gerin SM6	3/vývod T2	16.6.2020		16.6.2025				1	1 800,00 Kč	1 800,00 Kč
	rozvodna 22/0,4 kV, Merlin Gerin SM6	4/vývod T1	16.6.2020		16.6.2025				1	1 800,00 Kč	1 800,00 Kč
	rozvodna 22/0,4 kV	trafo T1	16.6.2020		16.6.2025				1	6 000,00 Kč	6 000,00 Kč
	rozvodna 22/0,4 kV	trafo T2	16.6.2020		16.6.2025				1	6 000,00 Kč	6 000,00 Kč
Nabídková cena celkem za sklad Sedlnice									6		20 700,00 Kč

Sklad Střelice

pravidelná revize (ČSN 33 1500 změna Z4, 33 2000-6 ed.2) a práce spojené se servisem technologie VN a VVN	Požadovaná způsobilost: Revizní technik EZ	Perioda: 1 x za 3 roky
---	--	---------------------------

				od 8/2024	2025	2026	2027	2028			
Objekt	Elektrické zařízení (typ rozvaděče)	Číslo a název VN vývodu (kobky)	Poslední termín revize a servisu	Plánovaný termín revize a servisu	Plánovaný termín revize a servisu	Plánovaný termín revize a servisu	Plánovaný termín revize a servisu	Plánovaný termín revize a servisu	Celkový počet revize a servisu za plánované období	Jednotková cena	Cena celkem
objekt 240	Rozvodna 22/0,4kV kobka 1	1/měření	revize 21.9.2021	21.9.2024 *	**	**	9/2027	**	1	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
	Rozvodna 22/0,4kV kobka 2	2/vývod T1 - 630kVA 22/0,4kV trafo		21.9.2024 *	**	**	9/2027	**	1	7 000,00 Kč	7 000,00 Kč
Nabídková cena celkem za sklad Střelice									2		12 000,00 Kč

* v r. 2024 je plánována výměna transformátoru, a měla by proběhnout ještě před koncem revize
** podle záručních podmínek nelze určit předem termín revizí, termín bude upřesněn dle výměny a doporučených lhůt

Sklad Šlapanov

pravidelná revize (ČSN 33 1500 změna Z4, 33 2000-6 ed.2) a práce spojené se servisem technologie VN a VVN	Požadovaná způsobilost: Revizní technik EZ	Perioda: 1 x za 3 roky /5 let
--	--	-------------------------------

od 8/20242025202620272028											
Objekt	Elektrické zařízení (typ rozvaděče)	Číslo a název VN vývodu (kobky)	Poslední termín revize a servisu	Plánovaný termín revize a servisu	Plánovaný termín revize a servisu	Plánovaný termín revize a servisu	Plánovaný termín revize a servisu	Plánovaný termín revize a servisu	Celkový počet revize a servisu za plánované období	Jednotková cena	Cena celkem
Objekt 243	rozvodna 110/6,3kV, venkovní rz	4r1 - Trafo T 101			4/2025			4/2028	2	8 000,00 Kč	16 000,00 Kč
	rozvodna 110/6,3kV, venkovní rz	6r1 - Trafo T 102			4/2025			4/2028	2	8 000,00 Kč	16 000,00 Kč
	rozvodna 110/6,3kV, venkovní rz	3r1 - vedení Mírovka			4/2025			4/2028	2	6 000,00 Kč	12 000,00 Kč
	rozvodna 110/6,3kV, venkovní rz	5r1 - vedení Žďár n.Sáz			4/2025			4/2028	2	6 000,00 Kč	12 000,00 Kč
	rozvodna 110/6,3kV, venkovní rz	A1 - měření			4/2025			4/2028	2	4 000,00 Kč	8 000,00 Kč
	rozvodna 110/6,3kV, venkovní rz	A2 - měření			4/2025			4/2028	2	4 000,00 Kč	8 000,00 Kč
Objekt 072(247)	rozvodna 6,3/0,4kV obj. 072, Irodel VH151	1/T 101				7/2026			1	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
	rozvodna 6,3/0,4kV obj. 072, Irodel VH151	2/měření				7/2026			1	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč
	rozvodna 6,3/0,4kV obj. 072, Irodel VH151	3/Trafo T3				7/2026			1	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
	rozvodna 6,3/0,4kV obj. 072, Irodel VH151	4/výv.244				7/2026			1	1 800,00 Kč	1 800,00 Kč
	rozvodna 6,3/0,4kV obj. 072, Irodel VH151	5/mot.6kV				7/2026			1	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč
	rozvodna 6,3/0,4kV obj. 072, Irodel VH151	6/rezerva				7/2026			1	500,00 Kč	500,00 Kč
	rozvodna 6,3/0,4kV obj. 072, Irodel VH151	7/rezerva				7/2026			1	500,00 Kč	500,00 Kč
	rozvodna 6,3/0,4kV obj. 072, Irodel VH151	8/Trafo TR3				7/2026			1	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
	rozvodna 6,3/0,4kV obj. 072, Irodel VH151	9/rezerva				7/2026			1	500,00 Kč	500,00 Kč
	rozvodna 6,3/0,4kV obj. 072, Irodel VH151	10/rezerva				7/2026			1	500,00 Kč	500,00 Kč
	rozvodna 6,3/0,4kV obj. 072, Irodel VH151	11/rezerva				7/2026			1	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
	rozvodna 6,3/0,4kV obj. 072, Irodel VH151	12/podélná spojka				7/2026			1	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
	rozvodna 6,3/0,4kV obj. 072, Irodel VH151	13/podélná spojka				7/2026			1	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
	rozvodna 6,3/0,4kV obj. 072, Irodel VH151	14/podélná spojka				7/2026			1	500,00 Kč	500,00 Kč
	rozvodna 6,3/0,4kV obj. 072, Irodel VH151	15/rezerva				7/2026			1	500,00 Kč	500,00 Kč
	rozvodna 6,3/0,4kV obj. 072, Irodel VH151	16/rezerva				7/2026			1	500,00 Kč	500,00 Kč
	rozvodna 6,3/0,4kV obj. 072, Irodel VH151	17/rezerva				7/2026			1	500,00 Kč	500,00 Kč
	rozvodna 6,3/0,4kV obj. 072, Irodel VH151	18/rezerva				7/2026			1	500,00 Kč	500,00 Kč
	rozvodna 6,3/0,4kV obj. 072, Irodel VH151	19/rezerva				7/2026			1	500,00 Kč	500,00 Kč
	rozvodna 6,3/0,4kV obj. 072, Irodel VH151	20/rezerva				7/2026			1	500,00 Kč	500,00 Kč
	rozvodna 6,3/0,4kV obj. 072, Irodel VH151	21/rezerva				7/2026			1	500,00 Kč	500,00 Kč
	rozvodna 6,3/0,4kV obj. 072, Irodel VH151	22/mot.6kV				7/2026			1	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč
	rozvodna 6,3/0,4kV obj. 072, Irodel VH151	23/výv.244				7/2026			1	1 800,00 Kč	1 800,00 Kč
	rozvodna 6,3/0,4kV obj. 072, Irodel VH151	24/Trafo T4				7/2026			1	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
	rozvodna 6,3/0,4kV obj. 072, Irodel VH151	25/měření				7/2026			1	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč
	rozvodna 6,3/0,4kV obj. 072, Irodel VH151	26/Trafo T 102				7/2026			1	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
	rozvodna 6,3/0,4kV obj. 244, Irodel VH151	1/přívod z obj. 072				7/2026			1	1 800,00 Kč	1 800,00 Kč
	rozvodna 6,3/0,4kV obj. 244, Irodel VH151	2/přívod z obj. 072				7/2026			1	1 800,00 Kč	1 800,00 Kč

Objekt 244	rozvodna 6,3/0,4kV obj. 244, Irodel VH151	3/vývod T6			7/2026			1	1 800,00 Kč	1 800,00 Kč
	rozvodna 6,3/0,4kV obj. 244, Irodel VH151	4/vývod T5			7/2026			1	1 800,00 Kč	1 800,00 Kč
	rozvodna 6,3/0,4kV obj. 244, Irodel VH151	5/Rezerva			7/2026			1	500,00 Kč	500,00 Kč
	rozvodna 6,3/0,4kV obj. 244, Irodel VH151	6/vývod do 246			7/2026			1	1 800,00 Kč	1 800,00 Kč
	rozvodna 6,3/0,4kV obj. 244, Irodel VH151	7/Měření			7/2026			1	2 400,00 Kč	2 400,00 Kč
	rozvodna 6,3/0,4kV obj. 244	Trafo T5			7/2026			1	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
objekt 246	rozvodna 6,3/0,4kV obj. 244	Trafo T6			7/2026			1	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
	rozvodna 6,3/0,4kV obj. 246, Irodel VH151	1/přívod z obj. 244		4/2025			4/2028	2	1 800,00 Kč	3 600,00 Kč
	rozvodna 6,3/0,4kV obj. 246, Irodel VH151	2/přívod z obj. 250		4/2025			4/2028	2	1 800,00 Kč	3 600,00 Kč
	rozvodna 6,3/0,4kV obj. 246, Irodel VH151	3/vývod T8		4/2025			4/2028	2	1 800,00 Kč	3 600,00 Kč
	rozvodna 6,3/0,4kV obj. 246, Irodel VH151	4/vývod T8		4/2025			4/2028	2	1 800,00 Kč	3 600,00 Kč
	rozvodna 6,3/0,4kV obj. 246, Irodel VH151	5/Rezerva		4/2025			4/2028	2	500,00 Kč	1 000,00 Kč
	rozvodna 6,3/0,4kV obj. 246, Irodel VH151	6/vývod do 246		4/2025			4/2028	2	1 800,00 Kč	3 600,00 Kč
	rozvodna 6,3/0,4kV obj. 246, Irodel VH151	7/Měření		4/2025			4/2028	2	2 200,00 Kč	4 400,00 Kč
Objekt 250	rozvodna 6,3/0,4kV obj. 246	Trafo T7		4/2025			4/2028	2	5 000,00 Kč	10 000,00 Kč
	rozvodna 6,3/0,4kV obj. 246	Trafo T8		4/2025			4/2028	2	5 000,00 Kč	10 000,00 Kč
	rozvodna 6,3/0,4kV obj. 250, Irodel VH151	1/přívod z obj. 246		4/2026				1	1 800,00 Kč	1 800,00 Kč
	rozvodna 6,3/0,4kV obj. 250, Irodel VH151	2/vývod T1		4/2026				1	1 800,00 Kč	1 800,00 Kč
	rozvodna 6,3/0,4kV obj. 250, Irodel VH151	3/vývod T2		4/2026				1	1 800,00 Kč	1 800,00 Kč
	rozvodna 6,3/0,4kV obj. 250, Irodel VH151	4/přívod z obj. 244		4/2026				1	1 800,00 Kč	1 800,00 Kč
	rozvodna 6,3/0,4kV obj. 244	Trafo T1		4/2026				1	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
	rozvodna 6,3/0,4kV obj. 244	Trafo T2		4/2026				1	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
Nabídková cena celkem za sklad Šlapanov								71		198 500,00 Kč

Příloha č. 4 - Seznam oprávněných osob zhotovitele

Oprávněné osoby zhotovitele k převzetí pracoviště, realizaci a předání díla pro jednotlivá místa plnění:

1. Jméno a příjmení:


Telefon:

Email:

2. Jméno a příjmení:

Telefon:

Email:





ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEEXISTENCI STŘETU ZÁJMŮ A PRAVDIVOSTI ÚDAJŮ O SKUTEČNÉM MAJITELI

Název zakázky	Revize na zařízeních vysokého napětí 2024- 2028
Ev. číslo zakázky zadavatele	134/24/OCN
Dodavatel:	
Název	A+Z ČERVINKA ELEKTRO s.r.o.
sídlo (celá adresa včetně PSČ)	Krejčího 163/26, 627 00 Brno
právní forma	Společnost s ručením omezeným
IČO	06817654
DIČ	CZ06817564
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	U Krajského soudu v Brně
Spisová značka:	C 104269
Osoba oprávněná zastupovat dodavatele	Zdeněk Červinka, jednatel Adam Červinka, jednatel
Vyřizuje	
Tel.	
Email	

Dodavatel

pro účely podání nabídky ve výše uvedeném výběrovém řízení, vyhlášeném obchodní společností **ČEPRO, a.s.**, IČO: 60193531, se sídlem Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7, ve smyslu ust. § 4 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

čestně prohlašuje, že

- není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSZ“), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti;
- žádná z osob, jejichž prostřednictvím dodavatel ve výše uvedeném zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ, nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti;¹
- má v evidenci skutečných majitelů zapsány úplné, přesné a aktuální údaje o svém skutečném majiteli, které odpovídají požadavkům zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZESM“); a současně
- jeho skutečným majitelem zapsaným v evidenci skutečných majitelů z titulu osoby s koncovým vlivem není veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ;
- osoba, jejímž prostřednictvím dodavatel ve výše uvedeném zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, má v evidenci skutečných majitelů zapsány úplné, přesné a aktuální údaje o svém skutečném majiteli, které odpovídají požadavkům ZESM; a současně
- jejím skutečným majitelem zapsaným v evidenci skutečných majitelů z titulu osoby s koncovým vlivem není veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ.

Autorizace nabídky osobou oprávněnou zastupovat dodavatele:	
Datum a podpis osoby oprávněné zastupovat dodavatele	03.09.2024
Titul, jméno, příjmení	Zdeněk Červinka
Funkce	jednatel



ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEPODLÉHÁNÍ OMEZUJÍCÍM OPATŘENÍM

Název zakázky	Revize na zařízeních vysokého napětí 2024- 2028
Ev. číslo zakázky zadavatele	134/24/OCN
Dodavatel:	
Název	A+Z ČERVINKA ELEKTRO s.r.o.
sídlo (celá adresa včetně PSČ)	Krejčího 163/26, 627 00 Brno
právní forma	Společnost s ručením omezeným
IČO	06817654
DIČ	CZ06817564
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	U Krajského soudu v Brně
Spisová značka:	C 104269
Osoba oprávněná zastupovat dodavatele	Zdeněk Červinka, jednatel Adam Červinka, jednatel
Vyřizuje	
Tel.	
Email	


Dodavatel

pro účely podání nabídky ve výše uvedeném výběrovém řízení, vyhlášeném obchodní společností **ČEPRO, a.s.**, IČO: 60193531, se sídlem Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7, ve smyslu ust. § 4 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

čestně prohlašuje, že

- a) Dodavatel, jeho statutární zástupci, jeho společníci (jedná-li se o právnickou osobu), koneční vlastníci/beneficienti (obmyšlení), skuteční majitelé, osoba ovládající Dodavatele či vykonávající vliv v Dodavateli a/nebo osoba mající jinou kontrolu nad Dodavatelem a ani jím poskytované plnění předmětu veřejné zakázky nepodléhají omezujícím opatřením – sankcím vydaným orgány Organizace spojených národů (OSN), Evropské unie (EU), České republiky ani orgány jiných států či mezinárodních organizací, kterými je Česká republika vázána na základě mezinárodních smluv nebo které by mohly bez dalšího vést k odpovědnosti společnosti ČEPRO za jejich nedodržení vyvozované orgány jiných států či mezinárodních organizací (dále také souhrnně jen „sankce“);
- b) Dodržuje požadavky sankcí EU stanovené s ohledem k činnostem Ruské federace destabilizující situaci na Ukrajině v aktuálním znění, zejména:
 - Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014, o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině;
 - Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny;
 - Nařízení Rady (EU) 692/2014 ze dne 23. června 2014, o omezeních dovozu zboží pocházejícího z Krymu nebo ze Sevastopolu do Unie v reakci na jejich protiprávní anexi;
 - Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině; Nařízení Rady (EU) 2022/263 ze dne 23. února 2022, o omezujících opatřeních v reakci na uznání nezávislosti území Doněcké a Luhanské oblasti Ukrajiny, která nejsou pod kontrolou vlády, a vyslání ruských ozbrojených sil na tato území;

- c) Dodavatel není státním příslušníkem Ruské federace ani fyzickou či právnickou osobou, subjektem nebo orgánem usazeným (se sídlem) v Ruské federaci;
- d) Dodavatel není právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, které jsou přímo nebo nepřímo vlastněny z více než 50 % některým ze subjektů uvedených v písmenu c) tohoto čestného prohlášení;
- e) není a ani jeho statutární zástupci nejsou fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem jednajícím jménem nebo na pokyn subjektu uvedeného v písmenu c) nebo d) výše,
- f) na plnění předmětu plnění shora uvedené veřejné zakázky se v rozsahu přesahujícím 10 % její hodnoty neúčastní subdodavatelé, dodavatelé nebo subjekty, na jejichž kapacity se Dodavatel spoléhá, nebo jejichž prostřednictvím Dodavatel ve výše uvedeném zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, uvedení v písmenech c) až d) výše, a to samostatně a/nebo společně a případně podléhající jiným sankcím.

Autorizace nabídky osobou oprávněnou zastupovat dodavatele:	
Datum a podpis osoby oprávněné zastupovat dodavatele	03.09.2024 
Titul, jméno, příjmení	Zdeněk Červinka
Funkce	Jednatel