

Příloha č. 1

Číslo objednávky: 2/3/27

[illegible]

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024/3/2/3144
Stavba: Vyklopení půdních a sklepních prostor nádražních budov Česká Třebová, Moravany, Kostěnice

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 27.08.2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			318 797,12
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 0,00	Výše daně 66 947,40
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			385 744,52

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

2024/3/2/3144

Stavba:

Vyklizení půdních a sklepních prostor nádražních budov Česká Třebová, Moravany, Kostěnice

Místo:

Datum:

27.08.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

318 797,12

2024/3/2/3144

Vyklizení půdních a sklepních prostor nádražních budov Česká Třebová, Moravany, Kostěnice

318 797,12

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Vyklizení půdních a sklepních prostor nádražních budov Česká Třebová,
Moravany, Kostěnice**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

27.08.2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

318 797,12

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

318 797,12

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: **Vyklizení půdních a sklepních prostor nádražních budov Česká Třebová, Moravany, Kostěnice**

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 27.08.2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		318 797,12
HSV - Práce a dodávky HSV		0,00
997 - Přesun sutě		0,00
OST 03 - Index jednotkových cen - oblast PCE		0,00
VRN 00 - Vedlejší rozpočtové náklady		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vykližení půdních a sklepních prostor nádražních budov Česká Třebová, Moravany, Kostěnice

Místo: Datum: 27.08.2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 318 797,12

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 997 Přesun sutě 0,00

1	K	997013001	Vykližení ulehle suti z prostorů do 15 m2 s naložením z hl do 2 m	m3	23,200		0,00
2	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	34,800		0,00
3	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	34,800		0,00
4	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	661,200		0,00
5	K	997013635	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) komunálního odpadu kód odpadu 20 03 01	t	34,800		0,00

D OST 03 Index jednotkových cen - oblast PCE 0,00

6	K	VRN_PCE_3_2_b	Index ceny U nad 50 000Kč	%	2 898,156		0,00
---	---	---------------	---------------------------	---	-----------	--	------

D VRN 00 Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

7	K	VRN B	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 50 000 Kč do 500 000Kč včetně	%	2 898,156		0,00
---	---	-------	--	---	-----------	--	------

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4904803

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: b35a1ab5-f13d-4402-adf7-c13a0c950455

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 05.09.2024 09:53:00



e1c0ada0-959f-46c5-a4f4-ed400c0a3f7c