

Příloha č. 1

Číslo objednávky: 2/B/37

[illegible]

REKAPITULACE STAVBY

Kód:2024/3/2/3101

Stavba:Moravany - Objednáváme u Vás výměnu plynového kotle a vyvložkování komína v nádražní budově Moravany, čp 98, byt pí. Mac

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:05.08.2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			141 855,25
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	0,00	29 789,60
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			171 644,85

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

2024/3/2/3101

Moravany - Objednáváme u Vás výměnu plynového kotle a vyvložkování komína v nádražní budově Moravany, čp 98, byt pí. Mac

Místo:

Datum:

05.08.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		141 855,25
01	stavebni	141 855,25

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Moravany - Objednáváme u Vás výměnu plynového kotle a vyvložkování komína v nádražní budově Moravany, čp 98, byt pí. Mac

Objekt:

01 - stavebni

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

05.08.2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

141 855,25

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

141 855,25

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Moravany - Objednáváme u Vás výměnu plynového kotle a vyvložkování komína v nádražní budově Moravany, čp 98, byt pí. Mac

Objekt:

01 - stavebni

Místo:

Datum: 05.08.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		141 855,25
HSV - Práce a dodávky HSV		0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		0,00
997 - Přesun sutě		0,00
998 - Přesun hmot		0,00
PSV - Práce a dodávky PSV		0,00
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod		0,00
731 - Ústřední vytápění - kotelny		0,00
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí		0,00
734 - Ústřední vytápění - armatury		0,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa		0,00
OST 04 - Index jednotkových cen - oblast PCE BYTY		0,00
VRN 00 - Vedlejší rozpočtové náklady		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Moravany - Objednáváme u Vás výměnu plynového kotle a vyvločkování komína v nádražní budově Moravany, čp 98, byt pí. Mac

Objekt:

01 - stavebni

Místo:

Datum: 05.08.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem141 855,25

D HSVPráce a dodávky HSV0,00

D 9Ostatní konstrukce a práce, bourání0,00

1	K	952902021	Čištění budov zametení hladkých podlah	m2	10,000		0,00
2	K	953845218	Vyvločkování stávajícího svislého kouřovodu nerezovými vložkami ohebnými D přes 130 do 160 mm v 3 m	soubor	1,000		0,00
3	K	953845223	Příplatek k vyvločkování komínového průduchu nerezovými vložkami ohebnými D přes 130 do 160 mm ZKD 1 m výšky	m	10,000		0,00

D 997Přesun sutě0,00

4	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,313		0,00
5	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	4,382		0,00
6	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,313		0,00
7	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,313		0,00

D 998Přesun hmot0,00

8	K	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	0,127		0,00
---	---	-----------	--	---	-------	--	------

D PSVPráce a dodávky PSV0,00

D 723Zdravotechnika - vnitřní plynovod0,00

9	K	723190901	Uzavření,otevření plynovodního potrubí při výměně	ks	2,000		0,00
10	K	998723202	Přesun hmot procentní pro vnitřní plynovod v objektech v přes 6 do 12 m	%	0,824		0,00

D 731Ústřední vytápění - kotelny0,00

11	K	731191943	Napuštění kotle po opravě pl kotle přes 10 do 20 m2	soubor	1,000		0,00
12	K	731200823	Demontáž kotle ocelového na plynná nebo kapalná paliva výkon do 25 kW	kus	1,000		0,00
13	K	731202810	Rozřezání kotle ocelového demontovaného hmotnosti do 500 kg	kus	1,000		0,00
14	K	731244492	Montáž kotle ocelového závěsného na plyn kondenzačního o výkonu přes 14 do 20 kW vč.montážního materiálu	soubor	1,000		0,00
15	M	48417625	kotel ocelový plynový kondenzační závěsný pro vytápění s integrovaným zásobníkem 2,65-24,9kW	kus	1,000		0,00
16	K	731391813	Vypuštění vody z kotle samospádem pl kotle přes 10 do 20 m2	kus	1,000		0,00
17	K	998731202	Přesun hmot procentní pro kotelny v objektech v přes 6 do 12 m	%	829,036		0,00

D 733Ústřední vytápění - rozvodné potrubí0,00

18	K	733111114	Potrubí ocelové závitové černé bežešvé běžné v kotelnách nebo strojvnách DN 20	m	1,000		0,00
19	K	733120815	Demontáž potrubí ocelového hladkého D do 38	m	1,000		0,00
20	K	998733311	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí ruční v objektech v do 6 m	%	4,986		0,00

D 734Ústřední vytápění - armatury0,00

21	K	734211127	Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický se zpětnou klapkou otopných těles	kus	1,000		0,00
----	---	-----------	--	-----	-------	--	------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	K	734242416	Ventil závitový zpětný přímý G 6/4 PN 16 do 110°C	kus	1,000		0,00
23	K	734251213	Ventil závitový pojistný rohový G 1 provozní tlak od 2,5 do 6 barů	kus	1,000		0,00
24	K	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový	kus	1,000		0,00
25	K	998734311	Přesun hmot procentní pro armatury ruční v objektech v do 6 m	%	28,187		0,00
D 735			Ústřední vytápění - otopná tělesa				0,00
26	K	735191910	Napuštění vody do otopných těles	m2	26,000		0,00
27	K	735494811	Vypuštění vody z otopných těles	m2	26,000		0,00
D OST 04			Index jednotkových cen - oblast PCE BYTY				0,00
28	K	VRN_PCE_B_3_2_b	Index ceny U nad 50 000Kč	%	1 217,642		0,00
D VRN 00			Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
29	K	VRN B	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 50 000 Kč do 500 000Kč včetně	%	1 217,642		0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4904822

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 5e0a648f-807a-46fa-a004-9d80d095d962

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 05.09.2024 09:57:00



8d9c59f5-2aae-41aa-9e6c-e5772835882b