

**PROVÁDĚCÍ SMLOUVA**  
**Zpracování hlavních prohlídek v roce 2024 na oblasti Kladno**  
mezi

objednatel: **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**  
se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5  
zastoupeným: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem  
IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001  
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

INSET – PRAGOPROJEKT – RD 2023

zastoupená zhotovitelem: INSET s.r.o.

se sídlem v Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3

zastoupeným Ing. Pavlem Šuralem, na základě plné moci

bankovní spojení: [REDACTED]

IČO: 03579727 DIČ: CZ03579727

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 234236

a

zhotovitelem: PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem v K Ryšance 1668/16, 147 54 Praha 4

zastoupeným Bc. Petrou Kalafovou, na základě plné moci

bankovní spojení: [REDACTED]

IČO: 45272387 DIČ: CZ45272387

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1434

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

**Prováděcí smlouvu (smlouvu o dílo)**  
**(č. smlouvy objednatele: SMLD-0865/00066001/2024, č. smlouvy zhotovitele: 24010297003,**  
**č. rámcové smlouvy: SMLD-0010/00066001/2024)**

**Článek I.**

**Předmět smlouvy**

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

Provedení hlavních prohlídek mostů v sestavě, která je přílohou žádanky. Sestava dle oblasti je nedílnou přílohou této žádosti. Zpracování prohlídek bude provedeno dle ČSN 73 6221 Prohlídky mostů na pozemních komunikacích, protokoly budou zpracovány do systému evidence

mostů BMS 2. Protokoly z prohlídek budou předávány postupně (čtvrtletně) v elektronické podobě, zjištění, která vyžadují bezodkladný zásah, budou elektronicky (e-mail) avizována ihned po prohlídce příslušnému mostnímu technikovi. Jelikož budou protokoly z hlavních prohlídek autorizovanou osobou uloženy do aplikace BMS 2, není nutné tyto protokoly předávat v tištěné podobě.

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:  
Technické podmínky tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.
3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou uzavřenou dne 27.07.2024 (dále jen „**Rámcová dohoda**“).

## **Článek II.**

### **Cena za dílo**

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

**bez DPH: 2 440 110,- Kč**

**DPH: 512 423,- Kč**

**včetně DPH: 2 952 533,- Kč**

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

2. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelům odsouhlasené plnění.
3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je:

Miroslav Knopp, provozní manažer úseku mosty KL,

Ing. Michal Šťastný, provozní manažer úseku mosty

dle majetkových správců v BMS2

Ing. Miroslav Dostál, vedoucí úseku mosty,

## **Článek III.**

### **Doba a místo plnění**

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Od 01.07.2024 do 31.12.2024

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto:

Středočeský kraj, oblast Kladno

#### **Článek IV.**

##### **Podmínky provádění díla**

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak,
2. Smluvní strany sjednávají záruku za jakost ve vztahu k provedenému dílu v délce trvání 2 roky ode dne odevzdání a převzetí díla.
3. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci, nezbytnou pro realizaci díla: Technická specifikace, seznam mostů. Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, nezbytné pro řádnou realizaci díla, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.
4. Způsob předání a převzetí díla upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky pro předání a převzetí díla či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové dohody: Netýká se.
5. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup při kontrole prací upravuje Rámcová dohoda.
6. Pro změnu podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.
7. Součástí díla budou rovněž písemné výstupy z činnosti zhotovitele, které zhotovitel objednateli předá v termínu 31.12.2024 – blíže viz soupis služeb.
8. Netýká se.
9. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou zhotovitelem na základě Smlouvy vztahuje GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR stanovených. V případě, kdy bude zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelům nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatel upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít Smlouvu o zpracování osobních údajů, jejíž vzor je uveden v příloze Rámcové dohody. Smlouvu dle předcházející věty je dále zhotovitel s objednatel povinni uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel vyzve.

#### **Článek V.**

##### **Závěrečná ustanovení**

1. Tato smlouva nabývá své účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
3. Přílohu této smlouvy tvoří:
  1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
  2. Technická specifikace

3. Podrobná specifikace ceny.
4. Smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.
5. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

PODEPSÁN

za objednatele:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.

Jméno: Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA  
Funkce: ředitel

PODEPSÁN

za zhotovitele:



Jméno: Ing. Pavel Šural  
Funkce: obchodní manažer  
na základě plné moci  
Datum: 02.09.2024

Hlavní, první hlavní a mimořádné prohlídky

číslo silnice	objektu	datum prohlídky	stav NK	stav SS	délka přem. (m)	termín následné prohlídky	kategorie délky								zpfjetupnění			
							do 10m	10 až 20	20 až 50	50 až 90	90 až 150	150 až 250	250 až 400	nad 400	plošina malá	plošina velká		
105	-006	18.10.2022	V - Špatný	V - Špatný	7,00	2022	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
605	-034	9.12.2020	V - Špatný	V - Špatný	5,00	2022	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
106	-001	10.11.2022	V - Špatný	III - Dobrý	113,80	2023	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0		1
118	-021	6.10.2022	V - Špatný	V - Špatný	5,70	2023	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
118	-034	7.12.2022	V - Špatný	V - Špatný	29,05	2023	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0,5	
1024	-4	19.10.2021	IV - Uspokojivý	V - Špatný	2,90	2023	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1025	-2	19.10.2021	VI - Velmi špatný	V - Špatný	6,50	2023	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1025	-3	10.11.2022	V - Špatný	V - Špatný	10,35	2023	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
1026	-1	19.10.2021	V - Špatný	V - Špatný	4,05	2023	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
00712	-1	6.12.2022	V - Špatný	V - Špatný	2,40	2023	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
MK	-Dřih	6.12.2022			30,00	2024	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0,5	
101	-009	20.12.2018	I - Bezvadný	I - Bezvadný	8,21	2024	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
101	-020	3.8.2023	VI - Velmi špatný	VI - Velmi špatný	3,20	2024	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
101	-021	20.12.2018	III - Dobrý	III - Dobrý	3,00	2024	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
101	-022	23.11.2020	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	7,00	2024	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
101	-039	10.12.2018	V - Špatný	IV - Uspokojivý	10,15	2024	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
101	-042	6.12.2022	V - Špatný	IV - Uspokojivý	8,00	2024	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
104	-001	8.10.2018	IV - Uspokojivý	VI - Velmi špatný	283,25	2024	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0		1
105	-005	11.11.2020	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	3,00	2024	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
114	-002	9.10.2020	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	11,80	2024	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
114	-007	11.11.2020	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	3,30	2024	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
115	-008a	20.12.2018	II - Velmi dobrý	III - Dobrý	14,50	2024	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
115	-010	20.10.2020	III - Dobrý	IV - Uspokojivý	138,90	2024	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0		1
115	-012	10.12.2020	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	6,35	2024	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
115	-020	6.10.2022	IV - Uspokojivý	V - Špatný	3,30	2024	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
115	-022	1.12.2020	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	4,00	2024	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
116	-002	9.12.2020	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	7,00	2024	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
116	-005	7.12.2022	V - Špatný	V - Špatný	3,20	2024	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
116	-006	7.12.2022	V - Špatný	V - Špatný	3,15	2024	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
116	-008	9.12.2020	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	7,95	2024	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
116	-009	9.12.2020	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	5,05	2024	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
116	-010	7.12.2022	V - Špatný	IV - Uspokojivý	6,45	2024	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
116	-015	12.11.2020	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	3,00	2024	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
116	-019	31.8.2023	VI - Velmi špatný	V - Špatný	4,70	2024	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
117	-007	9.10.2020	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	2,40	2024	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
117	-014	24.11.2022	V - Špatný	V - Špatný	2,80	2024	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
118	-019	6.10.2022	V - Špatný	IV - Uspokojivý	7,50	2024	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
118	-029	7.12.2022	V - Špatný	V - Špatný	11,60	2024	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
118	-035	26.12.2020	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	31,75	2024	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0		0,5
118	-038	11.12.2019	I - Bezvadný	I - Bezvadný	9,00	2024	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
118	-039a	7.12.2018	III - Dobrý	II - Velmi dobrý	48,95	2024	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0		0,5
118	-046	6.12.2022	V - Špatný	V - Špatný	6,14	2024	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
201	-008	5.12.2018	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	27,12	2024	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0		
201	-010	27.12.2022	V - Špatný	IV - Uspokojivý	4,05	2024	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
221	-001	10.7.2023	V - Špatný	IV - Uspokojivý	2,75	2024	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
227	-001	5.12.2018	I - Bezvadný	I - Bezvadný	20,27	2024	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0		
227	-002	8.10.2020	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	27,62	2024	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0		
228	-008	1.12.2021	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	2,90	2024	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
229	-009	29.11.2018	I - Bezvadný	I - Bezvadný	5,16	2024	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
229	-011	12.12.2022	V - Špatný	V - Špatný	5,48	2024	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
229	-021	12.12.2022	V - Špatný	V - Špatný	3,36	2024	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
236	-010	26.12.2020	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	9,00	2024	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
236	-011	17.12.2022			3,73	2024	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
237	-003	29.11.2018	II - Velmi dobrý	III - Dobrý	88,00	2024	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0		0,5
237	-013a	2.12.2019	I - Bezvadný	I - Bezvadný	3,20	2024	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
238	-002.1	17.12.2018	III - Dobrý	III - Dobrý	52,10	2024	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0		
239	-008	23.8.2018	III - Dobrý	III - Dobrý	5,50	2024	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
240	-010	6.12.2022	VI - Velmi špatný	IV - Uspokojivý	3,25	2024	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
240	-022	24.10.2018	VII - Havarijní	VII - Havarijní	24,80	2024	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0		
241	-006	17.12.2018	III - Dobrý	III - Dobrý	3,18	2024	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
242	-004	17.12.2018	III - Dobrý	III - Dobrý	9,49	2024	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
605	-013	11.11.2020	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	6,02	2024	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
605	-014	5.12.2022	V - Špatný	V - Špatný	2,53	2024	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
605	-020	7.11.2018	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	7,98	2024	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
605	-031	10.12.2022	V - Špatný	V - Špatný	3,40	2024	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
605	-035	9.12.2020	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	3,20	2024	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
605	-039	28.12.2018	I - Bezvadný	I - Bezvadný	10,03	2024	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
606	-012	21.12.2022	V - Špatný	V - Špatný	2,50	2024	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
606	-016	7.12.2022	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	8,90	2024	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0037	-1	17.10.2019	IV - Uspokojivý	III - Dobrý	3,00	2024	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0054	-2	17.12.2018	I - Bezvadný	I - Bezvadný	3,65	2024	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0056	-1	5.12.2022	IV - Uspokojivý	V - Špatný	7,00	2024	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0063	-1	4.12.2019	III - Dobrý	III - Dobrý	73,80	2024	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0		0,5
0066	-5a	20.12.2018	I - Bezvadný	I - Bezvadný	55,20	2024	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0		0,5
0071	-2	17.12.2018	III - Dobrý	III - Dobrý	6,02	2024	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0074	-1	5.12.2022	IV - Uspokojivý	V - Špatný	2,77	2024	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0076	-2	23.12.2022	IV - Uspokojivý	V - Špatný	3,50	2024	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1022	-1	18.10.2022	V - Špatný	V - Špatný	2,50	2024	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1024	-2	6.11.2020	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	8,30	2024	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1042	-1	8.9.2023	VI - Velmi špatný	VII - Havarijní	8,00	2024	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1043	-1	18.10.2022	V - Špatný	IV - Uspokojivý	4,20	2024	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1141	-1	14.11.2022	V - Špatný	V - Špatný	31,30	2024	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0		
1157	-2	12.11.2020	III - Dobrý	IV - Uspokojivý	3,00	2024	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1169	-1	5.12.2022	V - Špatný	V - Špatný	2,15	2024	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1169	-2	1																

2405	-3	26.12.2020	IV - Uspokojivý	III - Dobrý	2,60	2024	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2423	-1	5.12.2023	IV - Uspokojivý	VII - Havarijní	4,30	2024	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
00315	-1	12.11.2019	I - Bezvadný	II - Velmi dobrý	15,69	2024	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
00520	-1	5.12.2022	V - Špatný	V - Špatný	2,70	2024	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
00715	-2	23.12.2022	V - Špatný	V - Špatný	13,91	2024	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
00717	-2	23.12.2022	V - Špatný	V - Špatný	2,90	2024	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
00719	-1	10.12.2018	I - Bezvadný	I - Bezvadný	61,02	2024	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0,5
00724	-1	6.12.2022	V - Špatný	V - Špatný	8,00	2024	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
00724	-5	26.12.2020	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	83,00	2024	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10124	-1	20.12.2018	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	5,95	2024	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,5
10127	-1	5.12.2022	V - Špatný	V - Špatný	3,00	2024	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10129	-4	5.12.2022	V - Špatný	V - Špatný	5,00	2024	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10129	-5	5.12.2022	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	23,80	2024	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10134	-4	26.12.2020	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	5,55	2024	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10134	-6	26.12.2020	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	2,60	2024	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10134	-7	7.12.2022	V - Špatný	IV - Uspokojivý	5,00	2024	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10136	-1	21.12.2022	V - Špatný	V - Špatný	2,40	2024	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10142	-5	26.12.2020	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	3,00	2024	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10212	-1	8.9.2023	VII - Havarijní	VII - Velmi špatný	3,00	2024	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11410	-1	11.11.2020			2,50	2024	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11410	-3	6.10.2022	V - Špatný	V - Špatný	2,43	2024	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11410	-4	6.10.2022	V - Špatný	IV - Uspokojivý	20,17	2024	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11412	-1	17.10.2018	III - Dobrý	III - Dobrý	9,76	2024	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11414	-1	10.7.2023	VI - Velmi špatný	VI - Velmi špatný	2,85	2024	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11416	-1	1.12.2020	V - Špatný	V - Špatný	2,75	2024	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11510	-2	31.8.2023	VI - Velmi špatný	V - Špatný	3,75	2024	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11512	-1	15.12.2020	III - Dobrý	IV - Uspokojivý	4,00	2024	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11515	-3	13.11.2019	V - Špatný	VI - Velmi špatný	4,80	2024	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11515	-4	10.11.2022	V - Špatný	V - Špatný	4,00	2024	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11520	-2	6.10.2022	V - Špatný	V - Špatný	2,98	2024	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11522	-1	27.1.2020	V - Špatný	VI - Velmi špatný	4,2	2024	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11524	-1	6.10.2022	V - Špatný	V - Špatný	11,80	2024	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11524	-13	10.12.2022	V - Špatný	IV - Uspokojivý	23,50	2024	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11524	-4	10.12.2022	V - Špatný	V - Špatný	10,34	2024	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11524	-9	24.8.2023	VI - Velmi špatný	IV - Uspokojivý	3,76	2024	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11526	-1	6.10.2022	V - Špatný	V - Špatný	3,00	2024	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11547	-1	31.10.2022	V - Špatný	IV - Uspokojivý	79,50	2024	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0,5
11610	-1	1.11.2018	II - Velmi dobrý	III - Dobrý	2,66	2024	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11611	-1	1.11.2018	III - Dobrý	III - Dobrý	2,40	2024	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11615	-1	13.11.2019	II - Velmi dobrý	III - Dobrý	89,71	2024	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
11715	-1	24.11.2022	V - Špatný	V - Špatný	2,95	2024	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11716	-2	24.11.2022	V - Špatný	IV - Uspokojivý	23,60	2024	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11716	-3	24.11.2022	V - Špatný	V - Špatný	3,30	2024	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20112	-1	21.12.2021	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	120,50	2024	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0,5
20122	-1	13.10.2020	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	108,60	2024	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
22541	-3	22.12.2020	IV - Uspokojivý	III - Dobrý	6,37	2024	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22916	-2	22.12.2020	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	3,00	2024	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22918	-2	9.12.2022	V - Špatný	V - Špatný	2,98	2024	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23314	-4	3.11.2018	V - Špatný	IV - Uspokojivý	5,69	2024	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23512	-2	6.10.2022	V - Špatný	V - Špatný	6,55	2024	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23610	-1	18.8.2023	VI - Velmi špatný	VI - Velmi špatný	5,31	2024	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23614	-1	5.12.2018	III - Dobrý	III - Dobrý	2,85	2024	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23617	-1	30.10.2022	III - Dobrý	II - Velmi dobrý	115,06	2024	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0,5
23626	-1a	13.12.2018	VI - Velmi špatný	V - Špatný	63,69	2024	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0,5
23627	-2	6.12.2022	IV - Uspokojivý	V - Špatný	65,00	2024	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0,5
23635	-1	23.12.2022	IV - Uspokojivý	V - Špatný	2,65	2024	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23638	-5	26.11.2022	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	3,00	2024	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23642	-3	6.12.2022	V - Špatný	V - Špatný	4,10	2024	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23643	-1	30.10.2022	V - Špatný	V - Špatný	58,27	2024	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0,5
23713	-2	17.12.2022	IV - Uspokojivý	V - Špatný	2,99	2024	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23728	-4	28.11.2022	V - Špatný	V - Špatný	7,40	2024	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23733	-1	14.12.2021	V - Špatný	V - Špatný	8,62	2024	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23911	-2	28.11.2022	V - Špatný	V - Špatný	2,44	2024	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23916	-2	10.7.2023	VII - Havarijní	VI - Velmi špatný	2,85	2024	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23920	-5	6.12.2022	V - Špatný	III - Dobrý	8,54	2024	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23921	-1	28.11.2022	V - Špatný	V - Špatný	2,92	2024	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23923	-2	23.12.2022	V - Špatný	V - Špatný	6,54	2024	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23927	-1	29.9.2020	IV - Uspokojivý	III - Dobrý	7,50	2024	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23933	-3	28.11.2022	V - Špatný	IV - Uspokojivý	13,40	2024	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24026	-1	5.9.2019	V - Špatný	V - Špatný	5,07	2024	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24032	-4	13.12.2018	I - Bezvadný	I - Bezvadný	35,40	2024	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23617A	-1	7.12.2022	V - Špatný	IV - Uspokojivý	4,10	2024	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

132	14	14	11	5	0	1	0	0	8	5
177										

## Technická specifikace

**Název akce: Zpracování hlavních prohlídek v roce 2024 na oblasti Kladno**

**Místo realizace akce : Středočeský kraj, oblast Kladno, mosty dle přílohy**

**Oblast Benešov**

**MT: Miroslav Knopp, Ing. Michal Šťastný**

### **A/Základní popis akce:**

Provedení hlavních prohlídek mostů v sestavě, která je přílohou žádanky. Sestava dle oblasti je nedílnou přílohou této žádosti. Zpracování prohlídek bude provedeno dle ČSN 73 6221 Prohlídky mostů na pozemních komunikacích, protokoly budou zpracovány do systému evidence mostů BMS 2. Protokoly z prohlídek budou předávány postupně (čtvrtletně) v elektronické podobě, zjištění, která vyžadují bezodkladný zásah, budou elektronicky (e-mail) avizována ihned po prohlídce příslušnému mostnímu technikovi. Jelikož budou protokoly z hlavních prohlídek autorizovanou osobou uloženy do aplikace BMS 2, není nutné tyto protokoly předávat v tištěné podobě.

### **B/Zakázka bude zpracována v rozsahu:**

- Provedení hlavních prohlídek dle ČSN 736221 na oblasti Kladno
- Zavedení prohlídky do systému BMS 2
- Závady vyžadující neprodlená opatření, nebo zásah budou ihned elektronicky (e-mailem) avizována příslušnému mostnímu technikovi

### **D/ Zdůvodnění záměru akce:**

Provedení hlavních prohlídek mostů dle předepsané normy ČSN 73 6221

**E/ Předpokládaný termín realizace stavby: od 01.07.2024 do 31.12.2024**

### **Kontakt :**

**Ing. Miroslav Dostál** hlavní mostní technik KSÚS SK, mobil [REDACTED], email: [REDACTED]

**Miroslav Knopp**, mostní technik oblast Kladno, mobil [REDACTED] email: [REDACTED]

**Ing. Michal Šťastný**, mostní technik oblast Kladno, mobil [REDACTED], email: [REDACTED]

### **Příloha:**

1. Tabulka – seznam mostů na provedení HPM
2. Tabulka – předpokládaná cena dle RS

Zpracoval: M. Dostál

Datum 24.06.2024

**Rámcová dohoda na diagnostiku mostů a propustků, zpracování hlavních, běžných a mimořádných mostních prohlídek, včetně zpracování přepočtu zatížitelnosti a vypracování zjednodušené projektové dokumentace**

**NEOCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB**

**I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny**

		Kč bez DPH
<b>E</b>	<b>Hlavní, 1. hlavní, mimořádné a běžné prohlídky mostů</b>	<b>1 794 710</b>
<b>F</b>	<b>Technické zpřístupnění pro prohlídku, provedení zkoušek a měření</b>	<b>411 400</b>
<b>G</b>	<b>Dopravně inženýrské opatření</b>	<b>234 000</b>
<b>Cena celkem bez DPH</b>		<b>2 440 110</b>
<b>DPH (21%)</b>		<b>512 423</b>
<b>Cena celkem vč. DPH</b>		<b>2 952 533</b>

**Poznámky:**

Vypracování protokolu z provedeného průzkumu je součástí jednotkové ceny jednotlivých zkoušek.

Pojízdná laboratoř je součástí jednotkové ceny jednotlivých zkoušek.

Podrobné měření teploty NK např. pro geodetická sledování, při sledování posunů trhlin a přetvoření konstrukcí, je součástí ceny za mj. položky. Jedná se o osazení čidel v průřezu (osluněná a neosluněná strana, horní deska, spodní deska apod.).

Zpřístupnění pomocí žebříku a malé techniky je rozpuštěno v jednotkových cenách



**Rozpis služeb:**

**Rámcová dohoda na diagnostiku mostů a propustků, zpracování hlavních, běžných a mimořádných mostních prohlídek, včetně zpracování přepočtu zatížitelnosti a vypracování zjednodušené projektové dokumentace**

<b>E Hlavní, 1. hlavní, mimořádné a běžné prohlídky mostů</b>						
Číslo položky	Název položky	Počet	Měrná jednotka	Cena za MJ	Cena celkem	
<b>Hlavní a mimořádná prohlídka mostu</b>						
E.1	Most s délkou přemostění < 10 m	132	ks	7 700	1 016 400	
E.2	Most s délkou přemostění 10 až 20 m	14	ks	9 690	135 660	
E.3	Most s délkou přemostění 20 až 50 m	14	ks	15 400	215 600	
E.4	Most s délkou přemostění 50 až 90 m	11	ks	19 900	218 900	
E.5	Most s délkou přemostění 90 až 150 m	5	ks	27 800	139 000	
E.6	Most s délkou přemostění 150 až 250 m	0	ks	49 500	0	
E.7	Most s délkou přemostění 250 až 400 m	1	ks	69 150	69 150	
E.8	Mosty velké nad 400 m a atypická řešení	0	hod	1 150	0	
E.9	Činnosti při 1. hlavní prohlídce vyplývající z ustanovení MP oprávnění k výkonu prohlídek mostních objektů PK a z článku 6.3 ČSN 736221, nad rámec periodické HPM dle čl. 6.2 ČSN 736221.	0	hod		0	Např. první vypracování popisu konstrukcí mostu, studium RDS, DSPS, VTD, dokumentace o kvalitě provedení prací, hodnocení kvality provedení mostu, kontrola údajů v mostním listu, dokumentaci skutečného provedení apod.
E.10	Činnosti při 1. hlavní prohlídce vyplývající z různého stupně dokončenosti objektu a z opakovaných úkonů nutných pro dokončení jedné 1. HPM, nad rámec periodické HPM, vč. případného opakovaného zpřístupnění objektu a vypracování dodatků k protokolu HPM	0	hod		0	Např. opakování prohlídky z důvodů: na straně objednatele prohlídky, odstraňování poruch, vad a nedodělků na straně zhotovitele stavebních prací, provozních vlivů na PK apod. Počet m.j. nelze předem zadat, nutno fakturovat skutečně provedené množství.
E.11	Součinnost Objednateli při projednání MPM před koncem záruky se Zhotovitelem.	0	hod		0	<b>Celkem</b>
E.12	Patologický průzkum - přítomnost diagnostika při provádění demoličních prací+psaná dokumentace stavu systému předpětí, korozní projevy, oslabení, fotodokumentace	0	hod		0	
					<b>1 794 710</b>	

<b>F Technické zpřístupnění pro prohlídku, provedení zkoušek a měření</b>						
Číslo položky	Název položky	Počet	Měrná jednotka	Cena za MJ	Cena celkem	
F.1	Lešení	0	hod	1 200	0	
F.2	Metody technického lezení ve výškách a nad volnou hloubkou	20	hod	2 400	48 000	
F.3	Zpřístupnění mostu plošina malá pod prohlíženým mostem	8	den	18 800	150 400	
F.4	Zpřístupnění mostu plošina velká na prohlíženém mostě	5	den	42 600	213 000	
F.5	Asistence plavidla pro prohlížení nad vodní plochou	0	den	15 400	0	
F.6	Potápěčský průzkum do 10 m hloubky vody	0	hod	4 200	0	
					<b>Celkem</b>	<b>411 400</b>

<b>G Dopravně inženýrské opatření</b>						
Číslo položky	Název položky	Počet	Měrná jednotka	Cena za MJ	Cena celkem	
H.1	DIO vč. projektu a projednání	13	den	18 000	234 000	
					<b>Celkem</b>	<b>234 000</b>

**Celkem 2 440 110**

**Poznámky:**

Vypracování protokolu z provedeného průzkumu je součástí jednotkové ceny jednotlivých zkoušek.

Pojízdná laboratoř je součástí jednotkové ceny jednotlivých zkoušek.

Podrobné měření teploty NK např. pro geodetická sledování, při sledování posunů trhlín a přetvoření konstrukcí, je součástí ceny za mj. položky. Jedná se o osazení čidel v průřezu (osluňená a neosluňená strana, horní deska, spodní deska apod.).

Zpřístupnění pomocí žebříku a malé techniky je rozpuštěno v jednotkových cenách