

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 613-DI17

Stavba: Klatovská 19, Plzeň - Úprava pro DI č. 17

Místo: Klatovská třída 289/19, 301 00 Plzeň 3

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

TECHNICO Opava s.r.o., Hradecká 51, 746 01 Opava

Datum: 04.04.2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ: 25849204

DIČ: CZ25849204

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			173 951 258,50
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	173 951 258,50	36 529 764,29
Cena s DPH		v CZK	210 481 022,79

REKAPITULACE OBJEKTŮ

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
613-DI17	Klatovská 19, Plzeň - Úprava pro DI č. 17	173 951 258,50	36 529 764,29	210 481 022,79
1	STÁVAJÍCÍ OBJEKT	103 013 876,88	21 632 914,14	124 646 791,02
01	VRN	1 855 000,00	389 550,00	2 244 550,00
D.1.1.a	ASŘ - BOURACÍ PRÁCE	11 693 443,80	2 455 623,20	14 149 067,00
D.1.1.b	ASŘ - NOVÝ STAV	35 642 661,57	7 484 958,93	43 127 620,50
D.1.1.c	ASŘ - SKLADBY KONSTRUKCÍ	11 645 810,49	2 445 620,20	14 091 430,69
D.1.1.c.01.	VÝPIS DVEŘÍ	2 517 497,00	528 674,37	3 046 171,37
D.1.1.c.02.	VÝPIS OKEN	4 748 599,50	997 205,90	5 745 805,40
D.1.1.c.04.	VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ	132 771,50	27 882,02	160 653,52
D.1.1.c.05.	VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ	1 572 081,00	330 137,01	1 902 218,01
D.1.1.c.06.	VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ	842 566,17	176 938,90	1 019 505,07
D.1.1.c.07.	VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ	1 177 140,34	247 199,47	1 424 339,81
D.1.3.2.	EPS + ERO	1 785 925,00	375 044,25	2 160 969,25
D.1.4.1.	ZTI	1 316 540,81	276 473,57	1 593 014,38
D.1.4.2.	ODBĚRNÁ PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ	108 047,00	22 689,87	130 736,87
D.1.4.3.	VZDUCHOTECHNIKA	3 496 024,90	734 165,23	4 230 190,13
D.1.4.4.	VYTÁPĚNÍ	5 070 198,56	1 064 741,70	6 134 940,26
D.1.4.5.	CHLAZENÍ	938 248,79	197 032,25	1 135 281,04
D.1.4.7.	SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA	7 989 793,30	1 677 856,59	9 667 649,89
D.1.4.7.8.	1. PP - SO	702 805,00	147 589,05	850 394,05
D.1.4.7.8.1.	1. NP - SO	1 203 285,00	252 689,85	1 455 974,85
D.1.4.7.8.2.	2. NP - SO	605 411,00	127 136,31	732 547,31
D.1.4.7.8.3	3. NP - SO	573 240,00	120 380,40	693 620,40
D.1.4.7.8.4.	4. NP - SO	562 410,00	118 106,10	680 516,10
D.1.4.7.8.5.	Svítlidla - SO	4 126 826,30	866 633,52	4 993 459,82

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
D.1.4.7.	HROMOSVOD + UZEMNĚNÍ	215 816,00	45 321,36	261 137,36
D.1.4.10.2.	ZPEVNĚNÉ PLOCHY A KOMUNIKACE	818 817,64	171 951,70	990 769,34
D.2.1.	NÁVRH SANAČNÍCH OPATŘENÍ	5 299 242,29	1 112 840,88	6 412 083,17
1	REKONSTRUKCE LOOSOVÝCH INTERIÉRŮ - BYT HUGA SEMLERA	4 363 467,22	916 328,12	5 279 795,34
01	Stavební část - Byt HS	375 437,87	78 841,95	454 279,82
02	Restaurát. práce - Byt HS	3 647 938,35	766 067,05	4 414 005,40
04	Elektroinstalace - Byt HS	340 091,00	71 419,11	411 510,11
2	PŘÍSTAVBA	70 937 381,62	14 896 850,14	85 834 231,76
02	VRN	1 840 000,00	386 400,00	2 226 400,00
D.1.1.a	ASŘ - BOURACÍ PRÁCE	4 964 396,70	1 042 523,31	6 006 920,01
D.1.1.b	ASŘ - NOVÝ STAV	32 270 504,05	6 776 805,85	39 047 309,90
D.1.1.c	ASŘ - SKLADBY KONSTRUKCÍ	9 517 462,63	1 998 667,15	11 516 129,78
D.1.1.c.01.	VÝPIS DVEŘÍ	52 440,00	11 012,40	63 452,40
D.1.1.c.02	VÝPIS OKEN	8 095 791,80	1 700 116,28	9 795 908,08
D.1.1.c.05.	VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ	1 051 268,60	220 766,41	1 272 035,01
D.1.1.c.06.	VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ	425 018,00	89 253,78	514 271,78
D.1.1.c.07.	VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ	783 290,00	164 490,90	947 780,90
D.1.3.2.	EPS + ERO	276 815,00	58 131,15	334 946,15
D.1.4.1.a	ZTI	1 721 307,31	361 474,54	2 082 781,85
D.1.4.1.b	ZTI - BOURÁNÍ VENKOVNÍ KANALIZACE	780 550,00	163 915,50	944 465,50
D.1.4.3.	VZDUCHOTECHNIKA	1 127 658,38	236 808,26	1 364 466,64
D.1.4.4.	VYTÁPĚNÍ	879 443,85	184 683,21	1 064 127,06
D.1.4.5.	CHLAZENÍ	463 012,55	97 232,64	560 245,19
D.1.4.7.	SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA	2 078 006,00	436 381,26	2 514 387,26
D.1.4.7.	HROMOSVOD + UZEMNĚNÍ	54 274,00	11 397,54	65 671,54
D.1.4.7.8.	1. NP - PŘ	669 342,00	140 561,82	809 903,82
D.1.4.7.8.1.	Svítlidla - PŘ	1 354 390,00	284 421,90	1 638 811,90

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
D.1.4.10.1.	SADOVÉ ÚPRAVY	174 582,56	36 662,34	211 244,90
D.1.4.10.2.	ZPEVNĚNÉ PLOCHY A KOMUNIKACE	2 455 834,19	515 725,18	2 971 559,37
1a	ODSTRANĚNÍ SDĚLOVACÍHO VEDENÍ	80 000,00	16 800,00	96 800,00
2	NÁKLADY NA PŘEMÍSTĚNÍ TANKU	950 000,00	199 500,00	1 149 500,00
3	NÁKLADY NA ZAJIŠTĚNÍ VYPNUTÍ TROLEJOVÉHO VEDENÍ BĚHEM PŘEMÍSTĚNÍ TANKU	950 000,00	199 500,00	1 149 500,00