

Provedení hlavních prohlídek mostů v sestavě, která je přílohou žádanky. Sestava dle oblasti je nedílnou přílohou této žádosti. Zpracování prohlídek bude provedeno dle ČSN 73 6221 Prohlídky mostů na pozemních komunikacích, protokoly budou zpracovány do systému evidence mostů BMS 2. Protokoly z prohlídek budou předávány postupně (čtvrtletně) v elektronické podobě, zjištění, která vyžadují bezodkladný zásah, budou elektronicky (e-mail) avizována ihned po prohlídce příslušnému mostnímu technikovi. Jelikož budou protokoly z hlavních prohlídek autorizovanou osobou uloženy do aplikace BMS 2, není nutné tyto protokoly předávat v tištěné podobě.

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:
Technické podmínky tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.
3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou uzavřenou dne 27.07.2024 (dále jen „**Rámcová dohoda**“).

Článek II.

Cena za dílo

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH:	1 912 000,- Kč
DPH:	401 520,- Kč
včetně DPH:	2 131 520,- Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

2. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelům odsouhlasené plnění.
3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínek ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je:

Miroslav Týnek, provozní manažer úseku mosty MH, [REDACTED]

Jan Boček, provozní manažer úseku mosty MH, [REDACTED]

dle majetkových správců v BMS2

Ing. Miroslav Dostál, vedoucí úseku mosty, [REDACTED]

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
Od 01.07.2024 do 31.12.2024
2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto:

Středočeský kraj, oblast Mnichovo Hradiště

Článek IV.

Podmínky provádění díla

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak,
2. Smluvní strany sjednávají záruku za jakost ve vztahu k provedenému dílu v délce trvání 2 roky ode dne odevzdání a převzetí díla.
3. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci, nezbytnou pro realizaci díla: Technická specifikace, seznam mostů. Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, nezbytné pro řádnou realizaci díla, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.
4. Způsob předání a převzetí díla upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky pro předání a převzetí díla či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové dohody: Netýká se.
5. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup při kontrole prací upravuje Rámcová dohoda.
6. Pro změnu podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.
7. Součástí díla budou rovněž písemné výstupy z činnosti zhotovitele, které zhotovitel objednateli předá v termínu 31.12.2024 – blíže viz soupis služeb.
8. Netýká se.
9. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou zhotovitelem na základě Smlouvy vztahuje GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR stanovených. V případě, kdy bude zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelům nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatel upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít Smlouvu o zpracování osobních údajů, jejíž vzor je uveden v příloze Rámcové dohody. Smlouvu dle předcházející věty je dále zhotovitel s objednatel povinni uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel vyzve.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá své účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
3. Přílohu této smlouvy tvoří:
 1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
 2. Technická specifikace
 3. Podrobná specifikace ceny.

4. Smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.
5. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

PODEPSÁN

za objednatele:

Krajská správa a údržba silnic.

Středočeského kraje, p.o.

Jméno: Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA

Funkce: ředitel

PODEPSÁN

za zhotovitele:

VALBEK-MOTT-KLOKNERŮV ÚSTAV



Jméno: Ing. František Hanuš

Funkce: ředitel střediska Praha vedoucího
společníka

Datum:

Příloha č.1
Hlavní, první hlavní a mimořádné prohlídky

číslo silnice	objektu	datum prohlídky	stav NK	stav SS	délka přem. (m)	termín následné prohlídky	kategorie délky								zpřístupnění		
							do 10m	10 až 20	20 až 50	50 až 90	90 až 150	150 až 250	250 až 400	nad 400	plošina malá	plošina velká	
101-268	075a-007	3.7.2020	V - Špatný	V - Špatný	58,00	2022	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0,5	
245-245	009	2.12.2022	V - Špatný	V - Špatný	46,00	2023	0	0	1	0	0	0	0	0	0		0,5
27938-2	2	15.10.2021	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	7,95	2023	1	0	0	0	0	0	0	0			
101-101	055	18.11.2022	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	9,20	2024	1	0	0	0	0	0	0	0			
101-101	060	3.6.2020	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	2,44	2024	1	0	0	0	0	0	0	0			
101-101	061	3.6.2020	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	3,03	2024	1	0	0	0	0	0	0	0			
101-101	062	18.11.2022	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	12,50	2024	0	1	0	0	0	0	0	0			
101-101	062a	13.12.2018	III - Dobrý	III - Dobrý	40,40	2024	0	0	1	0	0	0	0	0	0,5		
101-101	063	15.6.2020	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	3,80	2024	1	0	0	0	0	0	0	0			
101-101	064	15.6.2020	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	2,60	2024	1	0	0	0	0	0	0	0			
101-101	074b	8.11.2018	V - Špatný	V - Špatný	73,24	2024	0	0	0	1	0	0	0	0	0,5		
101-101	078	9.11.2018	I - Bezvadný	I - Bezvadný	7,74	2024	1	0	0	0	0	0	0	0			
101-101	079	9.11.2018	I - Bezvadný	I - Bezvadný	39,60	2024	0	0	1	0	0	0	0	0			0,5
101-101	080	10.11.2018	I - Bezvadný	I - Bezvadný	5,65	2024	1	0	0	0	0	0	0	0			
101-101	081	21.10.2022	V - Špatný	IV - Uspokojivý	3,00	2024	1	0	0	0	0	0	0	0			
244-244	011	1.7.2020	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	15,10	2024	0	1	0	0	0	0	0	0			
245-245	005	13.12.2018	I - Bezvadný	I - Bezvadný	3,12	2024	1	0	0	0	0	0	0	0			
259-259	004	30.11.2022	V - Špatný	V - Špatný	8,00	2024	1	0	0	0	0	0	0	0			
259-259	006	11.8.2020	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	3,02	2024	1	0	0	0	0	0	0	0			
259-259	008	6.10.2022	V - Špatný	V - Špatný	3,15	2024	1	0	0	0	0	0	0	0			
259-259	009	27.12.2018	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	21,50	2024	0	0	1	0	0	0	0	0			
259-259	011	16.6.2020	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	2,60	2024	1	0	0	0	0	0	0	0			
261-261	001	23.8.2023	VI - Velmi špatný	IV - Uspokojivý	8,70	2024	1	0	0	0	0	0	0	0			
268-268	003	21.10.2022	V - Špatný	IV - Uspokojivý	7,61	2024	1	0	0	0	0	0	0	0			
268-268	010	20.8.2020	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	7,08	2024	1	0	0	0	0	0	0	0			
268-268	011	20.8.2020	III - Dobrý	IV - Uspokojivý	5,32	2024	1	0	0	0	0	0	0	0			
272-272	007	14.7.2020	IV - Uspokojivý	III - Dobrý	8,98	2024	1	0	0	0	0	0	0	0			
272-272	008	31.5.2018	I - Bezvadný	I - Bezvadný	47,65	2024	0	0	1	0	0	0	0	0	0,5		
272-272	017	31.5.2018	I - Bezvadný	I - Bezvadný	5,26	2024	1	0	0	0	0	0	0	0			
272-272	022	9.11.2022	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	5,76	2024	1	0	0	0	0	0	0	0			
273-273	005	25.11.2023	VI - Velmi špatný	IV - Uspokojivý	5,75	2024	1	0	0	0	0	0	0	0			
273-273	009	6.10.2022	V - Špatný	IV - Uspokojivý	3,10	2024	1	0	0	0	0	0	0	0			
275-275	004	21.7.2020	IV - Uspokojivý	III - Dobrý	28,00	2024	0	0	1	0	0	0	0	0			
275-275	004a	21.7.2020	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	4,45	2024	1	0	0	0	0	0	0	0			
275-275	005	30.11.2022	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	4,46	2024	1	0	0	0	0	0	0	0			
275-275	008	23.7.2020	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	9,40	2024	1	0	0	0	0	0	0	0			
276-276	006	18.11.2022	V - Špatný	IV - Uspokojivý	34,00	2024	0	0	1	0	0	0	0	0	1		
276-276	008	18.11.2022	V - Špatný	V - Špatný	34,50	2024	0	0	1	0	0	0	0	0			0,5
277-277	001a	26.10.2022	V - Špatný	IV - Uspokojivý	40,00	2024	0	0	1	0	0	0	0	0			0,5
277-277	002	19.8.2020	IV - Uspokojivý	III - Dobrý	5,15	2024	1	0	0	0	0	0	0	0			
277-277	003	19.8.2020	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	17,35	2024	0	1	0	0	0	0	0	0			
279-279	007	21.10.2022	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	3,75	2024	1	0	0	0	0	0	0	0			
279-279	013	21.10.2022	IV - Uspokojivý	III - Dobrý	3,52	2024	1	0	0	0	0	0	0	0			
279-279	016	28.7.2020	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	2,50	2024	1	0	0	0	0	0	0	0			
280-280	005	13.8.2020	IV - Uspokojivý	III - Dobrý	3,14	2024	1	0	0	0	0	0	0	0			
281-281	002	21.10.2022	V - Špatný	IV - Uspokojivý	3,66	2024	1	0	0	0	0	0	0	0			
331-331	002	16.11.2022	V - Špatný	V - Špatný	9,00	2024	1	0	0	0	0	0	0	0			
331-331	005	1.7.2020	III - Dobrý	IV - Uspokojivý	3,80	2024	1	0	0	0	0	0	0	0			
331-331	008a	26.9.2018			15,00	2024	0	1	0	0	0	0	0	0			
331-331	008b	26.9.2018			17,12	2024	0	1	0	0	0	0	0	0			
331-331	010	20.12.2022	V - Špatný	IV - Uspokojivý	4,50	2024	1	0	0	0	0	0	0	0			
522-522	002	9.6.2020	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	4,00	2024	1	0	0	0	0	0	0	0			
608-608	004..1	3.6.2020	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	2,75	2024	1	0	0	0	0	0	0	0			
608-608	004..2	3.6.2020	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	2,75	2024	1	0	0	0	0	0	0	0			
608-608	009	13.12.2018	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	206,80	2024	0	0	0	0	0	1	0	0	0,5		0,5
608-608	010a	8.6.2020	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	14,01	2024	0	1	0	0	0	0	0	0			
608-608	010b	18.11.2022	IV - Uspokojivý	V - Špatný	33,44	2024	0	0	1	0	0	0	0	0			
610-610	013	10.11.2018	I - Bezvadný	I - Bezvadný	122,00	2024	0	0	0	1	0	0	0	0	1		0,5
610-610	020	13.12.2023	VI - Velmi špatný	V - Špatný	47,05	2024	0	0	1	0	0	0	0	0			
610-610	021	14.12.2022	V - Špatný	V - Špatný	7,63	2024	1	0	0	0	0	0	0	0			
610-610	028	19.8.2020	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	2,85	2024	1	0	0	0	0	0	0	0			
610-610	032	21.10.2022	V - Špatný	V - Špatný	5,14	2024	1	0	0	0	0	0	0	0			
610-610	035	21.10.2022	V - Špatný	IV - Uspokojivý	46,80	2024	0	0	1	0	0	0	0	0	1		
0083-0083	1	3.6.2020	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	58,50	2024	0	0	0	1	0	0	0	0	0,5		
0085-0085	1	26.4.2023	III - Dobrý	III - Dobrý	66,80	2024	0	0	0	1	0	0	0	0	0,5		
0103-0103	2	14.12.2022	V - Špatný	V - Špatný	59,30	2024	0	0	0	1	0	0	0	0	0,5		
0386-0386	2	30.11.2022	V - Špatný	IV - Uspokojivý	7,37	2024	1	0	0	0	0	0	0	0			
2428-2428	1	8.6.2020	IV - Uspokojivý	III - Dobrý	6,85	2024	1	0	0	0	0	0	0	0			
2447-2447	1	16.11.2022	V - Špatný	V - Špatný	2,22	2024	1	0	0	0	0	0	0	0			
2455-2455	2	4.11.2022	V - Špatný	V - Špatný	48,60	2024	0	0	1	0	0	0	0	0			0,5
2455-2455	2a	30.6.2020	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	50,60	2024	0	0	0	1	0	0	0	0	0,5		
2591-2591	3	11.8.2020	IV - Uspokojivý	II - Velmi dobrý	43,60	2024	0	0	1	0	0	0	0	0	0,5		
2742-2742	1	16.6.2020	V - Špatný	IV - Uspokojivý	3,46	2024	1	0	0	0	0	0	0	0			
2756-2756	2	13.12.2023	VI - Velmi špatný	V - Špatný	3,93	2024	1	0	0	0	0	0	0	0			
2791-2791	1	26.10.2022	V - Špatný	V - Špatný	10,67	2024	0	1	0	0	0	0	0	0			
3316-3316	2	20.12.2022	V - Špatný	V - Špatný	4,40	2024	1	0	0	0	0	0	0	0			
331H-331H	007	1.7.2020	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	2,56	2024	1	0	0	0	0	0	0	0			
3322-3322	2	23.7.2020	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	9,00	2024	1	0	0	0	0	0	0	0			
3325-3325	1	23.7.2020	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	9,00	2024	1	0	0	0	0	0	0	0			
6111-6111	1	14.12.2023	VI - Velmi špatný	VI - Velmi špatný	58,50	2024	0	0	0	1	0	0	0	0	0,5		

Technická specifikace

Název akce: Zpracování hlavních prohlídek v roce 2024 na oblasti Mnichovo Hradiště

Místo realizace akce : Středočeský kraj, oblast Mnichovo Hradiště, mosty dle přílohy

Oblast Benešov

MT: Miroslav Týnek, Jan Boček

A/Základní popis akce:

Provedení hlavních prohlídek mostů v sestavě, která je přílohou žádanky. Sestava dle oblasti je nedílnou přílohou této žádosti. Zpracování prohlídek bude provedeno dle ČSN 73 6221 Prohlídky mostů na pozemních komunikacích, protokoly budou zpracovány do systému evidence mostů BMS 2. Protokoly z prohlídek budou předávány postupně (čtvrtletně) v elektronické podobě, zjištění, která vyžadují bezodkladný zásah, budou elektronicky (e-mail) avizována ihned po prohlídce příslušnému mostnímu technikovi. Jelikož budou protokoly z hlavních prohlídek autorizovanou osobou uloženy do aplikace BMS 2, není nutné tyto protokoly předávat v tištěné podobě.

B/Zakázka bude zpracována v rozsahu:

- Provedení hlavních prohlídek dle ČSN 736221 na oblasti Mnichovo Hradiště
- Zavedení prohlídky do systému BMS 2
- Závady vyžadující neprodlená opatření, nebo zásah budou ihned elektronicky (e-mailem) avizována příslušnému mostnímu technikovi

D/ Zdůvodnění záměru akce:

Provedení hlavních prohlídek mostů dle předepsané normy ČSN 73 6221

E/ Předpokládaný termín realizace stavby: od 01.07.2024 do 31.12.2024

Kontakt :

Ing. Miroslav Dostál hlavní mostní technik KSÚS SK, mobil [redacted] email:

Miroslav Týnek, mostní technik oblast Mnichovo Hradiště, mobil [redacted] email:

Jan Boček, mostní technik oblast Mnichovo Hradiště, mobil [redacted] email:

Příloha:

1. Tabulka – seznam mostů na provedení HPM
2. Tabulka – předpokládaná cena dle RS

Zpracoval: M. Dostál

Datum 24.06.2024

Příloha A

NÁZEV AKCE:

Rámcová dohoda na diagnostiku mostů a propustků, zpracování hlavních, běžných a mimořádných mostních prohlídek, včetně zpracování přepočtu zatížitelnosti a vypracování zjednodušené projektové dokumentace

NEOCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny

		Kč bez DPH
E	Hlavní, 1. hlavní, mimořádné a běžné prohlídky mostů	1 440 000
F	Technické zpřístupnění pro prohlídku, provedení zkoušek a měření	360 000
G	Dopravně inženýrské opatření	112 000
Cena celkem bez DPH		1 912 000
DPH (21%)		401 520
Cena celkem vč. DPH		2 313 520

Poznámky:

Vypracování protokolu z provedeného průzkumu je součástí jednotkové ceny jednotlivých zkoušek.

Pojízdná laboratoř je součástí jednotkové ceny jednotlivých zkoušek.

Podrobné měření teploty NK např. pro geodetická sledování, při sledování posunů trhlín a přetvoření konstrukcí, je součástí ceny za mj. položky. Jedná se o osazení čidel v průřezu (osluněná a neosluněná strana, horní deska, spodní deska apod.).

Zpřístupnění pomocí žebříku a malé techniky je rozpuštěno v jednotkových cenách

Rozpis služeb:

Rámcová dohoda na diagnostiku mostů a propustků, zpracování hlavních, běžných a mimořádných mostních prohlídek, včetně zpracování přepočtu zatížitelnosti a vypracování zjednodušené projektové dokumentace

E Hlavní, 1. hlavní, mimořádné a běžné prohlídky mostů						
Číslo položky	Název položky	Počet	Měrná jednotka	Cena za MJ	Cena celkem	
Hlavní a mimořádná prohlídka mostu						
E.1	Most s délkou přemostění < 10 m	76	ks	9 000	684 000	
E.2	Most s délkou přemostění 10 až 20 m	11	ks	14 000	154 000	
E.3	Most s délkou přemostění 20 až 50 m	15	ks	17 000	255 000	
E.4	Most s délkou přemostění 50 až 90 m	10	ks	22 000	220 000	
E.5	Most s délkou přemostění 90 až 150 m	1	ks	35 000	35 000	
E.6	Most s délkou přemostění 150 až 250 m	1	ks	42 000	42 000	
E.7	Most s délkou přemostění 250 až 400 m	1	ks	50 000	50 000	
E.8	Mosty velké nad 400 m a atypická řešení	0	hod	1 200	0	
E.9	Činnosti při 1. hlavní prohlídce vyplývající z ustanovení MP oprávnění k výkonu prohlídek mostních objektů PK a z článku 6.3 ČSN 736221, nad rámec periodické HPM dle čl. 6.2 ČSN 736221.	0	hod	1 200	0	Např. první vypracování popisu konstrukcí mostu, studium RDS, DSPTS, VTD, dokumentace o kvalitě provedení prací, hodnocení kvality provedení mostu, kontrola údajů v mostním listu, dokumentaci skutečného provedení apod.
E.10	Činnosti při 1. hlavní prohlídce vyplývající z různého stupně dokončenosti objektu a z opakovaných úkonů nutných pro dokončení jedné 1. HPM, nad rámec periodické HPM, vč. případného opakovaného zpřístupnění objektu a vypracování dodatků k protokolu HPM	0	hod	1 200	0	Např. opakování prohlídky z důvodů: na straně objednatele prohlídky, odstraňování poruch, vad a nedodělků na straně zhotovitele stavebních prací, provozních vlivů na PK apod. Počet m.j. nelze předem zadat, nutno fakturovat skutečně provedené množství.
E.11	Součinnost Objednatelů při projednání MPM před koncem záruky se Zhotovitelem.	0	hod	1 200	0	Celkem 1 440 000
E.12	Patologický průzkum - přítomnost diagnostika při provádění demoličních prací+psaná dokumentace stavu systému předpětí, korozní projevy, oslabení, fotodokumentace	0	hod	1 200	0	

F Technické zpřístupnění pro prohlídku, provedení zkoušek a měření					
Číslo položky	Název položky	Počet	Měrná jednotka	Cena za MJ	Cena celkem
F.1	Lešení	0	hod	1 500	0
F.2	Metody technického lezení ve výškách a nad volnou hloubkou	20	hod	3 000	60 000
F.3	Zpřístupnění mostu plošina malá pod prohlíženým mostem	10	den	14 000	140 000
F.4	Zpřístupnění mostu plošina velká na prohlíženém mostě	4	den	40 000	160 000
F.5	Asistence plavidla pro prohlížení nad vodní plochou	0	den	35 000	0
F.6	Potapěčský průzkum do 10 m hloubky vody	0	hod	5 000	0
Celkem					360 000

G Dopravně inženýrské opatření					
Číslo položky	Název položky	Počet	Měrná jednotka	Cena za MJ	Cena celkem
H.1	DIO vč. projektu a projednání	14	den	8 000	112 000
Celkem					112 000

Celkem 1 912 000