

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **22/08/001 ČESKÁ TŘEBOVÁ - DEPOZITÁŘ**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

DS INTEX s.r.o.

IČO: **27498492**

DIČ: **CZ27498492**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			966 268,76
PSV			1 761 381,21
MON			411 344,68
Vedlejší náklady			50 520,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			3 189 514,65

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	3 189 514,65 CZK
Základní DPH	21 %	669 798,08 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

3 859 312,73 CZK

v

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	45 000,00	9 450,00	54 450,00	1
01	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	45 000,00	9 450,00	54 450,00	1
	Stavební objekt			0,00		
SO 01.1	01.1 - stavební část	0,00	1 804 617,70	378 969,72	2 183 587,42	57
01	01	0,00	1 804 617,70	378 969,72	2 183 587,42	57
SO 01.2	01.2 - profese TZB	0,00	1 115 489,17	234 252,73	1 349 741,90	35
01	ZTI	0,00	135 617,26	28 479,62	164 096,88	4
02	VZT, vytápění, elektro	0,00	979 871,91	205 773,10	1 185 645,01	31
SO 02	Vybourání a zazdívka oken - severní část	0,00	127 311,17	26 735,35	154 046,52	4
01	01	0,00	127 311,17	26 735,35	154 046,52	4
SO 03.	Vybourání a zazdívka oken - jižní část	0,00	97 096,61	20 390,29	117 486,90	3
01	01	0,00	97 096,61	20 390,29	117 486,90	3
Celkem za stavbu		0,00	3 189 514,65	669 798,08	3 859 312,73	100

Popis stavby: 22/08/001 - ČESKÁ TŘEBOVÁ - DEPOZITÁŘ

Popis objektu: SO 01.1 - 01.1 - stavební část

Popis rozpočtu: 01 - 01

Popis objektu: SO 01.2 - 01.2 - profese TZB

Popis rozpočtu: 01 - ZTI

Popis rozpočtu: 02 - VZT, vytápění, elektro

Popis objektu: SO 02 - Vybourání a zazdívka oken - severní část

Popis rozpočtu: 01 - 01

Popis objektu: SO 03. - Vybourání a zazdívka oken - jižní část

Popis rozpočtu: 01 - 01

Popis objektu: VoN - Vedlejší a ostatní náklady

Popis rozpočtu: 01 - Vedlejší a ostatní náklady

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			24 015,10	0,8
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			41 337,93	1,3
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			173 166,61	5,4
4	Vodorovné konstrukce	HSV			16 868,74	0,5
5	Komunikace	HSV			6 100,69	0,2
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			305 414,97	9,6
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			29 616,48	0,9
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			11 181,83	0,4
8	Trubní vedení	HSV			17 546,24	0,6
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			7 273,01	0,2
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			37 855,30	1,2
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			18 000,00	0,6
96	Bourání konstrukcí	HSV			174 320,57	5,5
99	Staveništní přesun hmot	HSV			28 673,85	0,9
711	Izolace proti vodě	PSV			15 222,60	0,5
721	Vnitřní kanalizace	PSV			23 113,15	0,7
722	Vnitřní vodovod	PSV			40 000,97	1,3
725	Zařizovací předměty	PSV			53 894,43	1,7
728	Vzduchotechnika	PSV			440 342,47	13,8

730	Vytápění	PSV			128 184,76	4,0
732	Strojovny	PSV			1 588,40	0,0
764	Konstrukce klempířské	PSV			9 143,67	0,3
766	Konstrukce truhlářské	PSV			343 213,32	10,8
767	Konstrukce zámečnické	PSV			20 392,75	0,6
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			32 884,46	1,0
776	Podlahy povlakové	PSV			12 518,22	0,4
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			266 467,25	8,4
781	Obklady keramické	PSV			88 575,35	2,8
783	Nátěry	PSV			10 443,73	0,3
784	Malby	PSV			64 875,42	2,0
786	Zastiňující technika	PSV			110 078,94	3,5
787	Zasklívání	PSV			38 786,32	1,2
799.1	Laboratorní vybavení	PSV			61 655,00	1,9
M21	Elektromontáže	MON			249 534,68	7,8
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			161 810,00	5,1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			74 897,44	2,3
VN	Vedlejší náklady	VN			50 520,00	1,6
Cena celkem					3 189 514,65	100,0