

# Krycí list rozpočtu

Název stavby:	<b>Udržovací práce na objektu radnice města Kaplice, Náměstí 70 - podloubí k ulici Kostelní</b>	Objednatel:	<b>Město Kaplice</b>	IČO/DIČ:
Druh stavby a účel:	<b>Komunikační prostor</b>	Projektant:	<b>Stavby IQ s.r.o.</b>	IČO/DIČ:
Lokalita:	<b>parc.č. 1 v k.ú. Kaplice</b>	Zhotovitel:		IČO/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:
JKSO:		Zpracoval:	<b>Ing. Lukáš Jákl</b>	Datum:

## Rozpočtové náklady v Kč bez DPH

<b>Stavební rozpočet</b>	<b>159</b>

## Cenové rozhraní jednotlivých položek RTS CÚ 201

	<b>Celkem bez DPH</b>

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
<b>Ing. Lukáš Jákl</b>	<b>Město Kaplice, odbor majetku</b>	
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

00245941/CZ002459414

19526903/CZ19526903

13

29.06.2024

**5,097.01 Kč**

**24/1**

**155,097.01 Kč**

odpis



00245941/CZ002459414

19526903/CZ19526903

27

26.03.2024

**13.03 Kč**

**710,113.03 Kč**

odpis

Č	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot.	
					cena (Kč)	Celkem
<b>2 Základy a zvláštní zakládání 0.00</b>						
		Základová deska ŽB z				
1	273 32-0040.R	betonu C	m3	5.18		0.00
<b>3 Svislé a kompletní konstrukce 0.00</b>						
		Příčka z desek Ytong				
2	342 27-0042.F	hladkých, Zazdívka rýh, potrubí, kapes	m2	8.5		0.00
3	346 24-4361.F	cihlami a MVC	m2	5		0.00
		Překlad pórobetonový				
4	593 21898.R	Ytong NEP 100-	ks	1		0.00
<b>61 Úpravy povrchů vnitřních 0.00</b>						
		Štuková vrstva vnitřních stěn -				
5	622 40-1111.R	penetrace, Omítka stropů	m2	25		0.00
		Cemix				
6	611 47-1101.R	vápenná	m2	5		0.00
<b>94 Lešení a stavební výtahy 0.00</b>						
		Lešení lehké pomocné,				
7	941 95-5003.F	výška podlahy	m2	20		0.00
<b>968 Vybourání otvorových výplní 0.00</b>						

8	968.R00 - 1	Vybourání stávajících dveří pl. do 2	kpl.	1	0.00
<b>97 Bourání a odvoz sutí 0.00</b>					
9	971 10-0011.F	Vybourání otvorů ve zdivu kamenném, Odvoz sutí a vyb.hmot do	m2	1	0.00
10	979 10-0014.F	15 km,	t	2.3	0.00
<b>998 Přesun hmot 0.00</b>					
11	998 01-1001.F	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do	t	20	0.00
<b>721 Kanalizace 0.00</b>					
12	721.R00 - 1	Kompletní nové rozvody kanalizace vč. Dodávka a montáž	kpl.	1	0.00
13	721.R00 - 2	podlahové	kpl.	2	0.00
<b>722 Vodovod 0.00</b>					
14	722.R00 - 1	Kompletní nové rozvody vodovodu v	kpl.	1	0.00
<b>725 Zařizovací předměty 0.00</b>					
15	725.R00 - 1	Zařizovací předměty přebalovací	kpl.	1	0.00
16	725.R00 - 2	Zařizovací předměty WC - záchodová	kpl.	1	0.00

<b>728</b>	<b>Vzduchotechnika</b>				<b>0.00</b>
17 728.R00 - 1	Dodávka a montáž axiálního	kpl.	2		0.00
<b>730</b>	<b>Vytápění</b>				<b>0.00</b>
18 730.R00 - 1	Kompletní systém vytápění z	kpl.	1		0.00
<b>764</b>	<b>Konstrukce klempířské</b>				<b>0.00</b>
19 583 87022.R	Parapet žulový leštěný tl. 30 mm - stávající	m2	1		0.00
<b>766</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>0.00</b>
20 766.R00 - 3	Dveře vstupní dřevěné 1 kříd. 900/2050 mm	ks	1		0.00
21 766.R00 - 4	Vnitřní dřevěné dveře 900/1970 mm,	ks	1		0.00
<b>781</b>	<b>Obklady keramické</b>				<b>0.00</b>
22 781 47-0014.F	Obklad vnitřní keramický 30 x 30 cm do v.	m2	45.1		0.00
<b>784</b>	<b>Malby</b>				<b>0.00</b>
23 784.R00 - 1	Malba ze směsi Primalex	m2	25		0.00
<b>M21</b>	<b>Elektromontáže</b>				<b>0.00</b>

24	M21.R00 - 1	Nové rozvody elektroinstalac e - elektro	kpl.	1		0.00
<b>08 Podlahové konstrukce 0.00</b>						
25	080 21-0112.R	Podlahový systém s dlažbou	m2	12.95		0.00
<b>VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0.00</b>						
26	VRN.R00 -1	Doprava materiálu, pracovníků,	kpl.	1		0.00
27	VRN.R00 -2	Zařízení staveni	kpl.	1		0.00



Č	Kód
---	-----

**62**

1 622 40-1111.RA0

2 622 20-0010.RAA

**63**

3 63.R00 - 1

**94**

4 941 95-5003.R00

**97**

5 978 30-0010.RA0

**998**

6 998 01-1001.R00

**767**

7 767.R00 -1

**783**

8 783 22-0010.RAB

**784**

9 784 90-0010.RAB

**M21**

10 M21.R00 - 1

11 M21.R00 - 2

**VRN**

12 VRN.R00 -1

13 VRN.R00 -2

Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)
<b>Úpravy povrchů vnějších</b>			
Omítka vnější vápenná štuková Cemix, složitost 1 - 2, vápenný postřík, jádrová vápenná omítka, štuk	m2	5	
Očištění a nátěr omítek fasádní silikátovou barvou, očištění tlakovou vodou a ruční dočištění kartáči	m2	98	
<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>			
Očištění stávající kamené podlahy podloubí pomocí chemického čističe a kartáčování	m2	25	
<b>Lešení a stavební výtahy</b>			
Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	25	
<b>Bourání a odvoz sutí</b>			
Otlučení vnějších omítek stěn vápenocem.100 %, stupeň složitosti 1-4 vč. vnitrostaveništního přesunu a odvozu na skládku do 10 km	m2	5	
<b>Přesun hmot</b>			
Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	1.5	
<b>Konstrukce zámečnické</b>			

Demontáž a zpětná montáž skleněných vitrín a informační elektronické tabule v rámci podloubí. Kotvení každé konstrukce na 4 chemické kotvy v rámci obvodového zdiva	kpl.	4	
<b>Nátěry</b>			
Nátěr kovových doplňkových konstrukcí syntetický, základní a jednonásobný krycí - zábradlí	m2	3	
<b>Malby</b>			
Odstranění stávajících maleb, oškrábáním	m2	98	
<b>Elektromontáže</b>			
Přeložení informačního elektronického panelu v rámci podloubí včetně datového kabelu, zprovoznění a revize	kpl.	1	
D+M LED stěnových svítidel vč. čidla a revize. Součástí je i demontáž a likvidace starého osvětlení	ks	3	
<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>			
Doprava materiálu, pracovníků, BOZP, zábory veřejného prostranství, likvidace odpadu	kpl.	1	
Zařízení staveniště	kpl.	1	

<b>Celkem</b>

**0.00**

0.00

0.00

**0.00**

0.00

**0.00**

0.00

**0.00**


0.00

**0.00**


0.00

**0.00**


0.00



0.00



0.00



0.00

0.00



0.00

0.00