

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 2024

Stavba: Olomouc - Oprava TV a BZNS 5-8. kolej DPMO

JKSO:

Místo: Olomouc

CC-CZ:

Datum: 09.08.2024

Objednatel:

DPMO a.s.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Elektroline a.s.

IČ:

45312338

DIČ:

CZ45312338

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 956 857,00

Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 956 857,00

DPH základní	21,00%	ze	956 836,13	200 935,59
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 1 157 792,59

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód:

Stavba: Olomouc - Oprava TV a BZNS 5-8. kolej DPMO

Místo: Olomouc

Datum: #

Objednatel: DPMO a.s.

Projektant:

Zhotovitel: Elektroline a.s.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtu		956 857,00	1 157 792,59
2024	Olomouc - Oprava TV a BZNS 5-8. kolej DPMO	956 857,00	1 157 792,59
Celkové náklady za stavbu		956 857,00	1 157 792,59

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stav Olomouc - Oprava TV a BZNS 5-8. kolej DPMO

JKSO:
Místo Olomouc

CC-CZ:
Datum:

Objednatel:
DPMO a.s.

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Elektroline a.s.

IČ: 45312338
DIČ: CZ45312338

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	956 857,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	956 857,00
---------------------	-------------------

DPH z ^č 21,00%	ze	956 836,13	200 935,59
sr 15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	1 157 792,59
-------------------	--------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Olomouc - Oprava TV a BZNS 5-8. kolej DPMO

Místo: Olomouc

Datum:

Objednatel: DPMO a.s.

Projektant:

Zhotovitel: Elektroline a.s.

Zpracovatel: 0

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu

1 - Stavební práce

741 - Elektromontáže a trakční vedení

D1 - Materiál BZNS


D2 - Materiál trakce

D3 - Montáž

D4 - Demontáž

D5 - Elektromontáže

001 - Ostatní



Celkové náklady za stavbu

956 857,00

ROZPOČET

Stavba: Olomouc - Oprava TV a BZNS 5-8. kolej DPMO

Místo: Olomouc

Datum:

Objednatel: DPMO a.s.

Projektant:

Zhotovitel: Elektroline a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ p o	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	------------	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 - Stavební práce

1	K	Jádrové vrty do stavebních materiálů pro SBS	ks			
---	---	--	----	--	--	--

741 - Elektromontáže BZNS a trakční vedení

D1 - Materiál BZNS

1	M	Signalizační lampa SBS-zelená	ks			
2	M	Signalizační lampa SBS-červená	ks			
3	M	Krabice SBS	ks			
4	M	Rozvaděč ORB	ks			
5	M	Soubor ovládacích a sig. kabelů BZNS	kpl			
6	M	Chránič PF7-25/2/003	ks			
7	M	Jistič PL7-B6/1	ks			
8	M	Kabel J 3x2,5 mm ²	m			
9	M	Kabelové lišty 80, vč. upev. materiálu	m			
10	M	Trubky korugované UV stabilní do pr. 32mm	m			
11	M	Ostatní montážní materiál	%			

D2 - Materiál trakce

1	M	Odpojovač I 2000 A se zkr. nožem na zeď vč. ručního ovládní	kpl			
---	---	---	-----	--	--	--

D3 - Montáže

33	K	Montážní práce - rozvaděče	hod			
34	K	Montážní práce, kabelová propojení	hod			
35	K	Montážní práce TV	hod			
36	K	Montážní plošina izolovaná	hod			

D4 - Demontáže

38	K	Demontáž odpojovačů a SBS, vč. kabeláže	hod			
----	---	---	-----	--	--	--

D5 - Elektromontáže

39	K	Montáž a ukončení měděných vodičů CHBU, CGAU, CGAY, CY, HO5V, HO7V, NYY, CYKY do 150 mm ²	kpl			
----	---	--	-----	--	--	--

001 - Ostatní

42	K	Revize, UTZ	Kpl			
----	---	-------------	-----	--	--	--

43	K	Hodinová zúčtovací sazba technik dopravního podniku - manipulace na síti, zajištění, přepnutí vedení	hod			
----	---	--	-----	--	--	--

44	K	Zkoušky hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista	hod			
----	---	--	-----	--	--	--

