

SMLOUVA O DÍLO Č.

uzavřená dle Občanského zákoníku 89/2012 Sb. v platném znění.

I. Smluvní strany:

Zhotovitel: **VEGI, s.r.o.**
U Rejdiště 3469/18, 767 01 Kroměříž
IČ: **25345583**
DIČ: **CZ25345583**
Bank.spojení: **Komerční banka Kroměříž**

Zastoupená: **Ing. Radomírem Foukalem**
jednatel společnosti

Objednatel: **Město Kroměříž**
Velké nám. 115/1, 767 01 Kroměříž
IČO: **00287351**
DIČ: **CZ00287351 – neplátce DPH**
Bank. spojení: **Komerční Banka**

Zastoupené: **Mgr. Jaroslavem Němcem**
starostou města

II. Předmět a rozsah prací:

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na akci „Lutopecny – skládka, monitorování skládky po rekultivaci práce tohoto druhu a rozsahu:

Rozsah prací:

- Provedení monitoringu v roce 2016 2x ročně:
- vrtů HP – 11, HP – 12, HP – 13
- DB – 1, DB – 2, DB – 3, DB – 4, DB – 5, rybník pod skládkou
- Rozsah dle schváleného provozního řádu.
 - Analýzy vod v rozsahu - NO₂, NO₃, NH₄, Cl, F, CN, As, Cu, Ni, Pb, fenolů, PAU, CIU, C₁₀-C₄₀, PAL-A (tenzidy), pH, CHSK_{Cr} a BSK₅
- na konci roku bude zpracována závěrečná zpráva z výsledků monitorování

III. Lhůty a způsob plnění:

Zhotovitel se zavazuje provést a dodat práce dle čl. II. této smlouvy v následujících lhůtách:

- Zahájení prací **08/2016**
- Ukončení prací **12/2016**

IV. Cena prací:

1. Celková cena prací je dle čl. II. této smlouvy:
Cena celkem bez DPH **134 740,- Kč**
Cena včetně DPH 21% **163 035,40 Kč**
2. Součástí smlouvy je podrobný rozpočet uvedený v příloze SOD



V. Fakturování a placení prací:

1. Fakturace bude po provedení monitorování a po předání závěrečné zprávy s vyhodnocením.
2. Splatnost faktury podle článku V. odst. 1. této smlouvy je 14 kalendářních dní ode dne jejího doručení objednateli. Za provedení úhrady bude považován okamžik, kdy budou peněžní prostředky odepsány z účtu objednatele.

VI. Přejímka prací:

1. Smluvní strany se dohodly, že dodávka prací bude splněna po předání čtyř výtisků závěrečné zprávy s vyhodnocením.
2. Za den zdanitelného plnění je považován den předání čtyř výtisků závěrečné zprávy s vyhodnocením.

VII. Jiná ustanovení:

1. Případné škody budou likvidovány podle příslušných ustanovení Občanského zákoníku.
2. V případě neplnění termínu úhrady, bude přistoupeno ke smluvní pokutě za každý den prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky.
3. Pověřený pracovník zhotovitele je Ing. Stanislav Hrouzek a Ing. Radomír Foukal.
4. Pověřený pracovník objednatele je Ing. Martin Posolda.
5. Právní vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí ustanovením Občanského zákoníku.
6. Tato smlouva může být změněna, zrušena nebo doplněna jen písemným dodatkem. Při nepředvídaných okolnostech se strany zavazují dodatkem přiměřeně změnit smlouvu.
7. Zhotovitel je vázán návrhem této smlouvy 10 dnů od data odeslání. Nedojde-li v této lhůtě k dohodě o jejím znění, je zhotovitel oprávněn od návrhu odstoupit.
8. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 výtiscích, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

Zhotovitel:
V Kroměříži dne 11.8. 2016

Objednatel:
V Kroměříži dne 22.8. 2016

.....
Ing. Radomír Foukal, v.r.
jednatel

.....
Mgr. Jaroslav Němec, v.r.
starosta

S odkazem na zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, se smluvní strany dohodly, že tuto smlouvu uveřejní v registru smluv za podmínek stanovených uvedeným zákonem město Kroměříž. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

