

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 19-010
Stavba: Šatny a vstup ZŠ Dolákova

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 15 04 2019
Zadavatel:	IČ:
	DIČ
Uchazeč:	IČ: 05872103
WORKER BAU s.r.o., Revoluční 1082/8, 110 00 Praha 1	DIČ CZ05872103
Projektant:	IČ: 22794107
ABCD studio s r o	DIČ CZ22794107
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ

Poznámka:

- 1) Nedílnou součástí tohoto výkazu výměr je kompletní projektová dokumentace, jež podrobně definuje jednotlivé položky, materiály a práce. Položky ve výkazu výměr jsou souhrnným a zjednodušeným popisem daných materiálů a prací uvedených v projektové dokumentaci.
- 2) Zhotovitel stavby je před podáním nabídky povinen se seznámit s projektovou dokumentací stavby a do ceny jednotlivých položek započíst veškeré materiály a práce nezbytné k dokonalému a kompletnímu provedení díla.
- 3) Zhotovitel stavby je před podáním nabídky povinen se seznámit se stavem stavby, jejího okolí a podmínkami realizace a toto zohlednit do ceny díla.

Cena bez DPH		5 886 573,65	
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	5 886 573,65	1 236 180,47
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	7 122 754,12

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 19-010

Stavba: Šatny a vstup ZŠ Dolákova

Místo:

Datum:

15.04.2019

Zadavatel

Projektant:

ABCD studio s.r.o

Uchazeč:

WORKER BAU s.r.o., Revoluční 1082/8, 110 00 Praha 1

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		5 886 573,65	7 122 754,12
SO-01	Stavební práce	5 886 573,65	7 122 754,12

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Šatny a vstup ZŠ Doláková

Objekt:

SO-01 - Stavební práce

Místo:

Datum: 15.04.2019

Zadavatel:

Projektant: ABCD studio s.r.o

Uchazeč:

WORKER BAU s r o., Revoluční 1082/8, 110 00 Praha 1

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

5 886 573,65

HSV - Práce a dodávky HSV

422 323,04

11 - Přípravné a přidružené práce

61 000,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

253 346,95

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

28 938,46

997 - Přesun sutě

74 498,39

998 - Přesun hmot

4 539,24

PSV - Práce a dodávky PSV

4 492 923,51

763 - Konstrukce suché výstavby

440 750,53

766 - Konstrukce truhlářské

161 601,40

767 - Konstrukce zámečnické

944 235,60

771 - Podlahy z dlaždic

2 407,26

775 - Podlahy skládané

690,41

776 - Podlahy povlakové

1 018 640,73

783 - Dokončovací práce - nátěry

122 179,22

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

146 073,36

799 - Zařízení nábytkem

1 656 345,00

M - Práce a dodávky M

484 672,70

21-M - Elektromontáže

484 672,70

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

486 654,40

VP - Vícepráce

0,00