

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy tělocvičny ZŠ Pernerova, Praha 8

Objekt:

SO-01 - Stavební úpravy tělocvičny

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

AVK STAV s.r.o.

Projektant:

ABCD studio s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

27.05.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

24787159

CZ24787159

IČ:

DIČ:

22794107

CZ22794107

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH**4 907 252,53**DPH základní
sníženáZáklad daně
4 907 252,53
0,00Sazba daně
21,00%
15,00%Výše daně
1 030 523,03
0,00**Cena s DPH****v CZK****5 937 775,56****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis: _____

Razítko

Datum a podpis: _____

Razítko

Objednavatel**Zhotovitel**

Datum a podpis: _____

Razítko

Datum a podpis: _____

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy tělocvičny ZŠ Pernerova, Praha 8
 Objekt: SO-01 - Stavební úpravy tělocvičny

Místo:
 Zadavatel:
 Zhotovitel: AVK STAV s.r.o.

Datum: 27.05.2019
 Projektant: ABCD studio
 Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

4 907 252,53

HSV - HSV

1 420 542,48

11 - Přípravné a přidružené práce	43 500,00
2 - Zakládání	198 134,95
3 - Svislé a kompletní konstrukce	169 037,83
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	333 981,74
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	394 342,41
997 - Přesun sutě	232 304,14
998 - Přesun hmot	49 241,41

PSV - Práce a dodávky PSV

2 960 151,65

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	80 326,20
713 - Izolace tepelné	85 002,12
731 - Ústřední vytápění	41 145,00
766 - Konstrukce truhlářské	913 255,63
767 - Konstrukce zámečnické	16 737,56
769 - Sportovní vybavení	627 375,15
775 - Podlahy skládané	1 133 250,96
783 - Dokončovací práce - nátěry	63 059,03

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

526 558,40