

2L 1

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 19-009
 Stavba: Stavební úpravy tělocvičny ZŠ Pernerova, Praha 8

KSO:
 Místo:

CC-CZ:
 Datum: 29.11.2019

Zadavatel:

IČ:
 DIČ:

Zhotovitel AVK STAV s.r.o.

IČ: 24787159
 DIČ: CZ24787159

Projektant:
 ABCD studio s.r.o.

IČ: 22794107
 DIČ: CZ22794107

Zpracovatel:

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

1) Nedílnou součástí tohoto výkazu výměr je kompletní projektová dokumentace, jež podrobně definuje jednotlivé položky, materiály a práce. Položky ve výkazu výměr jsou souhrnným a zjednodušeným popisem daných materiálů a prací uvedených v projektové dokumentaci.

2) Zhotovitel stavby je před podáním nabídky povinen se seznámit s projektovou dokumentací stavby a do ceny jednotlivých položek započítat veškeré materiály a práce nezbytné k dokonalému a kompletnímu provedení díla.

3) Zhotovitel stavby je před podáním nabídky povinen se seznámit se stavem stavby, jejího okolí a podmínkách realizace a toto zohlednit do ceny díla.

Cena bez DPH			385 387,95
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 385 387,95	Výše daně 80 931,47
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			466 319,42

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy tělocvičny ZŠ Pernerova, Praha 8

Objekt: **SO-01 - Stavební úpravy tělocvičny**

Místo:

Datum: 29.11.2019

Zadavatel:

Projektant: ABCD studio s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	385 387,95
HSV - HSV	65 000,00
11 - Přípravné a přidružené práce	65 000,00
PSV - Práce a dodávky PSV	306 887,95
731 - Ústřední vytápění	239 801,00
767 - Konstrukce zámečnické	16 900,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	50 186,95
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	13 500,00