

Položkový rozpočet stavby	
----------------------------------	--

Stavba:	11049	Sauna u MŠ Dolákova 3, Praha 8-odstranění
---------	-------	---

Objekt:	01	Sauna-odstranění objektu
---------	----	--------------------------

Rozpočet:	11049	Sauna u MŠ Dolákova 3, Praha 8-odstranění-final
-----------	-------	---

Objednatel:	IČO:
	DIČ:

Zhotovitel:	FRIGOSYSTEM, spol. s r.o. Mladoboleslavská 157 190 17 Praha 9 - Vinoř	IČO: 18608426 DIČ: CZ18608426
-------------	---	----------------------------------

Rozpis ceny				Celkem
-------------	--	--	--	--------

HSV			1 547 995,01
PSV			97 291,99
MON			18 400,00
Vedlejší náklady			181 000,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 844 687,00

HSV			1 547 995,01
-----	--	--	--------------

PSV			97 291,99
-----	--	--	-----------

MON			18 400,00
-----	--	--	-----------

Vedlejší náklady			181 000,00
------------------	--	--	------------

Ostatní náklady			0,00
-----------------	--	--	------

Celkem			1 844 687,00
---------------	--	--	---------------------

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
-------------------------	------	----------

Snižená DPH	15 %	0,00 CZK
-------------	------	----------

Základ pro základní DPH	21 %	1 844 687,00 CZK
-------------------------	------	------------------

Základní DPH	21 %	387 384,00 CZK
--------------	------	----------------

Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	----------

Cena celkem s DPH	2 232 071,00 CZK
--------------------------	-------------------------

v _____ dne **4.6.2019**

Za zhotovitele

Za objednatele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
011	Přípravné práce	HSV			50 000,00	3
1	Zemní práce	HSV			235 335,81	13
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			40 000,00	2
96	Bourání konstrukcí	HSV			362 284,71	20
99	Staveništní přesun hmot	HSV			954,51	0
711	Izolace proti vodě	PSV			2 331,86	0
712	Povlakové krytiny	PSV			2 939,68	0
713	Izolace tepelné	PSV			9 364,69	1
720	Zdravotechnická instalace	PSV			23 167,44	1
730	Ústřední vytápění	PSV			9 186,72	0
762	Konstrukce tesařské	PSV			797,74	0
764	Konstrukce klempířské	PSV			4 051,69	0
766	Konstrukce truhlářské	PSV			18 292,18	1
767	Konstrukce zámečnické	PSV			24 433,39	1
776	Podlahy povlakové	PSV			2 726,60	0
M21	Elektromontáže	MON			18 400,00	1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			859 419,98	47
VN	Vedlejší náklady	VN			181 000,00	10
Cena celkem					1 844 687,00	100