

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“

Místo: SSZT Pz

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 27.08.2024

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
146	Pravidelný servis a oprava mazacího zařízení Bremex Annsys na spádovišti v žst. Praha Libeň	161 083,20	0,00	33 827,47	194 910,67	0,00	161 083,20	0,00	0,00	0,00
1	technologická část	143 112,00	0,00	30 053,52	173 165,52	0,00	143 112,00	0,00	0,00	0,00
2	VRN	17 971,20	0,00	3 773,95	21 745,15	0,00	17 971,20	0,00	0,00	0,00
Celkem		161083,20	0,00	33827,47	194910,67	0,00	161083,20	0,00	0,00	0,00

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz
Objekt: Pravidelný servis a oprava mazacího zařízení Bremex Annsys na spádovišti v žst. Praha Libeň
Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“
Místo: žst. Praha Libeň, spádoviště

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 27. 8. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	759	7591700118R	Protihlukové zařízení KB - motor dávkovače -speciál (renovovaný)	kus	4,000	5 826,00	23 304,00	0,00	23 304,00	0,00000	0,000
OST		Ostatní					0,00	119 808,00	119 808,00	0,000	
2	SZT	7591914020R	Odborný servis protihlukového zařízení KB (Bremex Annsys) - pololetní	kus	1,000	119 808,00	0,00	119 808,00	119 808,00	0,00000	0,000
Celkem							23 304,00	119 808,00	143 112,00	0,000	

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz
Objekt: Pravidelný servis a oprava mazacího zařízení Bremex Annsys na spádovišti v žst. Praha Libeň
Část: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“
Místo: žst. Praha Libeň, spádoviště

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 27. 8. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
VRN Vedlejší rozpočtové náklady							0,00	17 971,20	17 971,20		0,000
2	VON	033121011	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50	%	1 198,080	15,00	0,00	17 971,20	17 971,20	0,00000	0,000
dotčené práce											
Celkem							0,00	17 971,20	17 971,20		0,000