ev.č. povinné strany:  B 0009/24
Dohoda o provedení záchranného archeologického výzkumu
uzavřená podle § 22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění


I. Smluvní strany

Povinná strana: 	Povodí Odry, státní podnik
se sídlem 	Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, 
	doručovací číslo: 701 26
Zastoupena: 	Ing. Jiřím Tkáčem, generálním ředitelem
IČ: 	70890021
DIČ:  	CZ70890021
Datová schránka:  	wwit8gq
E-mailová adresa: 	info@pod.cz
Bankovní spojení: 	Raiffeisenbank a.s., č.ú. 1320871002/5500
Kontaktní osoby:  
- ve věcech smluvních:	xxx, technický ředitel
- ve věcech technických: 	xxx, vedoucí investičního odboru
                                          	xxx, Dis., investiční referent
Zápis v obchodním rejstříku: 	Krajský soud v Ostravě, oddíl A XIV, vložka č. 584
dále jen „povinná strana" 

Oprávněná strana: 	Slezské zemské muzeum 
se sídlem 	Nádražní okruh 669/31, 746 01 Opava 
[bookmark: _GoBack]Zastoupena: 	xxx, ředitelkou 
IČ: 	00100595 
DIČ: 	CZ00100595 (není plátcem DPH) 
Datová schránka: 	6nwqxf7 
E-mailová adresa: 	szm@szm.cz 
Bankovní spojení: 	Česká národní banka, a.s., č.ú. 435821/0710 
Kontaktní osoby:
 - ve věcech smluvních: 	xxx, ředitelka 
 - ve věcech technických: 	xxx, vedoucí oddělení archeologie 
dále jen „oprávněná strana" 

II. Předmět dohody
1. 	Povinná strana je stavebníkem akce „02.060 Opatření v úseku Brantice, OHO, dílčí stavba 02.061 Jez Brantice“,  tedy na území s archeologickými nálezy. Tato činnost je činností ve smyslu § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, a je jí vyvolána nutnost provedení záchranného archeologického výzkumu (dále jen ,,ZAV“). 
2.  	Oprávněná strana se touto Dohodou zavazuje provést pro povinnou stranu ZAV a veškeré s tím spojené odborné práce ve smyslu § 22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve vztahu ke stavebním pracím v korytě řeky Opavy, respektive při rekonstrukci stávajícího pevného jezu, nadjezí, podjezí, náhonu do MVE a odpadního koryta MVE a současně dohlížet na přesun a bezpečné uložení sochy sv. Jana Nepomuckého (dále jen stavba). 
3. 	Povinná strana umožní oprávněné straně, která je organizací oprávněnou k provádění archeologických výzkumů, provedení ZAV ve vztahu ke stavbě, a to po celý průběh provádění zemních prací, a uhradí oprávněné straně náklady na provedení ZAV. 
ZAV bude probíhat ve třech etapách: 
1. etapa - 	terénní práce, etapa ZAV realizovaná v průběhu zahájení a po dobu realizace stavebních prací - archeologický dohled při stavebních pracích, v případě zjištění narušených archeologických nálezových situací jejich dokumentace příp. plošný odkryv, vyzvednutí nálezů, jejich prvotní očištění a evidence. 
2. etapa – 	dohled nad přesunem a bezpečným uložením sochy sv. Jana Nepomuckého
3. etapa kabinetních prací - očištění, konzervace, evidence a deskripce nálezů, expertízy, zpráva o přesunu a uložení sochy sv. Jana Nepomuckého, vyhodnocení nálezů a zpracování nálezové zprávy a její předání povinné straně. 


III. Termíny plnění
1. 	Doba ukončení ZAV 
- 1. etapy: 	průběžně po dobu realizace stavebních činností 
- 2. etapy: 	po dokončení přesunu a uložení sochy sv. Jana Nepomuckého
- 3. etapy: 	do 24 měsíců od ukončení 1. etapy ZAV. 
2. 	Doba ukončení 1. etapy je stanovena na základě harmonogramu zhotovitele stavby smluvně zajištěného povinnou stranou. Vlastní ZAV bude probíhat v průběhu provádění zemních a výkopových prací. 

IV. Úhrada nákladů ZAV
1. 	Náklady ZAV budou vyúčtovány ve výši skutečně vynaložených nákladů oprávněné strany na provádění ZAV níže uvedeným způsobem. 
2. 	Náklady ZAV budou oprávněnou stranou vyúčtovány na základě přesné evidence odpracovaných hodin pracovníků oprávněné strany odsouhlasené povinnou stranou. Evidenci odpracovaných hodin je oprávněná strana povinna předložit povinné straně vždy nejpozději do 10 pracovních dnů od ukončení příslušné etapy ZAV dle čl. III. odst. 1 této Dohody ke kontrole a odsouhlasení.
3. 	Povinná strana uhradí oprávněné straně náklady na vykonané terénní a kabinetní práce ZAV na základě faktur vystavených po odsouhlasení evidence odpracovaných hodin povinnou stranou v souladu s právními předpisy jako daňových dokladů, a to ve třech splátkách: a) po ukončení 
1. etapy ZAV, b) po ukončení 2. etapy ZAV, c)po odevzdání nálezové zprávy, ve výši dle skutečně provedeného rozsahu prací. Přílohou každé faktury musí být povinnou stranou odsouhlasená (podepsaná) evidence odpracovaných hodin.
4. 	Lhůta splatnosti faktur činí 14 dnů ode dne vystavení faktury a prokazatelného doručení. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zák. č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
5. 	Smluvní strany se dohodly, že celkové maximální náklady za provedení ZAV nepřekročí 249.000,00 Kč (oprávněná strana není plátcem DPH). Rozpočet ZAV (kalkulace nákladů 1., 2. a 3. etapy ZAV) je přílohou č. 1 této Dohody. 



V. Provádění ZAV
1. 	Oprávněná strana povede „Deník výzkumu", ve kterém budou denně popsány provedené práce spolu s evidencí odpracovaných hodin. 
2. 	Zástupce povinné strany – xxx  - bude průběžně kontrolovat „Deník výzkumu", zda zaznamenané údaje odpovídají skutečnosti.
3. 	Povinná strana zpřístupní plochy, ve kterých má být ZAV prováděn, a dále určí vhodné plochy pro umístění zařízení staveniště (výzkumu). 
4. 	Povinná strana zajistí, aby zhotovitel stavby smluvně zajištěný povinnou stranou, respektoval pokyny vedoucího ZAV, které se budou týkat ochrany archeologických nálezů a nálezových situací na staveništi. Pracovníci zhotovitele jsou zejména povinni provádět výkopové práce tak, aby bylo možné identifikovat stavbou ohrožené historické nálezy a následně zastavit výkopové práce v místech, kde budou zjištěny archeologické nálezy a nálezové situace až do provedení jejich záchranného výzkumu. Vedoucí ZAV zápisem do stavebního deníku označí plochy, kterých se výše uvedené opatření bude týkat a kde bude uveden i odhad doby nezbytně nutné k provedení ZAV. 
5. 	Oprávněná strana se zavazuje provádět ZAV v úzké koordinaci se zhotovitelem stavby smluvně zajištěným povinnou stranou, popř. jeho poddodavateli a dle požadavků povinné strany tak, aby nedošlo k přerušení stavebních prací na více než 10 kalendářních dnů. 
6. 	Oprávněná strana se zavazuje reagovat pružně a zajistit dostatečný počet pracovníků, a to ve vztahu k aktuální nálezové situaci, aby nedocházelo ke zbytečnému prodlužování průběhu stavebních prací. 
7. 	Oprávněná strana se zavazuje předkládat povinné straně ke schválení harmonogram ZAV při jakékoliv změně vyvolané nálezové situace. 
8. 	Povinná strana bude neprodleně informovat oprávněnou stranu o případných změnách projektu, budou-li mít tyto vliv na provádění ZAV. 
9. 	Oprávněná strana se zavazuje provést ZAV v nezbytně nutném rozsahu podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, a to způsobem odpovídajícím standardům a pravidlům pro provádění odborného archeologického výzkumu, jimiž je oprávněná strana jakožto oprávněná organizace vázána. 
10. 	Povinná strana se zavazuje předat oprávněné straně potřebnou část projektové dokumentace 02.060 Opatření v úseku Brantice, OHO, dílčí stavba 02.061 Jez Brantice. 


VI. Další ujednání
1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu Dohody.
2. Tuto Dohodu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem k Dohodě a potvrzenými oběma smluvními stranami. 
3. Tuto Dohodu lze podepsat elektronicky, v případě podpisu v listinné podobě bude vyhotovena 
ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží povinná strana a 2 oprávněná strana. 
4. Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
5. Smluvní strany vylučují použití první věty ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany se dále dohodly, že obchodní zvyklosti nemají přednost před žádným ustanovením zákona.
6. Smluvní vztahy výslovně neupravené touto Dohodou se řídí ustanoveními občanského zákoníku a předpisů souvisejících.
7. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením smlouvy dochází za účelem kontraktace, plnění smluvních povinností a komunikace smluvních stran k předání a zpracování osobních údajů zástupců či kontaktních osob smluvních stran v rozsahu zejm. jméno, příjmení, akademické tituly, pozice/funkce, telefonní číslo a e-mailová adresa. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že je oprávněna tyto osobní údaje fyzických osob uvést ve smlouvě/předat druhé smluvní straně, a že bude dotčené fyzické osoby, které ji zastupují/jsou jejími kontaktními osobami, informovat o takovém předání jejich osobních údajů a současně o jejich právech při zpracování osobních údajů. 
8. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech týkajících se této smlouvy. Povinnost mlčenlivosti se vztahuje zejména na skutečnosti, které tvoří obchodní tajemství, na informace obsahující osobní údaje, jakož i na všechny další skutečnosti či informace, které druhá smluvní strana prohlásí za důvěrné. Smluvní strany se též zavazují nevyužít jakékoliv informace zpřístupněné v souvislosti s touto smlouvou ve svůj prospěch nebo ve prospěch třetích osob v rozporu s účelem jejich zpřístupnění. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na údaje, které je smluvní strana povinna poskytnout dle zákona na vyžádání soudů, správních úřadů, orgánů činných v trestním řízení, auditory pro zákonem stanovené účely či jiných subjektů. Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení smluvního vztahu.
9. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva bude zveřejněna podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to včetně příloh, dodatků, odvozených dokumentů a metadat. Za tím účelem se smluvní strany zavazují v rámci kontraktačního procesu připravit smlouvu v otevřeném a strojově čitelném formátu. 
10. Smluvní strany se dohodly, že tuto Dohodu zveřejní v registru smluv Povodí Odry, státní podnik do 15 dnů od uzavření této Dohody. 
11. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.


za povinnou stranu						za oprávněnou stranu
v Ostravě dne	8.9.2024					v Opavě dne  3.9.2024


	xxx	xxx
												
	Ing. Jiří Tkáč	xxx
	generální ředitel	ředitelka




PŘÍLOHA Č. 1 DOHODY O PROVEDENÍ ZÁCHRANNÉHO ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU 
v rámci stavebních prací 02.060 Opatření v úseku Brantice, OHO, 
dílčí stavba 02.061 Jez Brantice

Kalkulace nákladů na ZAV:
1. etapa - terénní práce, etapa záchranného archeologického výzkumu realizovaná v průběhu stavebních (zemních a výkopových) prací včetně detektorového průzkumu před zahájením zemních prací v místě stavby
– archeologická sondáž, v případě zjištění narušených archeologických nálezových situací jejich dokumentace příp. plošný odkryv, vyzvednutí nálezů, jejich prvotní očištění a evidence.

Odborný pracovník (vedení ZAV - archeolog)				350 Kč/hod.  
Technik (technická pomoc v rámci koordinace ZAV v terénu)		250 Kč/hod.  
Dokumentátor (dokumentace terénních záležitostí v rámci ZAV)	250 Kč/hod.   
Pomocný pracovník (výkopové práce)					150 Kč/hod.   

Cena za 1. etapu 220.000 Kč

2 etapa – dohled nad přesunem a uložením sochy sv. Jana Nepomuckého

Odborný pracovník (kurátor Slezského zemského muzea)		350 Kč/hod.  
Dokumentátor (Fotografická dokumentace)				250 Kč/hod.  

Cena za 2. etapu 10.000

3. etapa - etapa kabinetních prací
- očištění, konzervace, evidence a inventarizace nálezů, expertízy, vyhodnocení nálezů a zpracování nálezové zprávy (NZ).
- zpráva o přesunu sochy Jana Nepomuckého

Odborný pracovník (archeolog – tvorba Nálezové zprávy)		350 Kč/hod.  
Dokumentátor (Kresebná a fotografická dokumentace nálezů)		250 Kč/hod.  
konzervátor (konzervace nálezů)					250 Kč/hod.   
Pomocný pracovník  (mytí nálezů, inventarizace)			150 Kč/hod.

               Cena za 3. etapu 19.000 Kč

	Maximální garantovaná cena za provedení ZAV včetně vyhotovení NZ v rámci stavby je 249.000 Kč




