

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 19-016

Stavba: Manipulační plocha ZŠ Žernosecká

KSO:

Místo:

CC-CZ

Datum: 15.5.2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Firma s.r.o.

IČ:

62412272

DIČ:

CZ62412272

Projektant:

ABCD studio s.r.o.

IČ:

22794107

DIČ:

CZ22794107

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

1) Nedílnou součástí tohoto výkazu výměr je kompletní projektová dokumentace, jež podrobně definuje jednotlivé položky, materiály a práce. Položky ve výkazu výměr jsou souhrnným a zjednodušeným popisem daných materiálů a prací uvedených v projektové dokumentaci

2) Zhotovitel stavby je před podáním nabídky povinen se seznámit s projektovou dokumentací stavby a do ceny jednotlivých položek započíst veškeré materiály a práce nezbytné k dokonalému a kompletnímu provedení díla

3) Zhotovitel stavby je před podáním nabídky povinen se seznámit se stavem stavby, jejího okolí a podmínek realizace a toto zohlednit do ceny díla

Cena bez DPH

656 641,25

DPH základní
snižená

Sazba daně
21,00%
15,00%

Základ daně
656 641,25
0,00

Výše daně
137 894,66
0,00

Cena s DPH

v

CZK

794 535,91

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko


Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Manipulační plocha ZŠ Žernosecká

Objekt: **SO-01 - Stavební práce**

Místo:

Datum: 15.05.2019

Zadavatel:

Projektant: ABCD studio s.r.o

Uchazeč: Firma s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	656 641,25
HSV - Práce a dodávky HSV	578 209,77
11 - Přípravné a přidružené práce	28 500,00
1 - Zemní práce	211 672,46
5 - Komunikace pozemní	254 654,46
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	37 592,24
997 - Přesun sutě	32 156,01
998 - Přesun hmot	13 634,60
PSV - Práce a dodávky PSV	1 350,00
741 - Elektroinstalace - silnoprúd	1 350,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	77 081,48
VP - Vícepráce	0,00