
STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ 
INFRASTRUKTURY

SMLOUVA O DÍLO
na „Ověření nové technologie asfaltobetonových krytů vozovek s přísadou nanouhlíkových 

vláken a nanosilik -  laboratorní a expertní činnosti11

Číslo smlouvy objednatele: SMLCM59/1073/OST/20/2017 
Číslo smlouvy zhotovitele: 2017/SUM/012

Tuto SMLOUVU O DÍLO {dále jen „Smlouva") uzavřely podle ustanovení § 2586 a nási., zákona 
č. 89/2012, občanský zákoník, následující strany:

Zhotovitel: Consultest s.r.o.
IČ: 253 46 784: DIČ: C225346784,
Se sídlem Veveří 95, 602 00 Brno 
Korespondenční adresa: Šumavská 31,602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 27619 
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Email:
Tel.
Zastoupená: ing. Květoslavem Urbancem, MBA, LL.M. -jednatelem společnosti

Zástupci oprávnění jednat 
ve věcech smlouvy:
Zástupci oprávnění jednat 
ve věcech technických:

Ing. Květoslav Urbanec, MBA, LL.M. -  jednatel společnosti 

.ing. Květoslav Urbanec, MBA, LL.M.

(dále jen „Zhotovitel") 

a

Objednatel: SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNÍC PARDUBICKÉHO KRAJE
IČ:00085031, DIČ: CZ00085031
Se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162 
Bankovní spojení:
Čísío účtu:
Email: info@suspk.cz 
Zastoupená:

Zástupci oprávnění jednat 
ve věcech smlouvy:
Zástupci oprávněni jednat 
ve věcech technických:

Česká spořitelna a.s.

Ing. Miroslavem Němcem -  ředitelem organizace

Ing. Miroslav Němec -  ředitel organizace 

■ technický náměstek

(dále jen „Objednatel")

1. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY

1.1 .Zhotovitel se Smlouvou zavazuje v rozsahu a za podmínek Smlouvy řádně a včas provést na svůj 
náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo s názvem „Ověření nové technologie 
asfaltobetonových krytů vozovek s přísadou nanouhlíkových vláken a nanosilik -  
laboratorní a expertní činnosti1'. Podkladem pro uzavření smlouvy o dílo je nabídka Zhotovitele
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ze dne 29.6.2017, která byía na základě zadávacího řízení na VZMR, posouzena jako 
nejvhodnější.

Předmětem plnění v rámci tohoto zadávacího řízení je: „Ověření nové technologie
asfaltobetonových krytů vozovek s přísadou nanouhííkových vláken a nanosiiik -  laboratorní a
expertní činnosti" v následujícím rozsahu:

1.1.1. Laboratorní zkoušky -  zkoušky vstupních materiálů pro návrh asfaltových směsí, zkoušky 
asfaltových směsí s přísadami a bez přísad, optimalizace asfaltových složení směsí.

1.1.2. Monitoring zkušebního úseku -  vizuální prohlídka a měření na hotové úpravě při provozu 
v časovém intervalu, speciální měření charakteristik nových směsí -  pevnostní charakteristiky, 
odolnost vůči deformacím a chemickému ošetřování,

1.1.3. Vyhodnocení použité technologie - metodika použití, které bude objednateli předáno ve dvou 
vyhotoveních v tištěné podobě včetně CD, na kterém budou zprávy uloženy v digitální formě 
*Pdf.

1.1.4. Dodávka bude realizována v souladu s platnými zákony ČR a ČSN a dle obecně závazných a 
doporučených předpisů a metodik.

1.1.5. Objednatel i Zhotovitel souhlasně prohlašují, že je Dílo na základě shora uvedené specifikace 
dostatečně určitě a srozumitelně vymezeno, zejména co do rozsahu, podoby a kvalitativních 
podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet.

1.1.6. Zhotovíte! se zavazuje provést Díio v rozsahu a době podle Smlouvy a při dodržení 
kvalitativních a dalších podmínek v ní stanovených, přičemž tak učiní vlastním jménem, na 
vlastní odpovědnost i nebezpečí.

1.1.7. Ceny požadované zhotovitelem za veškeré dodávky a práce nezbytné k provedení Díla jsou 
zahrnuty ve smluvní ceně Díla.

1.1.8. Zhotovitel prohlašuje, že má příslušné oprávnění k činnostem, jichž je k plnění této Smlouvy 
třeba.

1.1.9. Objednatel se zavazuje převzít provedené Dílo od Zhotovitele a zaplatit Zhotoviteli cenu za 
Dílo (jak je definována níže).

2. DÍLO A PROVEDENÍ DÍLA

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podie Smlouvy a 
dalších příloh Smlouvy a v době plnění (jak je definována níže), aby výsledkem bylo Dílo 
odpovídající podmínkám stanoveným Smlouvou.

2.2. Zhotovitel se zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení Díla podle Smlouvy.

2.3. Objednatel má právo kontrolovat provádění Díla kdykoli.

2.4. Místem plnění je: Pardubický kraj, úsek silnice lí/324 Masarykovo nám. V Pardubicích.

3. CENA

3.1 Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za Dílo provedené v souladu se Smlouvou cenu dle 
dohody smluvních stran:

936 000,- Kč (Slovy: devětsettřicetšesttisíc korun českých) bez DPH (dáte jen „smluvní 
cena“).
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DPH činí 196 560,- Kč (Síovy: jednostodevadesátšesttisícpětsetšedesáí korun českých). 
Sazba DPH je 21 %.

Cena včetně DPH činí 1 132 560,- Kč (Slovy: jedenmíliónjednostotřicetdvatisícpětsetšedesát 
korun českých)

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele 
vzniklé v souvislosti s prováděním Díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb. o 
dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se smluvní cena vč. DPH navyšuje/snižuje 
v souladu s touto změnou sazby.

3.2 Právo Zhotovitele na fakturaci, vzniká dnem podepsání protokolu o předání a převzetí částí 
Díla. Výše faktury bude odpovídat skutečně provedenému Dílu.

3.3 Objednatel neposkytuje zálohy předem.

3.4 Provedené Dílo bude Zhotovitel fakturovat - daňovým dokladem dle skutečně provedených 
prací, odsouhlasených Objednatelem v protokolech předání a převzetí Díla, které budou 
přílohou faktur a smluvní ceny. Faktura bude doručena na adresu pro doručování nejdéle do 14 
pracovních dnů po převzetí dílčí části díla Objednatelem. Faktury vystavené Zhotovitelem musí 
splňovat náležitosti daňového dokladu v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb. v platném znění 
(včetně názvu obchodní firmy, sídla a čísla smlouvy objednatele). Objednatel je oprávněn vrátit 
Zhotoviteli bez zaplacení fakturu, která nemá formálně a fakticky správné náležitosti uvedené v 
tomto ustanovení, vykazuje rozpor mezi fakturovaným objemem Díla a objemem Díla z 
podkladů k fakturaci (předávací protokoly). Současně s vrácením faktury sdělí Objednatel 
zhotoviteli důvody vráceni. V závislosti na povaze závady je Zhotovitel povinen fakturu včetně 
jejich příloh opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní 
ihůta splatnosti. Nová ihůta splatnosti začíná běžet ode dne doručení Objednateli doplněné, 
opravené nebo nově vyhotovené faktury s příslušnými náležitostmi, splňující podmínky této 
smlouvy

Adresou pro doručení faktury ie adresa zadavatele:

Správa a údržba silnic Pardubického kraje 
Doubravice 98 
533 53 Pardubice

3.5 Cena za Dílo je splatná do 30 dnů ode dne, kdy byla Objednateli doručena faktura nebo jiná 
výzva podobné povahy vystavená po protokolárním předání dílčí častí díla bez vad, a to 
bezhotovostním převodem na bankovní účet Zhotovitele uvedený v záhlaví smlouvy.
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4. DOBA PLNĚNÍ

Zhotovitel se zavazuje zahájit Dílo v souladu se Smlouvou neprodleně po jejím oboustranném 
podpisu.
Termín předání díla je do 30.11.2018.

5. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

5.1. Dílo je ukončeno podepsártím protokolu Předání a převzetí Díla s prokázanými výsledky prací, 
předanými Objednateli současně s protokolem.

5.2. Zhotovitel předá k převzetí neprodleně po dokončení Objednateli Dílo v souladu s čl. 1.1. 
Objednatel provede kontrolu a nejpozději do tří dnů se vyjádří k převzetí Díla. Provedení části 
Díla dle předmětu smlouvy se považuje za dokončené v okamžiku podpisu protokolu o předání 
a převzetí Díla oběma smluvními stranami. Předpokladem pro vystavení předávacího protokolu 
je splnění požadavků obecně závazných předpisů, požadovaných norem a ujednání dle 
Smlouvy u provedených prací.

6. POVINNOSTI ZHOTOVITELE

6.1. Zhotovitel je povinen provést Dílo v souladu se Smlouvou,

6.2. Zhotovitel je povinen pravidelně informovat Objednatele o stavu prováděného Díla a na 
vyžádání Objednatele provedené v souladu se Smlouvou prokázat Objednateli skutečný stav 
prováděného Díla.

6.3. V případě potřeby si Zhotovitel zajistí souhlas se vstupem na pozemky tam, kde není možné 
provést práce ze silničních pozemků, nebo je zajistí jiným způsobem.

6.4. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za způsobilost pracoviště -  úseku komunikace, kde bude 
provádět Dílo -  z hlediska bezpečnosti silničního provozu a BOZP od okamžiku jeho převzetí. 
Odpovídá v plném rozsahu za bezpečnost práce a ochranu zdraví svých zaměstnanců a za 
jejich vybavení ochrannými pomůckami.

6.5. Zhotovitel je po dobu trvání smlouvy pojištěn, odpovídá za veškeré škody jím způsobené 
Objednateli, jakož i třetím stranám v souvislosti s plněním předmětu díía a zavazuje se je 
nahradit nebo bezplatně odstranit v termínu stanoveném objednatelem. Odstranění následků 
škody nezbavuje zhotovitele povinnosti uhradit případné pokuty nebo jiné sankce udělené 
Objednateli v důsledku škody.

6.6. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o zamýšlené změně sídla Zhotovitele.

7. POVINNOSTI OBJEDNATELE

7.1. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli cenu Díla podle Smlouvy.

7.2. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou pro provedeni Díla dle 
Smlouvy.

7.3. Objednatel bude průběžně kontrolovat kvalitu, stanovené pořadí a termín prováděných prací. 
Zjištěné nedostatky oznámí neprodleně zhotoviteli e-maiíovou poštou a přiloží k předávacímu 
protokolu.
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7.4. Jména a kontakty odpovědných osob Objednatele ze Smlouvy zajišťujících součinnost 
v pracovní době jsou uvedeny v záhlaví smlouvy jako zástupci pro jednání ve věcech 
technických.

8. UJEDNÁNÍ O ÚROCÍCH Z PRODLENÍ A SMLUVNÍ POKUTĚ

8.1. Pro případ prodlení Objednatele s úhradou plateb ve lhůtě uvedené v či. 3 této smlouvy je 
Zhotovitel oprávněn požadovat po Objednateli zaplacení úroků z prodlení ve výši 0,03 % z 
dlužné částky za každý den prodlení.

8.2. 8ude-li Zhotovitel v prodlení s plněním závazku dle čl. 4 Smlouvy, sjednává se smluvní pokuta 
ve výši 1.000,- Kč (bez DPH) za každý i započatý den prodlení. Zhotovitel se ji zavazuje 
zaplatit. To neplatí, dojde-li k prodlení jednáním či nečinností Objednatele.

8.3. Nepřevezme-li Objednatel jednotlivou část Díla pro nekvalitu, Dílo není provedeno v souladu 
s podmínkami Smlouvy, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
1.000," Kč (bez DPH) za každý i započatý den prodlení do odstranění reklamované vady 
jednotlivé části Díla. Odstraněním vady Díla se rozumí den opětovné výzvy Zhotovitele k 
převzetí Díla po opětovné výzvě Zhotovitele k převzetí Díla, došio-li následně kjeho převzetí 
bez vad.

8.4. Při porušení povinnosti Zhotovitele dle čl. 6 odst. 6.5 Smlouvy, sjednává se smluvní pokuta ve 
výši 2 % z ceny Díla. Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo Zadavatele odstoupit od 
smlouvy.

8.5. Nedodržení časového limitu Díla, nebo nepřevzetí Díla pro nekvalitu, bude zaznamenané v 
protokolu předání a převzetí prací a celková částka smluvní pokuty bude odečtena z ceny 
dílčího plnění Díla Zhotovitele.

8.6. Při porušení povinností Zhotovitele dle čl. 4 Smlouvy, ke kterému se vztahuje smluvní pokuta 
dle bodu 8. 2., má Objednatel v případě vzniku škody vůči Zhotoviteli nárok na náhradu škody 
přesahující smluvní pokutu dle bodu 8.2.

9. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

9.1. Od Smlouvy může Objednatel i Zhotovitel písemně odstoupit, pokud jedna ze stran podstatným 
způsobem porušuje smluvní povinnosti Smlouvy, a to doručením odstoupení od smlouvy.

9.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že vyjde najevo, že zhotovitel uvedl 
v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr 
Zhotovitele pro uzavření této smlouvy.

9.3. Dle dohody smluvních stran za podstatné porušení Smlouvy se považuje, pokud Objednatel 
neplní povinnosti dle čí. 7 Smlouvy, nebo je opakovaně v prodlení s placením Ceny.

9.4. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud Zhotovitel neplní povinnosti uvedené v čl. 
4 a 6 Smlouvy, nebo Zhotovitel nezajistil v dostatečné lhůtě potřebné vybavení pro plněni 
Smlouvy.

9.5. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy při porušení smluvní povinnosti Zhotovitelem dle 
Smlouvy nebylo odstraněno ani v dostatečně přiměřené lhůtě.

9.6. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že probíhá insolvenční řízeni 
proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl 
zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo
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byl konkurs zrušen proto, še majetek zhotovitele byl zcela nepostačující; zhotovitel vstoupí do 
likvidace.

9.7. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy 
druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. 
V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno do 5 pracovních dnů od jeho 
odeslání v poštovní zásilce s dodejkou. Odstoupení od smlouvy může být učiněno i 
prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a 
autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.

9.8. Smluvní strany se dohodly, že zánikem účinnosti této smlouvy z jakéhokoliv důvodu není 
dotčeno vzájemné plnění, které bylo řádně poskytnuto a bylo již přijato před účinností 
odstoupení, jakož i nároky na úhradu ceny za takové plnění včetně náhrady přiměřených a 
prokazatelně odůvodněných nákladů zhotovitele.

9.9. Zhotovitel není oprávněn převést či postoupit svá práva či povinnosti vyplývající ze Smlouvy 
třetí osobě, ani nemůže bez souhlasu Objednatele postoupit jiné osobě pohledávku ze Smlouvy 
nebo její část.

9.10. Objednatel i zhotovitel si vyhrazují právo jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že se 
objednateli nepodaří zajistit finanční prostředky na předmět díla do 6 měsíců od podpisu 
smlouvy o dílo. V tomto případě nevzniká žádné ze stran nárok na náhradu případné škody a 
zaplacení smluvní pokuty

9.11. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít finanční prostředky 
pro pokračování realizace díla. V tomto případě má zhotovíte! nárok na zaplacení poměrné Části 
smluvní ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla.

10. POVINNOST MLČENLIVOSTI A OCHRANA INFORMACÍ

10.1. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvisiosti s realizací této smlouvy při plnění svých 
povinností přijdou jeho pověření zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji 
ve smysiu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, 
učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto 
údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému 
neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou 
odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona z jeho strany.

10.2. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti 
mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto 
porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních 
předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.

10.3. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně oznámit objednateli, pokud se dozví o skutečnostech nebo 
okolnostech, které by mohly zpochybnit jeho objektivnost nebo nezávislost v souvislosti 
s administrací předmětné veřejné zakázky,

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou 
dotčena ustanovení Smlouvy týkající se nároků z odpovědnosti za vady, nároků z odpovědnosti 
za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně 
informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této 
smlouvy
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11 2 Smlouva může být měněna a doplňována pouze formou písemných dodatků podepsaných 
oběma smluvními stranami.

11.3. Smlouva se řídí právem České republiky.

11.4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech originálech, z nichž každá ze smluvních síran obdrží po dvou 
originálech

11.5. Pokud oddělitelně ustanovení Smlouvy je nebo se stane neplatným či nevynutitelným, nemá to 
vliv na platnost zbývajících ustanovení Smlouvy, V takovém případě se strany Smlouvy zavazují 
uzavřít do 30 pracovních dnů od výzvy druhé ze stran Smlouvy dodatek ke Smlouvě nahrazující 
oddělitelné ustanovení Smlouvy, které je neplatné či nevynutitelné, platným a vynutitelným 
ustanovením odpovídajícím hospodářskému účelu takto nahrazovaného ustanoveni.

11.6 Odpověď strany Smlouvy, ve smyslu § 1740 odsí. 3 NOZ, s dodatkem nebo odchylkou, která 
podstatné nemění podmínky nabídky, není přijetím nabídky na uzavření Smlouvy.

11.7 Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného a účinného 
insoivenčního zákona ani v likvidaci, a že návrh na zahájení insolvenčniho řízení vůči zhotoviteli 
nebyl zamitnut pro nedostatek jeho majetku, a zavazuje se udržovat toto prohlášeni 
v pravdivosti a objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které mohou mít 
dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení a o změnách v jeho 
kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění veřejné zakázky.

11 8 Smluvní strany jsou povinny dodržovat ustanovení zákona č. 101/2000 Sb.: o ochraně osobních 
údajů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a ZZVZ

119 V souladu se Smlouvou o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní 
infrastruktury na rok 2017 přináleží Státnímu fondu dopravní infrastruktury právo na zajišťováni 
veškerých podkladů a údajů nutných pro kontrolu hospodárného, účelného a efektivního 
nakládání s účelově poskytnutými finančními prostředky u Zhotovitele.

11.10 Smluvní strany po přečtení Smlouvy prohlašuji, že souhlasí s jejím obsahem, že Smlouva byla 
sepsána na základě pravdivých údajů, vážné, určité, srozumitelně a na základě jejich pravé a 
svobodné vůle, nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranné nevýhodných podmínek, na 
důkaz čehož připojuji své podpisy

Příloha č. 1 - Tabulka s vybranými úseky silnic pro 
Příloha č. 2 -  Prohlášení a záruka integrity

V Brně dne / j.
ZHOTOVITEL L
Consuítest s r.o

Funkce: jednatel společnosti

obnovu a zřízení VDZ 2015

V Pardubicích dne : 4.7.2017 
OBJEDNATEL
Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Funkce: ředitel organizace

Správa a  sí í í íšl .
Psn&feicšétiQ -kraje
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STATNÍ FOND DOPRAVNÍ 
INFRASTRUKTURY

Příloha Č. 1

Tabulka s vybranými úseky silnic pro obnovu 3 zřízení VDZ 2015

POLOŽKA Č.
SILNICE POPIS ÚSEKU OD - DO DÉLKA ÚSEKU 

v km
1 il/305 Stradouň -  Jaroslav -  H. je lení -  hr.kraje 14
2 íl/358 Chrast -Skuteč 6,8
3 11/358 Skuteč -  Zderaz 10
4 11/357 Proseč -  hr.okresu Svitavy 5
5 11/357 Proseč -  hr.okresu Ústí nad Orlicí 3,5
6 11/355 H.Týnec -  Chrast -  Horka -  Hlína 13,5

7 11/355
Černá z.B. (kř.lll/34039) Úh.Lhota 
křiž.11/340 5,4

8 ííí/2984 Ráby -  Kunětice 1,3
9 111/34026 Pce.(kř 11/322)-h r.o k re s u 5,6
10 11/340 Chrudim - Seč - Běstvina - hr.okr.HB 29,5
11 lf/342 H. Městec -  Valy 10,1
12 U/343 Seč -  přehrada 1,7
13 íl/344 H .B radlo- hr.okr.HB 2,5
14 111/33741 Běstvina -Tremošnice vč. průtahů 4,7
15 fl/322 Průtah Kojíce -  hr.kr.STČ 2,9
16 lli/3229 Průtah Semín 2,2
17 11/337 Leštinka -  Skutíčko 0,8
18 ! 1/343 Hlinsko -  Trhová Kamenice 6,3
19 11/343 H íinsko-průtah 1,4
20 111/3436 Hlinsko průtah 1,2
21 111/3437 Hlinsko průtah 1,3
22 11/337 Vrbatův Kostelec průtah 1
23 11/323 Kř. N/333 Vlčí Habřina -  Rohoví. Bělá 5,1
24 11/333 LB -  Živanice -  Břehy -  Přelouč 9,7
25 11/354 Předhradí- 1/34 Krouna 6,1
26 iií/3581 Chrudim O.K. Nemocnice -  O.K, Slatiňany 2,8
27 111/3433 Svobodné Hamry -  Dřevíkov 2,3
28 11/374 Jevíčko -  Uhřice -  hr.okr.BK 2,4
29 i 1/372 Jevíčko -  Velké Opatovice hr.okr.BK 3,7
30 111/36826 Kř.l/35 Hřebec -  Hřebec kř 1/35 7,3
31 i 1/644 Vránová -  M.Trnávka kř. 11/371 -  Vránová 8,7
32 11/368 M.Třebová -  Staré Město kř.ili/36810 11,5
33 i 11/36820 Staré Město kř,11/368 -  Borušov kř.l/55 5,2
34 li/366 Od kř. 1/34 po rampu 1/35 8,2
35 ill/36813 Od kř.l/43 po točnu autobusu 0,5
36 111/36824 Od kř.i/35 s 1/34 po rampu 1/35 u tunelu 4,6



INFRASTRUKTURY

37 11/353 Sádek -  Lačnov 2,2
38 11/363 Pomezí -  Stašov 6,8
39 í!/362 Polička -  Jedlová -  Bystré -  hranice kraje 13,7
40 il/358 Litomyšl -  Nové Hrady 13,3
41 11/359 Litomyšl -  Budisfav 15,9
42 il/317 1/35 ~ Bohuňovice 3,3
43 11/360 Litomyšl - Němčíce 18,9
44 111/36025 ll/36G-$ebr3nice 2,8
45 il/358 Litomyšl -  křiž. Pazucha 2,1
46 111/35834 Nové Hrady -  Bučina 7,3

Celkem
km 295,1
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Příloha č. 2

Prohlášení a záruka integrity

Ke Smlouvě o dílo č. SMLO-159/1073/OST/20/2011 zhotovitel: CONSULTESTs.ro. 
Číslo smlouvy objednatele: SMLO-159/1073/QST/20/2017

CONSULTEST s.r.o. prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy o dílo na „ Ověření 
nové technologie asfaltobetonových krytů vozovek s přísadou nanouhlíkových 
vláken a nanosilik -  laboratorní a expertní činností“  nedopustil v souvislosti se 
zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by 
odporovalo zákonu nebo dobrým mravům anebo že by zákon obcházelo, zejména 
jsem nenabízel výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky a ve 
vztahu k ostatním uchazečům jsem se nedopustil žádného jednáni narušujícího 
hospodářskou soutěž.
Současně dávám záruku, že se ani po uzavřeni smlouvy se zadavatelem žádného 
obdobného jednáni nedopustím.
Pokud se toto prohlášení ukáže být nepravdivým anebo jestliže zhotovitel poruší 
záruku integrity po uzavření smlouvy se zadavatelem, má zadavatel právo odstoupit 
od této smlouvy.

V Brně dne: P- ;./■ .....
Zhotovitel:

jednatel společnosti
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