Statutarni mésto Ostrava
méstsky obvod Ostrava-Jih
ufad méstského obvodu

Verejna zakazka ¢.:
Identifikator zakazky ¢.:

Smlouva o dilo

uzaviend podle § 2586 az 2635 zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zdkonik
(dale jen ,.tato smlouva*)

Smluvni strany

Smlouva

VZ49.17
P17v00000049

Statutarni mésto Ostrava,
Prokesovo nameésti 1803/8, 729 30 Ostrava

Ptijemce:

Méstsky obvod Ostrava-Jih

Horni 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabtuivka
zastoupeny Bc. Martinem Bednaiem, starostou

1CO: 00845451

DIC: CZ00845451 (platce DPH)
PenéZni ustav: KB Ostrava-Hrabuvka

C. uétu: 1520761/0100

KS:

VS:

dale jen ,,objednatel*

a

Ing. Miroslav Pytel
Slavnikovct 470/13a, 709 00 Ostrava-Marianské Hory
zastoupeny Ing. Miroslavem Pytlem

1CO: 18110592

DIC: CZ5610211376

Penézni ustav: CSOB, a.s., pobocka Ostrava
C. Getu: 373521853/0300

KS:

VS:

Zapsana v obchodnim/Zivnostenském rejstiiku vedeném u MMO, pod sp. zn. S-SM0/386781/13/2U

dale jen ,,zhotovitel

spole¢né také jako ,,strany“

1716 ,,Oprava socialniho zafizeni v objektu 29.dubna 259/33,
Ostrava- Vyskovice* - Smlouva o dilo
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Obsah smlouvy
¢Ll.  Uvodni ustanoveni
1. Smluvni strany prohlasuji, Ze udaje uvedené v uvodu této smlouvy a taktéz opravnéni k podnikani jsou

v souladu s pravni skutenosti v dobé uzavieni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény
dotcenych udaji oznami bez prodleni druhé smluvni strané.

2. Smluvni strany prohlasuji, Ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto tikonu opravnény.

3. Zhotovitel prohlasuje, Ze je podnikatel a smlouvu uzavira pti svém podnikani.

4. Zhotovitel se zavazuje, ze po celou dobu trvani zdvazku bude mit ucinnou pojistnou smlouvu
pro pripad zplsobeni Skody v souvislosti s vykonem pfedmétu smlouvy, a to ve vysi 5.000.000,- K¢,
kterou kdykoliv na pozadani v originale ptedlozi kontaktni osob& objednatele ve vécech smluvnich
k nahlédnuti.

5. Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborng zptsobily k zajisténi pfedméetu smlouvy.

6. Zhotovitel stavby, ktera je pfedmétem této smlouvy, ani osoba s nim propojend, nesmi u této stavby
provadeét technicky dozor.

7. Smlouva byla uzaviena na zakladé¢ usneseni Rady méstského obvodu Ostrava-Jih ze dne 15.6.2017
c.usn. 4912/119.

¢l.ll. Predmét smlouvy a misto plnéni

1. Zhotovitel se zavazuje na svij naklad a nebezpeci provést pro objednatele, a to v pfedem stanovené
dobé dilo — stavbu s nazvem:

»Oprava socialniho zafizeni v objektu 29.dubna 259/33, Ostrava-VySkovice*

v souladu s obecné zavaznymi pravnimi piedpisy, touto smlouvou a podminkami uvedenymi

v zadavaci dokumentaci vefejné zakazky VZ 49.17, jejiz soucasti je projektovd dokumentace

zpracovana firmou BYVAST pro s.r.o., IC: 27848183, OSTRAVA 2017, nazev projektu ,,Oprava

socialniho zafizeni v objektu 29.dubna 259/33, Ostrava-Vyskovice* (dale jen ,,stavba‘“ nebo ,,dilo*).
Rozsah dila je vymezen nabidkou zhotovitele ze dne 18.5.2017, ktera je soucasti realizacni dokumentace
stavby.

2. Dale je v ptipadé potfeby soucasti provedeni dila dle této smlouvy:

2/16 ,,Oprava socialniho zafizeni v objektu 29.dubna 259/33,
Ostrava- Vyskovice* - Smlouva o dilo

- poskytnuti projekéni a inzenyrské Cinnosti potiebné k zajisténi hlavniho pfedmétu smlouvy;

- zpracovani projektu zafizeni staveniSté¢ (dale jen ,,ZS") vCetné provéfeni podzemnich siti
a zajisténi stavebniho povoleni pro zafizeni stavenisté vCetné¢ uhrady vSech nakladd spojenych
s jeho zfizenim, najmem a provozem, vybudovani ZS a deponie materialti tak, aby nevznikly
zadné Skody na sousednich pozemcich a po ukonceni praci uvést staveniste¢ do ptivodniho stavu
a nasledné ptedani ploch;

- zajisténi a thrada médii - elektro, tepelné energie a vody pro stavebni a sadové Ucely a jejich
meéfeni na vlastni naklady, pokud nebude dohodnuto jinak;

- naklady na ostrahu;

- zpracovani dokumentace doc¢asného dopravniho znaceni véetné projednani s ptislusnymi organy;
osazeni a udrzba dopravniho znaceni v prubéhu provadéni stavebnich praci dle dokumentace
dopravniho znaceni, thrada vSech nakladii s tim spojenych vcetné uvedeni do ptivodniho stavu
a navraceni jejich spravci;

- zpracovani a aktualizace harmonogramu vystavby a zdsad organizace vystavby;

- zpracovani planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti dle § 15 odst. 2 zdkona
¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pii préci, ve znéni
pozdéjsich predpist, a jeho pfedani objednateli pfed zahajenim praci;

- zajisténi funkce odpoveédného geodeta (v piipad€ potieby) po dobu realizace stavby;

- zajisténi vytyCeni inZenyrskych siti pfed zahdjenim praci na stavenisti, véetné jejich zaméfeni
a zakresleni dle skute¢ného stavu do piislusné dokumentace a jejich zpétného pisemného predani
jednotlivym spravcim,;

- zajisteéni vytyCeni obvodu stavenisté a objektil stavby, vCetné zpracovani vytyCovacich vykrest;
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- zajisténi geometrického planu dokoncené stavby a geometrického planu pro smlouvy o vécnych
bfemenech vkladanych do katastru nemovitosti; zajisténi geodetického planu skutecného
provedeni staveb a siti, které se nevkladaji do katastru nemovitosti;

- zajisténi a dodani dvou vyhotoveni projektové dokumentace skutecného provedeni stavby;
zajisténi a dodani 1 CD fotodokumentace stavby;

- likvidace odpadu, jeho uloZeni na fizenou skladku nebo jinou jeho likvidaci v souladu se zakonem
¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zmén¢ nékterych dalSich zadkond, ve znéni pozdéjsich predpist,
o likvidaci odpadu bude ptedlozen pisemny doklad;

- plnéni podminek uzemniho rozhodnuti a dalSich pfislusnych povoleni, rozhodnuti a pozadavki
dotéenych organti a organizaci souvisejicich s realizaci stavby;

- prevzeti veskerych povinnosti vyplyvajicich ze stavebniho povoleni za objednatele (stavebnika);

- zajisténi bezpecnych prechodli a piejezdl pies vykopy pro zabezpeceni pfistupu a piijezdu
k objektiim;

- denni udrzovani ¢istoty na vetejnych komunikacich dotcenych stavbou;

- provedeni predepsanych méfeni, individualnich a komplexnich zkousek a predani dokladd, atesti
a prohlaseni o jejich provedeni zadavateli. Usp&$né provedeni zkousek je podminkou k pievzeti
dila;

- zajiSténi a thrada odpojeni (resp. pfipojeni) siti dle projektu (napt. plyn, elektfina pro jednotlivé
uzivatele);

- zaji§téni provoznich fadd a navodu k obsluze a udrzbé v ceském jazyce ve dvou vyhotovenich,
z toho jedno na CD ROM, vc¢etné schvaleni a zaskoleni obsluhy;

- zajisténi zavaznych stanovisek dotéenych organt k uzivani stavby;

- zhotovitel je povinen se na vyzvani objednatele (v ptipad€ nutnosti stavebniho povoleni) zacastnit
kolaudace stavby a prevzit k plnéni dila pozadavky kolaudac¢niho organu;

Predmét smlouvy mtiZze byt rozsifen o prace a ¢innosti, které vyplynou z neptfedvidatelnych okolnosti,
které vyzaduji zmény oproti zadani, vyhradné vSak na zaklad¢ souhlasného stanoviska nebo pozadavku
objednatele (dodatecné prace). Zhotovitel se tyto prace a sluzby zavazuje realizovat. V piipadé
pozadavku na provedeni dodate¢nych praci zapiSe objednatel pozadavek do stavebniho deniku,
zhotovitel pozadavek oceni dle jednotkovych cen pouzitych z nabidkového rozpoctu s polozkami
soupisu praci (dale jen ,,polozkovy rozpocet nakladii stavby*) a neni-li toto mozné, pak se polozky
stavebnich a montaznich praci naceni podle ceniku stavebnich praci dle cenové soustavy platné v dobé
realizace téchto dodateCnych praci a pouzité pii zpracovani rozpocétu v projektové dokumentaci,
pricemz ocenéni bude ponizeno dle poméru nabidkové ceny zhotovitele a predpokladané ceny vetejné
zakdzky o 28 %. Predmétné dodatecné prace mize zhotovitel zaCit provadét pouze na zaklade
vzajemné¢ odsouhlaseného pisemného dodatku ktéto smlouvé podepsaného obéma smluvnimi
stranami. V pfipadé uplatnéni tohoto odstavce bude brano v tivahu ustanoveni této smlouvy dle ¢l. VII.
odst. 26, odst. 27 a ¢l. XI. odst. 3.

V ptipadé pozadavku praci, které nebudou provadény, objednatel zapiSe sviij pozadavek do stavebniho
deniku a zhotovitel zpracuje odpoctovy dodatek rozpoétu, kde budou pouzity ceny dle polozkového
rozpoctu zhotovitele dle pfilohy €. 1 ktéto smlouvé. O téchto zménach uzaviou smluvni strany
po jejich ocenéni pisemny dodatek ke smlouvé o dilo.

Zhotovitel se zavazuje, Ze provede dodatecné pozadované prace, které vyplynou ze zavérecné kontrolni
prohlidky stavby, popt. z komplexniho vyzkousSeni.

Objednatel se touto smlouvou zavazuje dilo pfevzit ve smluvné sjednan¢ dobé predani a zaplatit
za provedeni dila zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvu, a to za podminek dale touto smlouvou
stanovenych.

Zhotovitel je povinen provést dilo vlastnim jménem, na svlij néklad, na vlastni odpovédnost a na své
nebezpedi. Zpusob provedeni dila tak, aby bylo v souladu s dokumentacemi pro provadéni stavby, je
opravnén si zvolit zhotovitel. Je-li k provedeni dila potfebna sou¢innost objednatele, ur¢i zhotovitel
pfimétenou lhtitu k jejimu poskytnuti. Véci potfebné k provedeni dila je povinen opatfit zhotovitel.
Smluvni strany prohlaSuji, Ze pfedmét smlouvy neni plnénim nemoznym, a Ze smlouvu uzaviraji
po peclivém zvazeni vSech moznych disledkd.

Misto plnéni: pozemek p. ¢. 1031, nachdzejici se v k. 0. Vyskovice u Ostravy, obec Ostrava, jehoz
soucasti je budova ¢. p. 259 — objekt ob¢anské vybavenosti, adresni misto 29.dubna 259/33, 700 30

,,Oprava socialniho zafizeni v objektu 29.dubna 259/33,




Statutarni mésto Ostrava

méstsky obvod Ostrava-Jih SmlOllVa

ufad méstského obvodu

10.

Ostrava-Vyskovice, je vymezeno projektovou dokumentaci pro provadéni stavby uvedenou v ¢l. 1L,
odst. 1 této smlouvy (dale téz ,,stavenisté* nebo ,,predmét dila‘“).

Mistem pro piedani dokumentace skutecného provedeni dila a dalSich pisemnosti, pfip. el. nosi¢d, je
Utad méstského obvodu Ostrava-Jih, odbor bytového a ostatniho hospodaistvi.

11. Dilo bude realizovano na zaklad¢ jednostranné pisemné vyzvy ze strany objednatele v souladu
s ust. ¢l. V. této smlouvy.

¢Llll. Cena dila

1. Cena za provedené dilo dle ¢lanku II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvnich stran a ¢ini:

bl

7.

»Oprava socialniho za¥izeni v ol’)gektl.l 29.dubna 259/33, K& bez DPH
Ostrava-Vyskovice“
Cena dila v K¢ celkem 565 075,-

Cena bez DPH uvedena v odst. 1 tohoto ¢lanku (dale jen ,,Cena‘®) je dohodnuta jako nejvysSe pfipustna
a plati po celou dobu ucinnosti smlouvy.

Soucasti této smlouvy je polozkovy rozpocet nakladd stavby, ktery tvoti ptilohu ¢. 1 této smlouvy.
Soucasti sjednané ceny jsou veskeré prace a dodavky, ostraha, mistni, spravni a jiné poplatky a dalsi
naklady nezbytné pro fadné a uplné provedeni dila, vCetné veSkerych nakladi spojenych s tiCasti
zhotovitele na vSech jednanich tykajici se plnéni této smlouvy. Cena obsahuje i pfipadné zvysené
naklady spojené s vyvojem cen vstupnich nakladi, a to az do doby dokonceni dila.

Ke zméné Ceny muze dojit pouze na zakladé pisemného dodatku k této smlouvé odsouhlaseného
a podepsaného opravnénymi zastupci obou smluvnich stran v ptipadé, ze dojde ke zméné rozsahu
pfedmétu smlouvy uvedeného v ¢l. II. této smlouvy nebo v pfipade, ze dojde ke zméne zdkonnych
predpist tykajicich se pfedmétu dila.

Cena zahrnuje veskeré profesné predpokladané naklady zhotovitele nutné k provedeni celého dila
v rozsahu ¢l. 1. této smlouvy v kvalité a druhu uréenych materialii, konstrukénich systémil a parametrti
specifikovanych zhotoviteli pfedanou projektovou dokumentaci.

Smluvni strany se dohodly, Ze vylucuji pouZiti ustanoveni § 2620 odst. 2 ob¢anského zakoniku.

¢LIV. Platebni podminky

1.

4116
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Objednatel prohlasuje, Ze plnéni, které je pfedmétem této smlouvy, nebude slouzit vyluéné pro vykon

vetejné spravy. Pro vySe uvedené plnéni bude aplikovan rezim pienesené danové povinnosti

dle zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,,zakon

o DPH®).

Podkladem pro thradu smluvni ceny je vyuctovani nazvané faktura, které bude mit naleZitosti

danového dokladu dle zakona o DPH (dale jen ,,faktura‘).

Kromé naélezitosti stanovenych platnymi pravnimi piedpisy pro danovy doklad je zhotovitel povinen

ve faktufe uvést i tyto tidaje:

a) Evidenc¢ni ¢islo danového dokladu a datum vystavent,

b) Agendové Cislo smlouvy objednatele (typ/pof. Cislo/rok/odbor) zrazitka na prvni strané této
smlouvy a datum jejiho uzavfeni, ¢islo vefejné zakdzky: VZ 49.17; identifikator: P17V00000049,

c¢) predmét smlouvy, jeho piesnou specifikaci ve slovnim vyjadieni (nestaci pouze odkaz na ¢islo
uzaviené smlouvy),

d) oznaceni banky a ¢islo uctu, na ktery musi byt zaplaceno,

e) lhutu splatnosti faktury,

f)  soupis provedenych praci véetné zjistovaciho protokolu,

g) nazev, sidlo, ptijemce, ICO a DIC objednatele a zhotovitele,

h) udaje zhotovitele o zapisu do Obchodniho rejstiiku, popt. o zapisu do jiné evidence u podnikateli
nezapsanych do Obchodniho rejstiiku,

i)  oznaceni Utvaru objednatele, ktery akci likviduje (tj. odbor bytového a ostatniho hospodaistvi),

j)  jméno a podpis osoby, ktera fakturu vystavila, v€. jejiho podpisu a kontaktniho telefonu,

,,Oprava socialniho zafizeni v objektu 29.dubna 259/33,
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13.

14.

15.

16.
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k) zatfidéni jednotlivych vyrobkt dle Standardni klasifikace produkce CZ CPA a klasifikace
stavebnich dél (CZ-CC) dle § 92e zdkona o DPH a vsouladu se zdkonem ¢. 563/1991 Sb.,
o ucetnictvi, ve znéni pozdéjSich predpisi. Soucasné musi byt uplatnén pokyn Generalniho
finanéniho feditelstvi (dale jen ,,GFR*) D-22 k jednotnému postupu pii uplatiiovani nékterych
ustanoveni zakona ¢. 586/1992 Sb., o danich z ptijmu, ve znéni pozdé&jSich predpist.
1) Dan odvede zakaznik.
V souladu s ustanovenim § 21 zdkona o DPH se smluvni strany dohodly na fakturaci celého dila
po jeho dokoncCeni a ptredani. Datum uskute¢néni zdanitelného plnéni pro pfenesenou danovou
povinnost je den predani a prevzeti dila. Faktura zhotovitele bude doloZena soupisem provedenych
praci a zjiStovacim protokolem podepsanym zhotovitelem a odsouhlasenym objednatelem.
Zhotovitel rozdéli fakturaci dle ucetnich a danovych pozadavkl na objekty, investi¢ni a neinvesticni
naklady, projekt, samostatné movité véci apod.
Objednatel je opravnén provadét kontrolu ptedlozenych dokladt dle stavebniho deniku, materidlového
deniku a piimo na stavenisSti. Zhotovitel je povinen opravnénym zastupcim objednatele provedeni
kontroly umoznit.
Po dokonceni dila zhotovitel vystavi fakturu dolozenou soupisem provedenych praci a zjistovacim
protokolem podepsanym zhotovitelem a odsouhlasenym opravnénou ¢i kontaktni osobou objednatele
v souladu s platnym polozkovym rozpoétem. Faktura bude zhotovitelem vystavena do 7 kalendainich
dnti po dokonceni a predani dila.
Lhiita splatnosti faktury, jakoz i vSech ostatnich plateb (napf. uroky z prodleni, smluvni pokuty,
nahrady Skody aj.) je dohodou stanovena na 30 kalendainich dnti po jejim prokazatelném doruceni
druhé smluvni stran¢. Faktura bude dorucena jako doporucené psani prostfednictvim drZzitele poStovni
licence nebo osobné€ povérenému zaméstnanci objednatele proti pisemnému potvrzeni.
Objednatel je opravnén uplatnit pozastavku ve vysi 10 % z Ceny, jako zaruku za nedodélky a vady,
které se objevi pii predani a prevzeti dila nebo nasledné v zaruc¢ni dobé a k zajisténi dalSich zavazki
zhotovitele vzniklych dle této smlouvy, a to za Gcelem jejich kryti. Tato pozastavka bude zhotoviteli
uhrazena v souladu s odst. 12 tohoto ¢lanku.
Smluvni strany souhlasi s tim, Ze k pozastavce v dobé, kdy je v dispozici objednatele, neprirtista zadné
prislusenstvi s vyjimkou prodleni se zaplacenim pozastavky dle odst. 12 a odst. 13 tohoto ¢lanku.
Smluvni strany souhlasi s tim, aby na penézitou pohledavku zhotovitele na zaplaceni pozastavky byly
automaticky bez nutnosti specialniho prohlaseni objednatele dle § 1982 obcanského zakoniku
zapocteny penézité pohledavky objednatele vii¢i zhotoviteli vyplyvajici z této smlouvy o dilo (zejména
smluvni pokuty a nahrady Skod). V rozsahu takto provedeného zapocteni pravo zhotovitele na thradu
pozastavky zanika.
Nezaniklo-li pravo zhotovitele na tthradu pozastavky dle odst. 9 a 11 tohoto ¢lanku, pak se objednatel
zavazuje zhotoviteli uhradit pozastavku nasledujicim zplisobem: polovinu sjednané vyse pozastavky
vevysi 5 % zCeny, po zapocteni piipadnych smluvnich pokut ¢i jinych sankci do 90 dni
po odstranéni vSech vad a nedodélkll uvedenych v zapise o predani a pievzeti dila; Ihlita pro uvolnéni
pozastavky nesmi byt kratsi neZ splatnost kone¢né faktury. Druhou polovinu sjednané vyse pozastavky
ve vysi 5 % z Ceny, po zapocCteni piipadnych smluvnich pokut ¢i jinych do 30 dnil od uplynuti zaru¢ni
doby a splnéni vSech zavazkl z odpovédnosti zhotovitele za vady.
Uvolnéni pozastavek bude provedeno na zakladé opravnéné pisemné vyzvy zhotovitele po splnéni
podminek pro uvolnéni pozastavky. Povinnost objednatele uvolnit pozastavku vznikd po pisemné
vyzvé zhotovitele v 30 dennim predstihu. Pokud zhotovitel neucini takovou vyzvu, neni objednatel
v prodleni se zaplacenim pozastavky nebo jeji ¢asti zhotoviteli.
Objednatel je opravnén uvolnit pozastavky i pfed uplynutim sjednanych termini a bez zadosti
zhotovitele.
Objednatel je opravnén pozastavit financovani v ptipadé, ze zhotovitel bezdlivodné pierusi prace nebo
prace provadi v rozporu s projektovou dokumentaci a touto smlouvou.
Faktura bude zpracovana v souladu s vyhlaskou ¢. 410/2009 Sb., ve znéni pozdéjSich predpist, kterou
se provadé¢ji nektera ustanoveni zakona €. 563/1991 Sb., o Ucetnictvi, ve znéni pozdéjsich predpisd,
pro n¢které vybrané ucetni jednotky, které jsou uzemnimi samospravnymi celky, piispévkovymi
organizacemi, statnimi fondy a organiza¢nimi slozkami statu. Rovnéz bude ve vSech fakturach
uplatnén Pokyn GFR D-22, k jednotnému postupu pii uplatiiovani n&kterych ustanoveni zdkona
¢. 586/1992 Sb., o danich z pfijmu, ve znéni pozdéjsich piedpist.
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Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nalezitost nebo bude chybné
vyuctovana Cena, je objednatel opravnén fakturu pred uplynutim lhity splatnosti vratit zhotoviteli
k provedeni opravy s vyznacenim divodu vraceni. Zhotovitel provede opravu vystavenim nové
faktury. Od doby odeslani vadné faktury piestava bézet ptivodni lhiita splatnosti. Cela lhiita splatnosti
bézi opét ode dne doruceni noveé vyhotovené faktury objednateli.

Smluvni strany se dohodly, Ze platba bude provedena na cCislo uctu uvedené zhotovitelem ve faktufe
bez ohledu na ¢islo uctu uvedené v ivodu této smlouvy. Musi se vSak jednat o ¢islo uctu zvetejnéné
zpiisobem umoziujicim dalkovy pfistup podle § 96 zakona o DPH. Zaroven se musi jednat o ucet
vedeny v tuzemsku.

Povinnost zaplatit je splnéna dnem odepsani ptislusné ¢astky z uctu objednatele.

Nebude-li faktura uhrazena ve lhuté splatnosti, mize zhotovitel vici objednateli uplatnit zaplaceni
uroku z prodleni ve vysi 0,015 % z dluzené Castky za kazdy den prodleni.

Pred zapocetim dila nebude objednatelem poskytovana zhotoviteli zalohova platba. V pribéhu
realizace miZe objednatel se souhlasem zhotovitele poskytnout zalohou platbu z diivodu vycerpani
finan¢nich prostfedki ptidélenych pro dany kalendaini rok.

Smluvni strany se dohodly, Ze vylucuji uziti ust. § 2611 zakona ¢. 89/2012 Sb., obCanského zakoniku.
Smluvni strany prohlasuji, ze jsou si védomy, Ze plnéni objednatele z uzaviené smlouvy je zavislé na
pridéleni finan¢nich prostfedkli objednateli z rozpoctu statutarniho mésta Ostravy v pfedem ur¢eném
limitu kazdoro¢niho cCerpani. Vzhledem ktéto skuteCnosti budou v daném roce provedeny
a fakturovany prace v objemu finan¢niho kryti daného roku a v dalsich letech vzdy ve vysi, kterou
bude objednatel mit zajisténu ve svém rozpoctu dal§iho roku. V pifipadé nepfidéleni financnich
prosttedkll objednateli budou prace preruseny a lhita realizace se o dobu pieruseni prodlouzi.
O ptipadném nedostatku finan¢nich prosttedkl bude zhotovitel pisemné informovéan.

¢L.V. Doba plInéni

1.

6/16

Ostrava- Vyskovice* - Smlouva o dilo

Piedani staveniste se uskutecni do 2 mésict od podpisu smlouvy po ptredchozi dohod¢ nebo pisemné
vyzveé objednatele, kterd bude zaslana zhotoviteli nejpozdéji do 1 mésice od podpisu smlouvy, pokud
nebude dohodnuto jinak. Nedostavi-li se zhotovitel k pievzeti stavenisté bez nalezité omluvy, bézi
lhita k realizaci dila sjednana v odst. 3 tohoto ¢lanku dnem ur¢enym k pievzeti staveniste;
Zhotovitel zahaji plnéni dila do 10 kalendaifnich dnii od pfedani stavenisté, po pfedchozi dohodé nebo
pisemné vyzve k realizaci dila ze strany objednatele.
Termin provedeni dila dle ¢l. IL., odst. 1 této smlouvy, je ¢asové obdobi do zahajeni realizace dila
do jeho ptfedani objednateli (dale téz jako ,,lhiita realizace™). Zhotovitel se zavazuje dilo provést do 40
kalendainich dni. Zhotovitel si je védom, Ze po dobu realizace bude pferusen provoz na predmétu
dila.
Doba vyhrazena pro piedani a prevzeti dila zaCina bézet nejpozdéji 10 kalendafnich dnd
pred uplynutim lhiity realizace, a to na zakladé ukonceni realizace dila a doruCeni pisemné vyzvy
zhotovitele dle odst. 5 tohoto ¢lanku objednateli k zahajeni piejimaciho fizeni a je soucasti lhuty
realizace dila. V této dobé neni zhotovitel opravnén bez souhlasu objednatele provadét jakékoli
prace na predmétu dila.
Pisemna vyzva zhotovitele musi byt dorucena nejméné 10 kalendainich dnti pted uplynutim terminu
provedeni dila dle odst. 3 tohoto ¢lanku.
Prejimaci fizeni bude objednatelem zahijeno do 5 kalendainich dnli od obdrzeni pisemné vyzvy
zhotovitele a ukonceno do 5 kalendainich dnd ode dne zahajeni, pokud nebude dohodnuto jinak.
Ke zménam ustanoveni této smlouvy tykajicich se terminu plnéni smluvnich zavazki miiZe dojit
pouze formou vzajemné odsouhlaseného pisemného dodatku ktéto smlouvé uzavieného
pred uplynutim lhit uvedenych v tomto ¢lanku, a to v téchto ptipadech:
- kdy dojde ke zméné rozsahu praci;
- kdy zhotovitel nebude schopen plynule pokracovat v provadéni dila z divodu lezicich na strané
objednatele;
- budou-li pfi provadéni praci zjistény vady v projektové (zadavaci) dokumentaci dodané
objednatelem, které zhotovitel nemohl zjistit pfed zahajenim praci, anebo je nemohl zjistit
v dostatecném casovém predstihu pied jejich provadénim.
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V téchto pfipadech ma zhotovitel povinnost pifedlozit kontaktni osobé objednatele ve vécech
smluvnich aktualizovany harmonogram praci a podrobné podklady dokladajici opravnénost pozadavku
na prodlouzeni lhiity realizace o konkrétni pocet dnit vyplyvajicich z chronologickych zapisi
o pferuSeni zapsanych ve stavebnim deniku pfi zachovani lhiity vyhrazené na predani a prevzeti dila,
pricemz bude dodrzen ¢l. XI. odst. 3 této smlouvy. Projednani upraveného harmonogramu bude
stvrzeno zastupcem zhotovitele a kontaktni osobou objednatele ve vécech smluvnich s uvedenim data
projednani. Dodatecné uplatiiované dny preruseni a nedodrzeni ¢l. XI. odst. 3 této smlouvy nebudou
pro aktualizaci harmonogramu uznany.
Provadeéni dila lze ve vyjimecnych piipadech po vzajemné dohodé smluvnich stran pferusit z divodu
nevhodnych klimatickych podminek, a to bezprostiedné navazujicim zapisem do stavebniho deniku
podepsanym osobami opravnénymi ve vecech technickych a kontaktnimi osobami ve vécech
smluvnich nebo samostatnym zapisem podepsanym osobami opravnénymi ve vécech technickych
a kontaktnimi osobami ve vécech smluvnich. Doba pferuSeni realizace z diivodu nevhodnych
klimatickych podminek musi byt doloZena soupisem praci, kterych se nevhodné podminky tykaji,
véetné uvedeni, jaké klimatické podminky jsou potfebné pro jejich provedeni. Za nepiiznivé
klimatické podminky bude povazovan stav, kdy povétrnostni podminky (tzn. srazky a venkovni
teploty) neumoziiuji dle technicko-kvalitativnich podminek provadét dané stavebni prace. Pii
posuzovani opravnénosti navrhu zhotovitele na pieruseni praci z divodu nevhodnych klimatickych
podminek bude bran zietel na obvyklé klimatické podminky pro dané ro¢ni obdobi, které mohl a mél
zhotovitel pii sestavovani harmonogramu ptredvidat. Doba pieruseni celé stavby se do lhtty realizace
nezapocCitava.
Zhotovitel je povinen dodrzovat ¢asovy harmonogram realizace dila, ktery je nedilnou soucasti této
smlouvy jako piiloha ¢. 3 - Casovy harmonogram realizace dila.
V ptipadé prodleni s provedenim jednotlivych etap (u dila, které¢ je déleno na etapy) dle ¢asového
harmonogramu realizace dila, bude zhotovitel pisemné upozornén objednatelem na nedodrzeni
¢asového harmonogramu realizace dila s tim, Ze objednatel stanovi lhitu k napravé az 5 kalendatnich
dnti.
Objednatel a zhotovitel se dohodli, Ze zména Casového harmonogramu mtze byt provedena
po vzajemné dohod¢ objednatele a zhotovitele, kdy po zapisu do stavebniho deniku zhotovitel
vypracuje novy harmonogram, ktery bude odsouhlasen a podepsan obéma smluvnimi stranami, a ze
takova zména nebude provadéna formou smluvniho dodatku, tim vSak neni dotCeno ust. odst. 1, 2
a odst. 4 tohoto ¢lanku. Uginnost zmény harmonogramu nastava dnem podpisu obou smluvnich stran.
Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokoncenim a pieddnim objednateli.
O ptedani a prevzeti dila jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol, v jehoz zavéru objednatel
prohlasi, zda dilo pfijima nebo nepiijima, a pokud ne, z jakych divodi. Dilo se ma za dokonéené, je-li
zhotoveno bez vad a nedodé€lkti. Pro ucely piejimaciho fizeni je dilo mozné ptevzit i v pfipade,
vykazuje-li drobné vady ¢i nedodélky, které samy o sob¢€ ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani stavby
funkéné nebo esteticky, ani jejich uzivani podstatnym zpisobem neomezuji, pokud bude dohodnut
termin a zpisob jejich odstranéni. Smluvni strany berou na védomi, Ze objednatel ma pravo dilo
vykazujici drobné vady ¢i nedod€lky dle tohoto ustanoveni neptfevzit az do doby jejich uplného
odstranéni.
Dilo ma vady, jestlize jeho provedeni neodpovida pozadavkim uvedenym ve smlouvé, obecné
zavaznym pravnim ptedpisim, ptisluSnym normam nebo jiné dokumentaci vztahujici se k provedeni
dila, popt. pokud neumoziuje uzivani, k némuz bylo urceno a zhotoveno.
Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dob¢ pfedani a prevzeti, a kolaudacni vady.
O predani dila nebo jeho casti bude sepsan zapis o piedani a pievzeti. Tento zapis sepiSe zhotovitel
do formulare objednatele nebude-li dohodnuto jinak, a bude obsahovat: ]

- oznaceni dila,

- ¢islo a datum uzavieni smlouvy o dilo, véetné ¢isel a dat uzavieni jejich dodatkd,

- termin vyklizeni prostor,

- datum ukonceni zaruky o dilo,

- soupis nakladd od zahajeni po piedani dila nebo jeho ¢asti,

- zahajeni a ukonceni realizace dila nebo jeho Casti,

- seznam prevzaté dokumentace,

- nedodélky a vady nebranici uzivani véetné terminu odstranéni,
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- prohlaseni objednatele, Ze dilo pfejima,

- datum a misto sepsani zapisu,

- jména a podpisy opravnénych ¢i kontaktnich osob objednatele a zhotovitele.
Zhotovitel a objednatel jsou opravnéni uvést v zapise cokoliv, co budou povazovat za nutné.
Zaroven zhotovitel pfeda objednateli (v pfipad€ nutnosti kolaudace) zavazna stanoviska dotéenych
organti k uzivani stavby pro vydani kolauda¢niho souhlasu a doklady o fadném provedeni dila
dle technickych norem a piedpist, provedenych zkouskach, atestech a dokumentaci podle této smlouvy
v ptipadé, Ze se vyzaduji.
Déle bude predan original stavebniho deniku, to neplati v pfipad€, Zze bude zhotovitel odstrafiovat
vytknuté vady a nedodélky. Originél stavebniho deniku bude v tomto piipadé ptedan az po ukonceni
vSech zapisi do stavebniho deniku. Dfive pfedany prvni pripis dennich zaznamti bude zhotoviteli
objednatelem vracen.
Objednatel neni opravnén uzivat nepiedanou ¢ast dila bez ptedchozi dohody se zhotovitelem. Dohoda
o uzivani nepiedané Casti dila musi byt pisemna. Neplati v piipad€, ze po dobu realizace stavby bude
probihat provoz investora.

¢l.Vl. Jakost dila

1.

n e

a

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila bude davat schopnost
uspokojit stanovené potfeby, tj. vyuzitelnost, bezpecnost, bezporuchovost, udrzovatelnost,
hospodérnost, ochranu Zivotniho prostfedi, pozarni bezpecnost, hygienické pozadavky. Jakost dila
bude odpovidat obecné zadvazné pravni Gprave, Ceskym technickym normam, projektové dokumentaci
a této smlouveé. K tomu se zhotovitel zavazuje pouzivat pouze materidly a konstrukce vyhovujici
pozadavkiim kladenym na jejich jakost a majici prohlaseni o shod¢ dle zakona ¢. 22/1997 Sb.,
o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakonti, ve znéni pozdéjsich
predpist.

Zhotovitel je povinen postupovat pii provadéni dila v souladu s platnymi pravnimi predpisy, podle
schvalenych technologickych postupli stanovenych platnymi ceskymi technickymi normami
a bezpecnostnimi piedpisy, v souladu se soucasnym standardem u pouzivanych technologii a postupii
tak, aby dodrzel smluvenou kvalitu dila. Dodrzeni kvality vSech praci a dodavek sjednanych v této
smlouvé je zdvaznou povinnosti zhotovitele. Zjisténé vady a nedodé€lky je povinen zhotovitel odstranit
na své naklady.

V piipadé, ze bude nutno pouzit postupy a materialy, které nebudou uvedeny v realiza¢ni dokumentaci
stavby, lze pouzit pouze takovych, které v dobé realizace dila budou v souladu s platnymi
i doporucenymi technickymi normami. Jakékoliv zmény oproti schvélené realizacni dokumentaci
stavby musi byt pfedem odsouhlaseny objednatelem a v ptipadé pozadavku objednatele také
autorskym dozorem.

Objednatel pozaduje dodani zbozi prvni jakosti, nepouziteé.

Jakost a kvalita dodavanych materiald a konstrukci bude dokladovana ptedepsanym zptisobem
pti kontrolnich prohlidkach a pii predani a ptevzeti dila nebo jeho Casti.

Dilo bude provedeno ve shod€ s podminkami uvedenymi v zadavaci dokumentaci.

P1i realizaci dila nesmi zhotovitel pouzit jakychkoliv materiald s karcinogennimi nebo jinymi G¢inky,
které negativné pusobi na lidské zdravi. V ptipadé zjisténi této skuteCnosti je povinnosti zhotovitele
provést nahradu a vymeénu jiz zabudovanych vyrobki a material na své naklady.

Zhotovitel je povinen zajistit vcasné odborné provedeni vSech zkouSek predepsanych platnymi
¢eskymi technickymi normami, bezpe¢nostnimi piedpisy nebo vyzadanych pfislusnymi kompetentnimi
organy.

€l.VIl. Provadéni dila a jina ujednani

1.

2.

3.

8116
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Pti predani stavenisté pireda objednatel zhotoviteli pfislusna stavebni povoleni v pravni moci, pokud
byla vydana.

O predani a prevzeti stavenisté¢ zhotovitelem vyhotovi smluvni strany zapis — protokol. Smluvni
strany se dohodly na vylouceni pouZiti ustanoveni § 2609 ob¢anského zakoniku.

Obvod staveni$té je vymezen stavebnim povolenim na zafizeni staveni$té. Stavebni povoleni a vlastni
zafizeni stavenisté véetné zaborll a najmu si zajist'uje zhotovitel v potiebném rozsahu na své naklady
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na zakladé dokumentace Zasad organizace vystavby (resp. vlastni dokumentace a upiesnéni Zasad
organizace vystavby).

Objednatel zajisti soucinnost projektanta na pisemnou vyzvu zhotovitele do péti pracovnich dnd.
Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyzadujici zvlastni zpulsobilost nebo povoleni podle
ptislusnych predpisii osobami, které tuto podminku spliuji.

Zhotovitel se zavazuje k tomu, ze elektrotechnicka zatizeni a instalace budou provedeny spolec¢nosti
ovefenou dle vyhlasky ¢. 412/2005 Sb., o ochrané utajovanych informaci a o bezpecnostni
zpusobilosti, ve znéni pozdéjSich predpist, a to v ptipadé, Ze stavba takové prace obsahuje.

Zhotovitel prohlasuje, ze v ramci realizace nebudou pouzity zadné poddodavky tietich osob, coz je
potvrzeno v ptiloze €. 2, této smlouvy (dale jen ,,ptiloha €. 2%). V ptipad¢ nepredvidatelnych okolnosti
aze zavaznych divodi mize zhotovitel pouzit poddodavky jinych tietich osob nez uvedenych
v ptiloze €. 2, pouze na zakladé predchoziho pisemného oznameni zhotovitele a po odsouhlaseni
kontaktni osobou objednatele ve vécech smluvnich.

Objednatel je opravnén i v prubéhu realizace pozadovat zmény materialu oproti piivodné navrzenym
a sjednanym materialim a zhotovitel je povinen na tyto zmény pfistoupit. Pozadavek na zménu
materidlu musi byt pisemny. Zhotovitel ma pravo na thradu veskerych zbytecné vynalozenych
nakladi, pokud jiz ptivodni material zajistil.

Pfipadny pouzitelny demontovany material nebo druhotné suroviny budou nabidnuty objednateli
k ptevzeti. Dfevo bude po kaceni nacenéno a jeho cena bude uhrazena na ucet objednatele ¢. 19-
1520761/0100. Kovy a jiné druhotné suroviny budou za ptitomnosti osob opravnénych ve vécech
technickych odvezeny do sbérnych surovin a vytézek bude uhrazen na vyse uvedeny ucet objednatele.
Zhotovitel odpovida a zajistuje bezpeCnost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru staveniste,
dodrzovani bezpecnostnich, hygienickych a pozarnich piedpisti, vCetné prostorti zafizeni staveniste,
bezpecnost silniéniho provozu v prostoru staveniSté. Dodrzovani tohoto ustanoveni muze byt
kontrolovano povéfenym zaméstnancem Objednatele.

Zhotovitel se zavazuje udrzovat na prevzatém stavenisti poradek a Cistotu, na sviij naklad odstrafiovat
odpady a necistoty vzniklé jeho Cinnosti, a to v souladu s pfislusnymi ptedpisy a zakony, zejména
ekologickymi a o likvidaci odpadi

Zhotovitel je povinen provadét prubéznou fotodokumentaci provadéni Dila a predlozit ji
bez zbyte¢ného odkladu k nahlédnuti Objednateli kdykoli na jeho vyzadani.

Zhotovitel je povinen provedené stavebni prace, zafizovaci piedméty a vyrobky zabezpecit
pied poskozenim a kradezemi az do piedani dila nebo jeho casti k uzivani objednateli, a to na vlastni
naklady. Zhotovitel je povinen zajistit hlidani celého stavenisté. Néaklady na hlidani jsou zahrnuty
v cené.

Zhotovitel vyzve objednatele pisemné nejméné 3 pracovni dny pfedem k provéreni kvality praci, jez
budou dal§im postupem pti provadéni dila zakryty. V pfipade€, Ze se na tuto vyzvu objednatel
nedostavi, mize zhotovitel pokraCovat v provadeéni dila po ptedchazejicim upozornéni objednatele.
Zhotovitel zajisti vytyCeni inzenyrskych siti podle podminek jejich spravcid, a to v terminech dle
vlastni potfeby. Zhotovitel 15 pracovnich dnl pfedem oznami spravcim siti a opravnéné osobé
objednatele ve vécech technickych praci v ochranném pasmu ¢i kiizeni téchto siti. Zhotovitel pisemné
vyzve kromé objednatele i spravce podzemnich vedeni a inzenyrskych siti dotéenych stavbou k jejich
kontrole v prub&hu praci a pievzeti pred zpétnym zasypem a zjisténou skute¢nost necha potvrdit
zapisem ve stavebnim deniku. Zhotovitel pfed jejich zakrytim zajisti geodetickd zameéteni, ktera
nejpozdéji pred ukonCenim realizace stavby pfedd objednateli. VytyCeni staveni$té a vesSkerych siti
zajisti zhotovitel.

Zhotovitel zajisti pfipadna povoleni k uzavirkam, prokopavkam, zaboriim komunikaci. V pfipade, ze
tyto budou ve spravé méstského obvodu Ostrava-Jih, zucastni se opravnéna osoba objednatele
ve vécech technickych na pozadani potfebnych spravnich fizeni.

Osazeni a uUdrzbu provizorniho dopravniho znafeni apod. dle projektové dokumentace vcetné
organizace dopravy po dobu vystavby a uvedeni do plivodniho stavu vcetné piedani spravci zajisti
zhotovitel. Zhotovitel zajisti stavbu tak, aby nedoslo k ohrozovani, nadmérnému nebo zbytecnému
obtézovani okoli stavby, ke zneciSténi komunikaci apod. Zvlastni uzivani komunikaci oznami
zhotovitel objednateli 21 pracovnich dni pfedem.

Zhotovitel se zavazuje do 2 sad projektové dokumentace zaznamenavat zmény podle skute¢ného
provedeni stavby. Takto opravenou a zhotovitelem potvrzenou projektovou dokumentaci pieda
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25.
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27.

objednateli pii predani a prevzeti ukonceného dila (stavby). Soucasti stavby je i geometrické zaméteni.
Nejpozdéji pii predani staveniSt¢ budou objednatelem prokazatelné predany 2 sady projektové
dokumentace.

Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vycistit stavenisté do 10 dnG od predani dokoncen¢ho dila
objednateli. Vefejné plochy budou v tomto terminu pfedany pfislusnému spravci (odboru dopravy
a komundlnich sluzeb) a zhotovitel toto pfedani dolozi potvrzenym zapisem. Pfi nedodrZeni tohoto
terminu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veskeré naklady a skody, které mu tim vznikly.
Predani zakladnich vytyC¢ovacich prvki bude dohodnuto pii piedani staveniste.

Pti zjisténi v projektu nezakreslenych podzemnich zafizeni, kterd brani realizaci praci, je zhotovitel
opravnén prerusit na nezbytné nutnou dobu a v nezbytném rozsahu préce, které jsou témito prekazkami
dotCeny. Tuto skuteCnost pisemné oznami objednateli véetné navrhu feseni.

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli, najemciim nebo uzivatelim predmétu dila skody, které
vzniknou pfi realizaci dila, pokud bude jeho zavinéni prokazano. V ptipadé€, ze zhotovitel takovou
Skodu neuhradi, mize objednatel vysi nahrady zapocist na pozastavku.

Objednatel pfevezme objekty nebo jejich samostatné c¢asti, které bude nutno uvést do provozu
pro zajisténi vetejného provozu.

V pfipadé, ze zhotovitel bude pouzivat stavebni stroje, které vyvolavaji vibrace a otfesy, zajisti si
takova opatfeni, aby na blizkych stavajicich objektech nebo inZenyrskych sitich nedoslo vlivem
stavebni ¢innosti ke Skodam. V opac¢ném piipadé nese plnou odpovédnost za zptisobené Skody a tyto
Skody uhradi.

Nejpozdéji do 7 kalendarnich dnti od predani stavenisté zhotovitel pisemné seznadmi objednatele
s ptipadnymi pfipominkami k projektové dokumentaci. V opacném piipadé zhotovitel prohlasuje, ze se
fadné seznamil s projektovou dokumentaci pro realizaci stavby a na zdkladé provedené kontroly
nezjistil z4dné vady, chyby, opomenuti ¢i jakékoli jiné nedostatky projektové dokumentace
pro provadéni stavby, a ze tato je pln€ zptisobilym a kompletnim podkladem pro fadné provedeni dila.
Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na piipadnou nevhodnost realizace
vyzadovanych praci na dile.

Zhotovitel neptfenecha provedeni dila jako celku tfeti osobé bez pisemného souhlasu objednatele,
nebo pokud tato smlouva nestanovi jinak.

¢l.VIIl. Stavebni denik

1.
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Zhotovitel povede ode dne pievzeti stavenisté stavebni denik se vSemi nalezitostmi dle ust. § 157
zakona ¢. 183/2006 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozd¢jSich piredpist, a provadéciho predpisu,
avsouladu s pfilohou ¢. 9 k vyhlaSce 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich
pfedpis, sdirazem na zapis evidence zaméstnancl, navozu materiald, pouziti stroji
a technologickych postupd, ve znéni pozdéjsich predpisi.

Do stavebniho deniku bude zapisovat vSechny skute¢nosti, rozhodné pro plnéni smlouvy, zejména
udaje o Casovém postupu praci a jejich jakosti, divody odchylek provadénych praci od projektové
dokumentace a udaje potfebné pro posouzeni praci organy statni spravy.

Objednatel a jim oznaCené opravnéné ¢i kontaktni osoby mohou stavebni denik kontrolovat
a k zapistim pripojovat své stanovisko.

Denni zaznamy budou zapisovany do deniku s ocislovanymi listy, jednak pevnymi, jednak
perforovanymi pro dva oddé¢litelné pripisy. Perforované listy budou ocislovany shodné s listy
pevnymi.

Denni zaznamy budou zapisovat a podepisovat stavbyvedouci (jeho zastupce) v den, kdy prace byly
provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zapisu. Pii dennich zdznamech nesmi byt
vynechana volna mista. Zaznamy musi byt Citelné a prehledné.

Do deniku je oprdvnén provadét zaznamy kromée statniho stavebniho dohledu také technicky a autorsky
dozor objednatele, ptipadné koordinator BOZP.

Opravnéné ¢i kontaktni osoby objednatele jsou povinny sledovat obsah zaznaml v deniku a stvrzovat
je svym podpisem. K zépisiim zhotovitele jsou tyto osoby povinny pisemné provést pfipominky vzdy
do 3 pracovnich dnti; jinak se predpoklada jeho souhlasné stanovisko. Zhotovitel se vSak zavazuje jeste
pied uplynutim této lhity prokazatelné vyzvat opravnénou ¢i kontaktni osobu objednatele k provedeni
pfipominek, jinak nelze souhlasné stanovisko dle pfedchozi véty predpokladat.
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Nesouhlasi-li stavbyvedouci se zaznamy ve stavebnim deniku, uvedenymi dle pfedchoziho ustanoveni,
pripoji k takovym zdznamiim do tii pracovnich dnli své vyjadfeni, jinak se ma za to, Ze s obsahem
zaznamu souhlasi.

Stavebni denik bude pfistupny v pracovni dob¢ na stavenisti.

Zhotovitel bude objednateli ptedavat prvni priipis dennich zdznamt na kontrolnich dnech stavby.
Stavebni denik vede a dokladuje zhotovitel ode dne ptfevzeti stavenisté az do dne pfedani dokoncené
stavby objednateli. Poté jej pfeda objednateli k archivaci dle platnych ptedpisii. Provadéni
pravidelnych dennich zdznamti kon¢i dnem pfedani a pievzeti dokoncené¢ho dila objednatelem,
pfipadné dnem odstranéni vad a nedodélkd, které byly do stavebniho deniku zaznamenany.
Jednostrannym zépisem ve stavebnim deniku nelze obsah této smlouvy ménit.

€LIX. Zaruéni podminky a vady dila

1.

®°

10.
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Zhotovitel odpovidd za uplnost a funkénost dila, za jeho kvalitu, kterd bude odpovidat projektové
dokumentaci pro provadéni stavby, platnym technickym normam, standardiim a podminkam vyrobci
a dodavatel?l materialti a vyrobet, platnych v Ceské republice v dobé jeho realizace.

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé ptfedani a prevzeti, kolaudacni vady a za vady, které
se na dile projevi v zaru¢ni dobé. Za vady, které se projevi po zarucni dobé€, odpovida zhotovitel
jen tehdy, pokud jejich pti¢inou bylo prokazatelné poruseni jeho povinnosti. Smluvni strany se
vyslovné dohodly, ze i v ptipadé, Ze bude dilo pievzato bez vyhrad a nasledné bude objevena zjevna
vada, vznikaji objednateli prava z odpovédnosti za vady.

Zhotovitel poskytuje na provedené dilo zaruku v délce:

- na veskeré prace HSV a PSV 36 mésict,

- s vyjimkou: natérii a maleb, na které poskytuje zaruku v délce 24 mésicti a veskerych dodavek
stroju, zatizeni technologie a pfedmétd postupné spotieby, u nichz garantuje zaruku shodnou se
zarukou poskytovanou vyrobcem, nejméné vSak 24 mésicu.

Vyse uvedené zaruky plati za predpokladu dodrzeni vS§ech pravidel provozu a udrzby.

Zaruéni doba zacind plynout ode dne tadného pievzeti dila nebo jeho casti objednatelem. Zaruka
na Cast dila vSak neskon¢i dfive nez zaruka na celé dilo.

Vyskytne-li se pfi zavéreéné kontrolni prohlidce stavebnim ufadem anebo v pribéhu zarucni doby
na provedeném dile vada, objednatel pisemné ozndmi zhotoviteli jeji vyskyt, vadu popise a uvede, jak
se projevuje. Jakmile objednatel vytkne zhotoviteli vadu, ma se za to, Ze pozaduje bezplatné odstranéni
vady.

Zhotovitel je povinen objednateli, nejpozd€ji do 5 pracovnich dnti od doruceni vytéeni vady, pisemné
oznamit, jakym zptsobem bude vytCend vada odstranéna.

a) Pokud se objednatel do 5 pracovnich dnli k takovému ozndmeni nevyjadii, ma se za to, ze
s bezplatnym odstranénim vady souhlasi.

b) V ptipadé, kdy objednatel nesouhlasi se zplisobem feSeni vytCené vady, vyrozumi o tom
zhotovitele a ten je povinen nejpozd€ji do 5 pracovnich dnli od doruceni nesouhlasu objednatele
navrhnout jiny zplsob odstranéni vady, ktery bude pisemn¢ odsouhlasen Objednatelem. Pokud se
Objednatel do 5 pracovnich dnti k ozndmeni o jiném zpasobu odstranéni vady nevyjadii, ma se
za to, Ze souhlasi.

¢) V ptipadé, kdy nedojde ani v piipade pism. b) tohoto odstavce ke shodé ve zpisobu feseni vytéené
vady, je Objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit a nechat vadu odstranit téeti osobou
za ceny nejvyse dle Cenové soustavy URS a naklady takto vzniklé Giétovat zhotoviteli.

Objednatel je povinen umoznit zhotoviteli odstranéni vytknuté vady v souladu s touto smlouvou.
Zhotovitel zapocne s odstranénim vytcené vady do 5 pracovnich dnti ode dne odsouhlaseného zptisobu
jejiho odstranéni, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

Vytcena vada bude zhotovitelem odstranéna a objednateli pfedana nejpozde€ji do 5 pracovnich dnti od
zapoceti praci, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. Pro terminy odstrafiovani vad dle tohoto
ustanoveni budou dale respektovany technologické lhtity a klimatické podminky pro provadéni praci.
Provedené odstranéni vady zhotovitel objednateli fadné preda. O predani provedeného odstranéni
vytéené vady bude sepsan zapis o pfedani a prevzeti odstranéni vytéené vady. Tento zapis sepiSe
zhotovitel do formulare objednatele nebude-li dohodnuto jinak, a bude obsahovat:[]

- oznaceni dila,
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- Cislo a datum uzavfeni smlouvy o dilo, v€etn¢ Cisel a dat uzavieni jejich dodatkd,

- datum ukonceni odstranéni vady

- prohlaseni objednatele, ze odstranénou vadu piejima,

- datum a misto sepsani zapisu,

- jména a podpisy opravnénych ¢i kontaktnich osob objednatele a zhotovitele.

11. Zhotovitel a objednatel jsou opravnéni uvést v zapise cokoliv, co budou povazovat za nutné.

12. Na provedenou opravu poskytuje zhotovitel zaruku v délce uvedené v odst. 3 tohoto ¢lanku.

13. V piipad¢ prodleni Zhotovitele s odstranénim vytknutych vad v zaru¢ni dobé, je Objednatel opravnén
povétit odstranénim vady tfeti osoby na naklady Zhotovitele, pokud se Strany nedohodnou jinak,
a to za ceny nejvyse dle Cenové soustavy URS.

14. ,Havarii“ se rozumi stav, kdy vlivem vady muize dojit ke Skodé na Zivoté, zdravi ¢i majetku
objednatele anebo tfetich osob. Pro odstranéni havarie se pfiméfené uziji predchozi odstavce tohoto
¢lanku, kdy v ptipad¢€ havarie:

a) zapoCne zhotovitel s odstranénim havarie ihned, jinak je objednatel opravnén nechat vadu
odstranit teti osobou za ceny nejvyse dle Cenové soustavy URS a naklady takto vzniklé Gétovat
zhotoviteli.

b) bude havarie zhotovitelem odstranéna neprodlen¢ po zapoceti praci, pokud se smluvni strany
nedohodnou jinak.

c) provedené odstranéni havarie zhotovitel objednateli fadné preda a poskytuje zaruku v délce
uvedené v odst. 3 tohoto ¢lanku.

Pro pfedani a pfevzeti odstranéni havarie se dale pfiméfené uziji ustanoveni o odstranéni vady
dle tohoto clanku.

¢l.X. Vlastnicka prava, povinnosti a uhrady skod v dobé vystavby, odpovédnost
za Skodu

=

Vlastnikem provadéného dila je objednatel.

2. Veskeré¢ podklady, které byly objednatelem zhotoviteli predany, zlstavaji ve vlastnictvi objednatele
a zhotovitel za n¢ zodpovida od okamziku jejich prevzeti jako skladovatel a je povinen je vratit
objednateli po splnéni svého zdvazku.

3. Nebezpeci skody na provadéném dile nebo jeho ¢asti nese zhotovitel v plném rozsahu az do dne
predani a pievzeti celého dokonceného dila objednatelem. V piipad¢, kdy objednatel pfedanou ¢ast dila
zacal uzivat pted predanim celého dokonceného dila, kon¢i tato odpovédnost dnem piedani této Casti.
Tato zodpovednost zhotovitele se nevztahuje na skody, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné (napf-.
zivelné udalosti), za které nese zodpoveédnost objednatel z titulu svého pojisténi jako vlastnika objekti.
Zhotovitel nese nebezpeci Skody na dile nebo jeho casti také po prevzeti dila, bylo-li mu ponechano
ke spravée a ostraze k odstranéni vad a nedodélka.

4. Zhotovitel nese nebezpeCi Skody na zafizeni staveniSté, vCetné pouzivanych stroji, mechanismu
a dal8ich véci potfebnych pro provedeni dila v jeho vlastnictvi.

5. Zhotovitel nese odpovédnost ptivodce odpadili, zavazuje se nezpiisobovat unik ropnych, toxickych

¢i jinych skodlivych latek na stavbé.

Zhotovitel je povinen uéinit veskera opatieni potifebna k odvraceni §kody nebo k jejich zmirnéni.

7. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v pIné vysi Skodu, ktera vznikla pti realizaci a uzivani dila,

v souvislosti nebo jako disledek poruseni povinnosti a zdvazkid zhotovitele dle této smlouvy.

&

¢l.XIl. Sankce a jejich splatnost

1. Odstoupi-li zhotovitel od smlouvy pted zaslanim vyzvy k realizaci, bude povinen zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 5 % z Ceny.

2. Nepiedlozi-li zhotovitel u¢innou pojistnou smlouvu bez zbyteéného odkladu od vyzvy objednatele
dle ust. ¢l. 1. odst. 4. této smlouvy, je objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit a po zhotoviteli
pozadovat nahradu Skody.

3. 'V ptipadé€ prodleni zhotovitele s prevzetim stavenisté dle ust. ¢l. V. odst. 1 této smlouvy, je zhotovitel
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5% z Ceny, nejméné vSak 5.000,- K¢ za kazdy
1 zapocCaty den prodleni.
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V ptipad¢ prodleni zhotovitele s pfevzetim staveniSté dle ust. ¢l. V. odst. 1 smlouvy o vice
nez 7 kalendarnich dnti, je objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit a po zhotoviteli poZzadovat
nahradu $kody, nedohodnou-li se strany jinak.

V pripadé prodleni zhotovitele se zahajenim provadéni dila dle ust. ¢l. V. odst. 2 této smlouvy, je
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5% z Ceny, nejméné vSak 5.000,- K¢
za kazdy i zapocaty den prodleni.

V ptipadée prodleni zhotovitele se zahdjenim provadéni dila dle ust. ¢l. V. odst. 2 této smlouvy o vice
nez 7 kalendarnich dnt, je objednatel opravnén od smlouvy odstoupit a po zhotoviteli pozadovat
nahradu skody, nedohodnou-li se strany jinak.

V ptipadég, Ze zhotovitel neodstrani prodleni v plnéni dila dle ¢asového harmonogramu realizace dila
na vyzvu objednatele dle ust. ¢l. V. odst. 11. této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 1 % z Ceny, nejméné 1.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni. Tato
smluvni pokuta bude pocitdna ode dne nasledujiciho po dni, kdy méla byt provedena pfislusna etapa
dila dle ¢asového harmonogramu.

Neptedlozi-li zhotovitel aktualizovany harmonogram dle ust. ¢l. V. odst. 12. této smlouvy, zhotovitel
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1 % z Ceny, nejméné 1.000,- K¢ za kazdy
i zapocaty den prodleni.

Neptedlozi-li zhotovitel aktualizovany harmonogram dle ust. ¢l. V. odst. 12. této smlouvy
do 5 pracovnich dni, je objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit a po zhotoviteli pozadovat
nahradu skody.

V piipadé prodleni zhotovitele s dokonCenim dila dle ¢l. V odst. 3 této smlouvy s ohledem
na ust. ¢l. V. odst. 4 této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi
10% z Ceny, nejméné 10.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni s dokoncenim dila.

V ptipadé prodleni zhotovitele s dorucenim vyzvy objednateli dle ¢l. V odst. 4 a 5 této smlouvy, je
zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 10% z Ceny, nejméné 10.000,- K¢
za kazdy i zapocaty den prodleni s dorucenim takové vyzvy dila.

V ptipadég, ze bude zhotovitel provadét jakékoli prace na predmétu dila v dobé vyhrazené pro pievzeti
a predani dila bez souhlasu objednatele, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu
ve vysi 10% z Ceny, nejméné 10.000,- K¢ za kazdy ptipad.

V ptipadé prodleni zhotovitele s fadnym provedenim dila dle ¢l. V odst. 3 této smlouvy, je zhotovitel
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10% z Ceny, nejméné¢ 10.000,- K¢ za kazdy
i zapocaty den prodleni s dokoncenim dila.

V ptipad¢ poruseni ust. ¢l. VIL. odst. 19 této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 1% z Ceny, nejméné vSak 1.000,- K¢ za kazdé poruseni.

V ptipadé poruseni ust. ¢l. VIL odst. 12. Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni
pokutu ve vysi 1% z Ceny, nejméné vSak 1.000,- K¢ za kazdé poruseni.

V ptipadé poruseni ust. ¢l. VII. odst. 10 této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 1% z Ceny, nejméné vSak 1.000,- K¢ za kazdé poruseni.

V ptipadé poruSeni ust. ¢l. VIL. odst. 11 této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 1% z Ceny, nejméné vSak 1.000,- K¢ za kazdé poruseni.

V ptipadé poruseni ust. ¢l. VII. odst. 17 této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 1% z Ceny, nejméné vSak 1.000,- K¢ za kazdé poruseni.

Nebude-li odstranéni vad a nedodélki nebranicich uzivani vytCenych zhotoviteli objednatelem
dle ¢l. V. odst. 16 smlouvy ucinéno ani v terminu stanoveném objednatelem dle ¢l. V. odst. 16 této
smlouvy, pak je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5% z Ceny, nejméné
vsak 5.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni.

V ptipadé, ze zhotovitel bude v prodleni s vystavenim a doru¢enim fadné¢ho danového dokladu
doloZeného soupisem provedenych praci objednateli dle ¢l. IV. této smlouvy, je zhotovitel povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5% z Ceny za kazdy i zapocaty den prodleni.

V ptipadé, Ze zhotovitel nebude v€as reagovat na oznamenou vadu dle ¢l. IX. této smlouvy nebo
nenavrhne jiné feSeni reklamace po vyjadreni nesouhlasu objednatele s navrzenym feSenim reklamace
nebo v pfipadé nedodrzeni dohodnutého terminu k zapoceti s odstranovanim vady, kterd se projevila
v zaruéni dobé dle ¢l. IX. této smlouvy nebo neodstrani-li zhotovitel vadu ve sjednaném terminu
dle ¢l. IX. této smlouvy, nebo provedenou opravu vady objednateli fadné nepfedd, je objednatel
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opravnén pozadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 2% z Ceny, nejméné vSak 2.000,-
K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni.
V ptipadég, ze zhotovitel nebude v€as reagovat na ozndmenou havérii dle ¢l. IX. této smlouvy nebo
v pfipadé¢ nedodrzeni dohodnutého terminu k zapoceti s odstraiiovanim vady, ktera se projevila
v zarucni dobé dle ¢l. IX. této smlouvy nebo neodstranéni-li zhotovitel vadu ve sjednaném terminu
dle ¢l. IX. této smlouvy, nebo provedenou opravu vady objednateli fadné€ nepiedd, je objednatel
opravnén pozadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vySi 10% z Ceny, nejméné vSak
10.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni.
Ptenecha-li zhotovitel provedeni dila jako celku tfeti osobé bez pisemného souhlasu objednatele, je
zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 15% z Ceny.
V piipad¢ poruseni uziti poddodavatele ze strany zhotovitele, je zhotovitel povinen uhradit objednateli
smluvni pokutu ve vy$i 10 % z Ceny za kazdé jednotlivé poruseni nebo je objednatel opravnén
odstoupit od této smlouvy. Odstoupeni je platné a G€inné dnem doruceni zhotoviteli.
V ptipad€ poruseni ust. ¢l. XII. odst. 12 Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni
pokutu ve vysi 10 % z Ceny, nejméné vsak 10.000,- K¢ za kazdé poruseni.
V ptipad€ opakovaného (tj. 2x a vice) poruSeni ust. ¢l. XII. odst. 12 Smlouvy, je Objednatel opravnén
od Smlouvy odstoupit a po Zhotoviteli pozadovat nahradu Skody, nedohodnou-li se Strany jinak.
Odstoupeni je platné a u¢inné dnem doruceni zhotoviteli.
Nebude-li stavebni denik pfistupny v pracovni dobé na staveniSti, je zhotovitel povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z Ceny, nejméné vSak 500,- K¢ za kazdé poruSeni.
Nebude-li stavebni denik zhotovitelem veden v souladu se zakonem ¢&. 186/2006 Sb., stavebnim
zakonem, ve znéni pozd¢jsich predpist, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu
ve vysi 500,- K¢ z Ceny za kazdé porusSeni.
Vsechny smluvni pokuty dle Smlouvy jsou splatné do 15 dnii ode dne doruceni pisemné vyzvy k jejich
uhrade¢.
Zaplaceni smluvni pokuty dle Smlouvy nezprostuje Strany odpovédnosti za Skodu.
Il. Zavére€na ujednani
Tato smlouva nabyva ucinnosti dnem uvefejnéni v centralnim registru smluv dle zakona Ccislo
340/2015 Sb., zakon o registru smluv, ve znéni pozdégjsich predpist.
Zmeénit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych dodatki
(s vyjimkou zmény poddodavatele dle ¢l. XII. odst. 12 této smlouvy, a kontaktnich ¢i opravnénych
osob objednatele, kdy postacuje doruceni oznameni o zméné druhé smluvni stran€), které budou
vzestupné ¢islovany, vyslovné prohlaseny za dodatek této smlouvy a podepsany opravnénymi zastupci
smluvnich stran.
Zhotovitel se zavazuje predat pozadavky na zmény nebo doplnéni této smlouvy vyzadujici uzavieni
dodatkti v dostatecném piedstihu pro jejich projednani a schvaleni v Radé meéstského obvodu
Ostrava-Jih a umoznéni uzavieni dodatku pfed terminem dokonceni dila. Nesplnéni této podminky je
divodem pro odmitnuti poZzadavku na uzavieni dodatku k této smlouvé.
Smluvni strany mohou ukoncit smluvni vztah pisemnou vypovédi s jednomési¢ni vypovédni lhitou,
ktera zacina bézet dnem doruceni druhé smluvni stran€. Smluvni vztah Ize ukoncit 1 pisemnou dohodou
obou smluvnich stran.
Za zhotovitele je opravnén jednat ve vécech:

- technickych: Ing. Miroslav Pytel, p. Martin Pytel

- realizacnich: Ing. Miroslav Pytel, p. Martin Pytel

- smluvnich: Ing. Miroslav Pytel

Kontaktnimi osobami objednatele jsou ve vécech smluvnich Mgr.  Sona  Cingrova, povéfena
zastupovanim vedouciho odboru bytového a ostatniho hospodatstvi a po dobu jeji nepfitomnosti Ing.
Ivana Chlumecka.

Za objednatele je opravnéna jednat ve vécech technickych p. Alena Janulikova a povéfeni zaméstnanci
odboru bytového a ostatniho hospodarstvi.
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Pfi zmén¢€ kontaktnich ¢i opravnénych osob objednatele ¢i zhotovitele neni nutné uzavirat dodatek ke
smlouvé. O této skutecnosti se druha strana vyrozumi pisemné.

Smluvni pokuty sjednané touto smlouvou zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a tom,
zda a v jaké vysi vznikne druhé stran¢ skoda, kterou 1ze vymahat samostatné.

Smluvni strany, vyuzivajice své smluvni volnosti, sjednavaji, ze uplatnéni pfipadného naroku
na smluvni pokutu dle této smlouvy nema vliv na narok na nahradu skody, ktera smluvni stran¢ vznikla
porusenim smluvni povinnosti druhé strany, a ktera je stihana smluvni pokutou.

Smluvni strany, vyuzivajice své smluvni volnosti, sjedndvaji automatické zapocteni vzajemnych
penézitych narokl vzniklych z této smlouvy o dilo, bez nutnosti prohlaseni o zapocteni dle § 1982
obcanského zakoniku.

V ptipad€ zaniku zévazku pred fadnym splnénim dila je zhotovitel povinen ihned piedat objednateli
nedokoncené dilo véetn€ véci, které opatiil v souvislosti s provedenim dila, a které jsou soucasti dila
a uhradit pfipadné vzniklou skodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu véci, které zhotovitel
opatiil v souvislosti s realizaci dila, a které se staly soucasti dila. Smluvni strany uzaviou dohodu,
ve které upravi vzajemna prava a povinnosti.

Zhotovitel se zavazuje, ze jakékoliv informace, které¢ se doveéde€l v souvislosti s plnénim predmétu
smlouvy, nebo které jsou obsahem predmétu smlouvy, neposkytne tfetim osobam.

Zhotovitel nemtize bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci ze smlouvy tieti
strang.

Seznam poddodavateld, prostiednictvim kterych zhotovitel prokazoval v zadavacim fizeni kvalifikaci,
a seznam poddodavateltl, kteti se podileji na plnéni pfedmétu této smlouvy je uveden v ptiloze €. 2 této
smlouvy. Zhotovitel je oprdvnén zmeénit poddodavatele pouze po predchozim schvaleni kontaktni
osobou objednatele ve vécech smluvnich. Zménu poddodavatele, prostfednictvim kterého zhotovitel
prokazoval v zaddvacim ftizeni kvalifikaci, mize zhotovitel provést pouze v piipade, ze novy
poddodavatel splituje kvalifikaci v rozsahu, vjakém ptvodni poddodavatel prokazoval kvalifikaci
v zadavacim fizeni. O zméné poddodavatele neni nutné uzavirat dodatek k této smlouvé.

Zhotovitel je povinen objednateli piedlozit seznam poddodavatelil, ve kterém uvede poddodavatele,
jimz za plnéni poddodavky uhradil vice nez 10 % z Ceny, informace bude obsahovat identifika¢ni
udaje o poddodavateli a dale o druhu a rozsahu praci.

Pro ptipad, Ze kterékoliv ustanoveni této smlouvy oddélitelné od ostatniho obsahu se stane neuc¢innym
nebo neplatnym, smluvni strany se zavazuji bez zbyte¢nych odkladii nahradit takové ustanoveni
novym. Pfipadnd neplatnost nékterého ztakovychto ustanoveni této smlouvy nema za nasledek
neplatnost ostatnich ustanoveni.

Pisemnosti se povazuji za dorucené i v ptipadé, Ze kterdkoliv ze stran jeji doruceni odmitne, ¢i jinak
znemozni.

Smluvni strany se dohodly, ze pro tento sviij zavazkovy vztah vylucuji pouziti ustanoveni § 1765,
ustanoveni § 1978 odst. 2, ustanoveni § 2093, ustanoveni § 2591, ustanoveni § 2609 a ustanoveni
§ 2605 obcanského zakoniku.

Smluvni strany se dale dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 obcanského zakoniku, ze vylucuji piijeti
nabidky, ktera vyjadfuje obsah navrhu smlouvy jinymi slovy, i pfijeti nabidky s dodatkem nebo
odchylkou, i kdyz dodatek ¢i odchylka podstatné nemeéni podminky nabidky.

Smluvni strany shodn¢€ prohlasuji, ze si tuto smlouvu pied jejim podpisem piecetly, Ze byla uzaviena
po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile, ze jejimu obsahu porozumély a svij
projev ucinily vazné, uréité, srozumitelné, dobrovolné a nikoliv v tisni za napadné nevyhodnych
podminek, coz stvrzuji svymi podpisy.

Vse, co bylo mezi smluvnimi stranami dohodnuto pfed uzavienim této smlouvy, ve véci tykajici se
pfedmétu této smlouvy, je pravné irelevantni a mezi smluvnimi stranami plati jen to, co je dohodnuto
v této smlouve.

Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veskeré informace, doklady apod. pisemnou formou.

Tato smlouva je vyhotovena v péti stejnopisech s platnosti originalu, podepsanych opravnénymi
zastupci smluvnich stran, pfi¢emz objednatel obdrZi Ctyfi a zhotovitel jedno vyhotoveni.

Smluvni strany vyslovné souhlasi s uvefejnénim celého textu této smlouvy, a to vcetné vSech
ptipadnych ptiloh a dodatkd, v centralnim registru smluv, ziizeném dle zakona cislo 340/2015 Sb.,
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zakon o registru smluv, je-li povinnost tuto smlouvu uvefejnit dana timto zakonem. Registr smluv je
trvale vetejné pfistupny a obsahuje tdaje zejména o smluvnich stranach, pfedmétu smlouvy, ¢iselném
oznaceni smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvni strany dale prohlaSuji, ze skutecnosti uvedené
v této smlouveé nepovazuji za obchodni tajemstvi ve smyslu prislusnych ustanoveni pravnich ptredpisi
a udeluji souhlas k jejich uziti a zvetejnéni bez stanoveni dalSich podminek.
23. Nedilnou soucasti této smlouvy je:
- ptiloha ¢. 1 — Polozkovy rozpocet nakladid stavby
- priloha ¢. 2 — Seznam poddodavateld, s jejichz pomoci zhotovitel predpoklada realizaci této
zakdzky

- ptiloha &. 3 — Casovy harmonogram realizace dila

Za objednatele Za zhotovitele
Datum: Datum:

Misto: Ostrava-Hrabiivka Misto:

Bc. Martin Bednar Ing. Miroslav Pytel

starosta obvodu
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