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  VeĜejná zakázka č.:      VZ 48.17 

         Identifikátor zakázky č.:       P17V00000048 

  

Smlouva o dílo  

uzavĜená podle § 25Ř6 až 2635 zákona č. Řř/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „tato smlouva“)  
 

Smluvní strany 
 

Statutární město Ostrava, 

Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava 

 

PĜíjemce: 
Městský obvod Ostrava-Jih 
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka 

zastoupený  Bc. Martinem BednáĜem, starostou 

 
IČO:   00845451  

DIČ:   CZ00845451 (plátce DPH) 
Peněžní ústav: KB Ostrava-Hrabůvka 

 

Č. účtu:   1520761/0100   

KS: 

VS: 

 
dále jen „objednatel“ 

 

a 

 

Ing. Miroslav Pytel 
Slavníkovců 471/13a, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory 

zastoupený Ing. Miroslavem Pytlem 

 
IČO:   18110592  

DIČ:   CZ5610211376 

Peněžní ústav: ČSOB, a.s., pobočka Ostrava  

 

Č. účtu:   373521853/0300 

KS: 

VS: 

Zapsána v živnostenském rejstĜíku vedeném u MMO, pod spis. Zn. S-SMO/3867Ř1/13/ŽÚ  

dále jen „zhotovitel“ 

 

společné také jako „strany“ 
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Obsah smlouvy 

čl.I. Úvodní ustanovení 
1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v úvodu této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou 

v souladu s právní skutečností v době uzavĜení smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny 
dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.  

2. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny. 
3. Zhotovitel prohlašuje, že je podnikatel a smlouvu uzavírá pĜi svém podnikání. 
4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou smlouvu 

pro pĜípad způsobení škody v souvislosti s výkonem pĜedmětu smlouvy, a to ve výši 5 000 000,- Kč, 

kterou kdykoliv na požádání v originále pĜedloží kontaktní osobě objednatele ve věcech smluvních 

k nahlédnutí.  
5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění pĜedmětu smlouvy. 
6. Zhotovitel stavby, která je pĜedmětem této smlouvy, ani osoba s ním propojená, nesmí u této stavby 

provádět technický dozor. 
7. Smlouva byla uzavĜena na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih ze dne 15.6.2017 

č.usn. 4911/119. 

čl.II. Předmět smlouvy a místo plnění 
1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele, a to v pĜedem stanovené 

době dílo – stavbu s názvem:  

     „Oprava sociálního zařízení a výměna PVC v objektu P. Lumumby 2444, Ostrava-Zábřeh“  
v souladu s obecně závaznými právními pĜedpisy, touto smlouvou a podmínkami uvedenými 
v zadávací dokumentaci veĜejné zakázky VZ 48.17, jejíž součástí je projektová dokumentace 
zpracovaná firmou Wamp in, s.r.o., IČ: 25358928, datum 03/2017, zakázka číslo II/17, název 
projektu „Oprava sociálního zaĜízení a výměna PVC 2.N.P. objektu P. Lumumby 2444, Ostrava-

ZábĜeh“ (dále jen „stavba“ nebo „dílo“).  
 

 Rozsah díla je vymezen nabídkou zhotovitele ze dne 22.5.2017, která je součástí realizační dokumentace 
stavby. 

2. Dále je v pĜípadě potĜeby součástí provedení díla dle této smlouvy: 

- poskytnutí projekční a inženýrské činnosti potĜebné k zajištění hlavního pĜedmětu smlouvy; 
- zpracování projektu zaĜízení staveniště (dále jen „ZS") včetně prověĜení podzemních sítí 

a zajištění stavebního povolení pro zaĜízení staveniště včetně úhrady všech nákladů spojených 
s jeho zĜízením, nájmem a provozem, vybudování ZS a deponie materiálů tak, aby nevznikly 
žádné škody na sousedních pozemcích a po ukončení prací uvést staveniště do původního stavu 
a následné pĜedání ploch; 

- zajištění a úhrada médií - elektro, tepelné energie a vody pro stavební a sadové účely a jejich 

měĜení na vlastní náklady, pokud nebude dohodnuto jinak; 

- náklady na ostrahu; 
- zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání s pĜíslušnými orgány; 

osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací dle dokumentace 

dopravního značení, úhrada všech nákladů s tím spojených včetně uvedení do původního stavu 
a navrácení jejich správci;  

- zpracování a aktualizace harmonogramu výstavby a zásad organizace výstavby; 
- zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví pĜi práci na staveništi dle § 15 odst. 2 zákona 

č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví pĜi práci, ve znění 
pozdějších pĜedpisů, a jeho pĜedání objednateli pĜed zahájením prací;  

- zajištění funkce odpovědného geodeta (v pĜípadě potĜeby) po dobu realizace stavby;  

- zajištění vytyčení inženýrských sítí pĜed zahájením prací na staveništi, včetně jejich zaměĜení 
a zakreslení dle skutečného stavu do pĜíslušné dokumentace a jejich zpětného písemného pĜedání 
jednotlivým správcům;  

- zajištění vytyčení obvodu staveniště a objektů stavby, včetně zpracování vytyčovacích výkresů; 



Statutární město Ostrava 
městský obvod Ostrava-Jih  

úĜad městského obvodu 

3/16   „Oprava sociálního zaĜízení a výměna PVC v objektu P. 

Lumumby 2444, Ostrava- ZábĜeh“  -  Smlouva o dílo  

Smlouva 

- zajištění geometrického plánu dokončené stavby a geometrického plánu pro smlouvy o věcných 
bĜemenech vkládaných do katastru nemovitostí; zajištění geodetického plánu skutečného 
provedení staveb a sítí, které se nevkládají do katastru nemovitostí;  

- zajištění a dodání dvou vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby; 

zajištění a dodání 1 CD fotodokumentace stavby; 

- likvidace odpadu, jeho uložení na Ĝízenou skládku nebo jinou jeho likvidaci v souladu se zákonem 

č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších pĜedpisů, 

o likvidaci odpadu bude pĜedložen písemný doklad; 

- plnění podmínek územního rozhodnutí a dalších pĜíslušných povolení, rozhodnutí a požadavků 
dotčených orgánů a organizací souvisejících s realizací stavby;  

- pĜevzetí veškerých povinností vyplývajících ze stavebního povolení za objednatele (stavebníka); 
- zajištění bezpečných pĜechodů a pĜejezdů pĜes výkopy pro zabezpečení pĜístupu a pĜíjezdu 

k objektům; 
- denní udržování čistoty na veĜejných komunikacích dotčených stavbou;  
- provedení pĜedepsaných měĜení, individuálních a komplexních zkoušek a pĜedání dokladů, atestů 

a prohlášení o jejich provedení zadavateli. Úspěšné provedení zkoušek je podmínkou k pĜevzetí 
díla;  

- zajištění a úhrada odpojení (resp. pĜipojení) sítí dle projektu (napĜ. plyn, elektĜina pro jednotlivé 
uživatele); 

- zajištění provozních Ĝádů a návodů k obsluze a údržbě v českém jazyce ve dvou vyhotoveních, 
z toho jedno na CD ROM, včetně schválení a zaškolení obsluhy; 

- zajištění závazných stanovisek dotčených orgánů k užívání stavby;  
- zhotovitel je povinen se na vyzvání objednatele (v pĜípadě nutnosti stavebního povolení) zúčastnit 

kolaudace stavby a pĜevzít k plnění díla požadavky kolaudačního orgánu; 
3. PĜedmět smlouvy může být rozšíĜen o práce a činnosti, které vyplynou z nepĜedvídatelných  okolností, 

které vyžadují změny oproti zadání, výhradně však na základě souhlasného stanoviska nebo požadavku 
objednatele (dodatečné práce). Zhotovitel se tyto práce a služby zavazuje realizovat. V pĜípadě 
požadavku na provedení dodatečných prací zapíše objednatel požadavek do stavebního deníku, 
zhotovitel požadavek ocení dle jednotkových cen použitých z nabídkového rozpočtu s položkami 
soupisu prací (dále jen „položkový rozpočet nákladů stavby“) a není-li toto možné, pak se položky 
stavebních a montážních prací nacení podle ceníku stavebních prací dle cenové soustavy platné v době 
realizace těchto dodatečných prací a použité pĜi zpracování rozpočtu v projektové dokumentaci, 
pĜičemž ocenění bude poníženo dle poměru  nabídkové ceny zhotovitele a pĜedpokládané ceny veĜejné 
zakázky o 15%. PĜedmětné dodatečné práce může zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně 
odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami. 
V pĜípadě uplatnění tohoto odstavce bude bráno v úvahu ustanovení této smlouvy dle čl. VII. odst. 26, 
odst. 27 a čl. XI. odst. 3. 

4. V pĜípadě požadavku prací, které nebudou prováděny, objednatel zapíše svůj požadavek do stavebního 
deníku a zhotovitel zpracuje odpočtový dodatek rozpočtu, kde budou použity ceny dle položkového 
rozpočtu zhotovitele dle pĜílohy č. 1 k této smlouvě. O těchto změnách uzavĜou smluvní strany 
po jejich ocenění písemný dodatek ke smlouvě o dílo. 

5. Zhotovitel se zavazuje, že provede dodatečně požadované práce, které vyplynou ze závěrečné kontrolní 
prohlídky stavby, popĜ. z komplexního vyzkoušení. 

6. Objednatel se touto smlouvou zavazuje dílo pĜevzít ve smluvně sjednané době pĜedání a zaplatit 

za provedení díla zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvu, a to za podmínek dále touto smlouvou 
stanovených. 

7. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a na své 
nebezpečí. Způsob provedení díla tak, aby bylo v souladu s dokumentacemi pro provádění stavby, je 
oprávněn si zvolit zhotovitel. Je-li k provedení díla potĜebná součinnost objednatele, určí zhotovitel 
pĜiměĜenou lhůtu k jejímu poskytnutí. Věci potĜebné k provedení díla je povinen opatĜit zhotovitel.  

8. Smluvní strany prohlašují, že pĜedmět smlouvy není plněním nemožným, a že smlouvu uzavírají 
po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

9. Místo plnění: vymezená jednotka č. 3 – jiný nebytový prostor nacházející se v budově č. p. 2444 – 

objekt občanské vybavenosti, která je součástí pozemku p. č. st. 3452, nacházející se v k. ú. ZábĜeh 
nad Odrou, obec Ostrava, jehož součástí je, adresní místo P. Lumumby 2444, 700 30 Ostrava-ZábĜeh, 
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součástí budovy. Místo plnění je vymezeno projektovou dokumentací pro provádění stavby uvedenou 
v čl. II., odst. 1 této smlouvy (dále též „staveniště“ nebo „pĜedmět díla“). 

10.  Místem pro pĜedání dokumentace skutečného provedení díla a dalších písemností, pĜíp. el. nosičů, je 
ÚĜad městského obvodu Ostrava-Jih, odbor bytového a ostatního hospodáĜství. 

11.  Dílo bude realizováno na základě jednostranné písemné výzvy ze strany objednatele v souladu  

s ust. čl. V. této smlouvy. 

čl.III. Cena díla 

1. Cena za provedené dílo dle článku II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:  
 

„Oprava sociálního zařízení a výměna PVC v objektu P. 

Lumumby 2444, Ostrava-Zábřeh“ 
Kč bez DPH 

Cena díla v Kč celkem         616 251,72 

 

2. Cena bez DPH uvedená v odst. 1 tohoto článku (dále jen „Cena“) je dohodnuta jako nejvýše pĜípustná 
a platí po celou dobu účinnosti smlouvy. 

3. Součástí této smlouvy je položkový rozpočet nákladů stavby, který tvoĜí pĜílohu č. 1 této smlouvy.  

4. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, ostraha, místní, správní a jiné poplatky a další 
náklady nezbytné pro Ĝádné a úplné provedení díla, včetně veškerých nákladů spojených s účastí 
zhotovitele na všech jednáních týkající se plnění této smlouvy. Cena obsahuje i pĜípadné zvýšené 
náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby dokončení díla. 

5. Ke změně Ceny může dojít pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě odsouhlaseného 
a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran v pĜípadě, že dojde ke změně rozsahu 

pĜedmětu smlouvy uvedeného v čl. II. této smlouvy nebo v pĜípadě, že dojde ke změně zákonných 
pĜedpisů týkajících se pĜedmětu díla. 

6. Cena zahrnuje veškeré profesně pĜedpokládané náklady zhotovitele nutné k provedení celého díla 
v rozsahu čl. II. této smlouvy v kvalitě a druhu určených materiálů, konstrukčních systémů a parametrů 
specifikovaných zhotoviteli pĜedanou projektovou dokumentací. 

7. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. 

čl.IV. Platební podmínky 

1. Objednatel prohlašuje, že plnění, které je pĜedmětem této smlouvy, nebude sloužit výlučně pro výkon 
veĜejné správy. Pro výše uvedené plnění bude aplikován režim pĜenesené daňové povinnosti 
dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z pĜidané hodnoty, ve znění pozdějších pĜedpisů (dále jen „zákon 
o DPH“). 

2. Podkladem pro úhradu smluvní ceny je vyúčtování nazvané faktura, které bude mít náležitosti 
daňového dokladu dle zákona o DPH (dále jen „faktura“).  

3. Kromě náležitostí stanovených platnými právními pĜedpisy pro daňový doklad je zhotovitel povinen 
ve faktuĜe uvést i tyto údaje: 

a) Evidenční číslo daňového dokladu a datum vystavení, 
b) Agendové číslo smlouvy objednatele (typ/poĜ. číslo/rok/odbor) z razítka na první straně této 

smlouvy a datum jejího uzavĜení, číslo veĜejné zakázky: VZ 48.17; identifikátor: P17V00000048, 

c) pĜedmět smlouvy, jeho pĜesnou specifikaci ve slovním vyjádĜení (nestačí pouze odkaz na číslo 
uzavĜené smlouvy), 

d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno, 

e) lhůtu splatnosti faktury, 
f) soupis provedených prací včetně zjišťovacího protokolu,  

g) název, sídlo, pĜíjemce, IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, 
h) údaje zhotovitele o zápisu do Obchodního rejstĜíku, popĜ. o zápisu do jiné evidence u podnikatelů 

nezapsaných do Obchodního rejstĜíku, 
i) označení útvaru objednatele, který akci likviduje (tj. odbor bytového a ostatního hospodáĜství), 
j) jméno a podpis osoby, která fakturu vystavila, vč. jejího podpisu a kontaktního telefonu, 
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k) zatĜídění jednotlivých výrobků dle Standardní klasifikace produkce CZ CPA a klasifikace 

stavebních děl (CZ-CC) dle § ř2e zákona o DPH a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., 

o účetnictví, ve znění pozdějších pĜedpisů. Současně musí být uplatněn pokyn Generálního 
finančního Ĝeditelství (dále jen „GFě“) D-22 k jednotnému postupu pĜi uplatňování některých 
ustanovení zákona č. 5Ř6/1řř2 Sb., o daních z pĜíjmů, ve znění pozdějších pĜedpisů. 

l) Daň odvede zákazník. 

4. V souladu s ustanovením § 21 zákona o DPH se smluvní strany dohodly na fakturaci celého díla 
po jeho dokončení a pĜedání. Datum uskutečnění zdanitelného plnění pro pĜenesenou daňovou 
povinnost je den pĜedání a pĜevzetí díla. Faktura zhotovitele bude doložena soupisem provedených 
prací a zjišťovacím protokolem podepsaným zhotovitelem a odsouhlaseným objednatelem.    

5. Zhotovitel rozdělí fakturaci dle účetních a daňových požadavků na objekty, investiční a neinvestiční 
náklady, projekt, samostatné movité věci apod. 

6. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu pĜedložených dokladů dle stavebního deníku, materiálového 
deníku a pĜímo na staveništi. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení 
kontroly umožnit.   

7. Po dokončení díla zhotovitel vystaví fakturu doloženou soupisem provedených prací a zjišťovacím 
protokolem podepsaným zhotovitelem a odsouhlaseným oprávněnou či kontaktní osobou objednatele 
v souladu s platným položkovým rozpočtem. Faktura bude zhotovitelem vystavena do 7 kalendáĜních 
dnů po dokončení a pĜedání díla.  

8. Lhůta splatnosti faktury, jakož i všech ostatních plateb (napĜ. úroky z prodlení, smluvní pokuty, 
náhrady škody aj.) je dohodou stanovena na 30 kalendáĜních dnů po jejím prokazatelném doručení 
druhé smluvní straně. Faktura bude doručena jako doporučené psaní prostĜednictvím držitele poštovní 
licence nebo osobně pověĜenému zaměstnanci objednatele proti písemnému potvrzení.  

9. Objednatel je oprávněn uplatnit pozastávku ve výši 10 % z Ceny, jako záruku za nedodělky a vady, 
které se objeví pĜi pĜedání a pĜevzetí díla nebo následně v záruční době a k zajištění dalších závazků 
zhotovitele vzniklých dle této smlouvy, a to za účelem jejich krytí. Tato pozastávka bude zhotoviteli 
uhrazena v souladu s odst. 12 tohoto článku.  

10. Smluvní strany souhlasí s tím, že k pozastávce v době, kdy je v dispozici objednatele, nepĜirůstá žádné 
pĜíslušenství s výjimkou prodlení se zaplacením pozastávky dle odst. 12 a odst. 13 tohoto článku.  

11. Smluvní strany souhlasí s tím, aby na peněžitou pohledávku zhotovitele na zaplacení pozastávky byly 

automaticky bez nutnosti speciálního prohlášení objednatele dle § 1řŘ2 občanského zákoníku 
započteny peněžité pohledávky objednatele vůči zhotoviteli vyplývající z této smlouvy o dílo (zejména 
smluvní pokuty a náhrady škod). V rozsahu takto provedeného započtení právo zhotovitele na úhradu 
pozastávky zaniká. 

12. Nezaniklo-li právo zhotovitele na úhradu pozastávky dle odst. 9 a 11 tohoto článku, pak se objednatel 

zavazuje zhotoviteli uhradit pozastávku následujícím způsobem: polovinu sjednané výše pozastávky 

ve výši 5 % z Ceny, po započtení pĜípadných smluvních pokut či jiných sankcí do ř0 dnů 
po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápise o pĜedání a pĜevzetí díla; lhůta pro uvolnění 
pozastávky nesmí být kratší než splatnost konečné faktury. Druhou polovinu sjednané výše pozastávky 

ve výši 5 % z Ceny, po započtení pĜípadných smluvních pokut či jiných do 30 dnů od uplynutí záruční 
doby a splnění všech závazků z odpovědnosti zhotovitele za vady.  

13. Uvolnění pozastávek bude provedeno na základě oprávněné písemné výzvy zhotovitele po splnění 
podmínek pro uvolnění pozastávky. Povinnost objednatele uvolnit pozastávku vzniká po písemné 
výzvě zhotovitele v 30 denním pĜedstihu. Pokud zhotovitel neučiní takovou výzvu, není objednatel 

v prodlení se zaplacením pozastávky nebo její části zhotoviteli. 
14. Objednatel je oprávněn uvolnit pozastávky i pĜed uplynutím sjednaných termínů a bez žádosti 

zhotovitele. 

15. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v pĜípadě, že zhotovitel bezdůvodně pĜeruší práce nebo 
práce provádí v rozporu s projektovou dokumentací a touto smlouvou. 

16. Faktura bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 410/200ř Sb., ve znění pozdějších pĜedpisů, kterou 

se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších pĜedpisů, 
pro některé vybrané účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, pĜíspěvkovými 
organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu. Rovněž bude ve všech fakturách 
uplatněn Pokyn GFě  D–22, k jednotnému postupu pĜi uplatňování některých ustanovení zákona 
č. 5Ř6/1řř2 Sb., o daních z pĜíjmu, ve znění pozdějších pĜedpisů.  
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17. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně 
vyúčtována Cena, je objednatel oprávněn fakturu pĜed uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli 
k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové 
faktury. Od doby odeslání vadné faktury pĜestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti 
běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.  

18. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuĜe 
bez ohledu na číslo účtu uvedené v úvodu této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveĜejněné 
způsobem umožňujícím dálkový pĜístup podle § ř6 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat o účet 
vedený v tuzemsku. 

19. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání pĜíslušné částky z účtu objednatele. 
20. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, může zhotovitel vůči objednateli uplatnit zaplacení 

úroku z prodlení ve výši 0,015 % z dlužené částky za každý den prodlení. 
21. PĜed započetím díla nebude objednatelem poskytována zhotoviteli zálohová platba. V průběhu 

realizace může objednatel se souhlasem zhotovitele poskytnout zálohou platbu z důvodu vyčerpání 
finančních prostĜedků pĜidělených pro daný kalendáĜní rok. 

22. Smluvní strany se dohodly, že vylučují užití ust. § 2611 zákona č. Řř/2012 Sb., občanského zákoníku.  
23. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy, že plnění objednatele z uzavĜené smlouvy je závislé na 

pĜidělení finančních prostĜedků objednateli z rozpočtu statutárního města Ostravy v pĜedem určeném 
limitu každoročního čerpání. Vzhledem k této skutečnosti budou v daném roce provedeny 
a fakturovány práce v objemu finančního krytí daného roku a v dalších letech vždy ve výši, kterou 
bude objednatel mít zajištěnu ve svém rozpočtu dalšího roku. V pĜípadě nepĜidělení finančních 
prostĜedků objednateli budou práce pĜerušeny a lhůta realizace se o dobu pĜerušení prodlouží. 
O pĜípadném nedostatku finančních prostĜedků bude zhotovitel písemně informován. 

čl.V.  Doba plnění 
1. PĜedání staveniště se uskuteční do 2 měsíců od podpisu smlouvy po pĜedchozí dohodě nebo písemné 

výzvě objednatele, která bude zaslána zhotoviteli nejpozději do 1 měsíce od podpisu smlouvy, pokud 
nebude dohodnuto jinak. Nedostaví-li se zhotovitel k pĜevzetí staveniště bez náležité omluvy, běží 
lhůta k realizaci díla sjednaná v odst. 3 tohoto článku dnem určeným k pĜevzetí staveniště; 

2. Zhotovitel zahájí plnění díla do 10 kalendáĜních dnů od pĜedání staveniště, po pĜedchozí dohodě nebo 
písemné výzvě k realizaci díla ze strany objednatele.  

3. Termín provedení díla dle čl. II., odst. 1 této smlouvy, je časové období do zahájení realizace díla 

do jeho pĜedání objednateli (dále též jako „lhůta realizace“). Zhotovitel se zavazuje dílo provést do 40 

kalendářních dnů. Zhotovitel si je vědom, že po dobu realizace bude pĜerušen provoz na pĜedmětu 
díla, avšak v části prostor bude uskladněn majetek nájemce.  

4. Doba vyhrazená pro předání a převzetí díla začíná běžet nejpozději 10 kalendáĜních dnů 
pĜed uplynutím lhůty realizace, a to na základě ukončení realizace díla a doručení písemné výzvy 
zhotovitele dle odst. 5 tohoto článku objednateli k zahájení pĜejímacího Ĝízení a je součástí lhůty 
realizace díla. V této době není zhotovitel oprávněn bez souhlasu objednatele provádět jakékoli 
práce na předmětu díla.  

5. Písemná výzva zhotovitele musí být doručena nejméně 10 kalendáĜních dnů pĜed uplynutím termínu 
provedení díla dle odst. 3 tohoto článku. 

6. PĜejímací Ĝízení bude objednatelem zahájeno do 5 kalendáĜních dnů od obdržení písemné výzvy 
zhotovitele a ukončeno do 5 kalendáĜních dnů ode dne zahájení, pokud nebude dohodnuto jinak.  

7. Ke změnám ustanovení této smlouvy týkajících se termínu plnění smluvních závazků může dojít 
pouze formou vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě uzavĜeného 
pĜed uplynutím lhůt uvedených v tomto článku, a to v těchto pĜípadech: 

- kdy dojde ke změně rozsahu prací; 
- kdy zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z důvodů ležících na straně 

objednatele; 

- budou-li pĜi provádění prací zjištěny vady v projektové (zadávací) dokumentaci dodané 
objednatelem, které zhotovitel nemohl zjistit pĜed zahájením prací, anebo je nemohl zjistit 
v dostatečném časovém pĜedstihu pĜed jejich prováděním.  
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8. V těchto pĜípadech má zhotovitel povinnost pĜedložit kontaktní osobě objednatele ve věcech 
smluvních aktualizovaný harmonogram prací a podrobné podklady dokládající oprávněnost požadavku 
na prodloužení lhůty realizace o konkrétní počet dnů vyplývajících z chronologických zápisů 
o pĜerušení zapsaných ve stavebním deníku pĜi zachování lhůty vyhrazené na pĜedání a pĜevzetí díla, 

pĜičemž bude dodržen čl. XI. odst. 3 této smlouvy. Projednání upraveného harmonogramu bude 
stvrzeno zástupcem zhotovitele a kontaktní osobou objednatele ve věcech smluvních s uvedením data 
projednání. Dodatečně uplatňované dny pĜerušení a nedodržení čl. XI. odst. 3 této smlouvy nebudou 

pro aktualizaci harmonogramu uznány. 
9. Provádění díla lze ve výjimečných pĜípadech po vzájemné dohodě smluvních stran pĜerušit z důvodu 

nevhodných klimatických podmínek, a to bezprostĜedně navazujícím zápisem do stavebního deníku 
podepsaným osobami oprávněnými ve věcech technických a kontaktními osobami ve věcech 
smluvních nebo samostatným zápisem podepsaným osobami oprávněnými ve věcech technických 
a kontaktními osobami ve věcech smluvních. Doba pĜerušení realizace z důvodu nevhodných 
klimatických podmínek musí být doložena soupisem prací, kterých se nevhodné podmínky týkají, 
včetně uvedení, jaké klimatické podmínky jsou potĜebné pro jejich provedení. Za nepĜíznivé 
klimatické podmínky bude považován stav, kdy povětrnostní podmínky (tzn. srážky a venkovní 
teploty) neumožňují dle technicko-kvalitativních podmínek provádět dané stavební práce. PĜi 
posuzování oprávněnosti návrhu zhotovitele na pĜerušení prací z důvodu nevhodných klimatických 
podmínek bude brán zĜetel na obvyklé klimatické podmínky pro dané roční období, které mohl a měl 
zhotovitel pĜi sestavování harmonogramu pĜedvídat. Doba pĜerušení celé stavby se do lhůty realizace 
nezapočítává.  

10. Zhotovitel je povinen dodržovat časový harmonogram realizace díla, který je nedílnou součástí této 
smlouvy jako pĜíloha č. 3 - Časový harmonogram realizace díla . 

11. V pĜípadě prodlení s provedením jednotlivých etap (u díla, které je děleno na etapy) dle časového 
harmonogramu realizace díla, bude zhotovitel písemně upozorněn objednatelem na nedodržení 
časového harmonogramu realizace díla s tím, že objednatel stanoví lhůtu k nápravě až 5 kalendáĜních 
dnů. 

12. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že změna časového harmonogramu může být provedena 
po vzájemné dohodě objednatele a zhotovitele, kdy po zápisu do stavebního deníku zhotovitel 
vypracuje nový harmonogram, který bude odsouhlasen a podepsán oběma smluvními stranami, a že 
taková změna nebude prováděna formou smluvního dodatku, tím však není dotčeno ust. odst. 1, 2 
a odst. 4 tohoto článku. Účinnost změny harmonogramu nastává dnem podpisu obou smluvních stran.   

13. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho Ĝádným dokončením a pĜedáním objednateli. 
O pĜedání a pĜevzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel 
prohlásí, zda dílo pĜijímá nebo nepĜijímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Dílo se má za dokončené, je-li 

zhotoveno bez vad a nedodělků. Pro účely pĜejímacího Ĝízení je dílo možné pĜevzít i v pĜípadě, 
vykazuje-li drobné vady či nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby 
funkčně nebo esteticky, ani jejich užívání podstatným způsobem neomezují, pokud bude dohodnut 
termín a způsob jejich odstranění. Smluvní strany berou na vědomí, že objednatel má právo dílo 
vykazující drobné vady či nedodělky dle tohoto ustanovení nepĜevzít až do doby jejich úplného 
odstranění. 

14. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, obecně 
závazným právním pĜedpisům, pĜíslušným normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení 
díla, popĜ. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno. 

15. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době pĜedání a pĜevzetí, a kolaudační vady. 
16. O pĜedání díla nebo jeho části bude sepsán zápis o pĜedání a pĜevzetí. Tento zápis sepíše zhotovitel 

do formuláĜe objednatele nebude-li dohodnuto jinak, a bude obsahovat:฀ 

- označení díla, 
- číslo a datum uzavĜení smlouvy o dílo, včetně čísel a dat uzavĜení jejích dodatků, 
- termín vyklizení prostor, 
- datum ukončení záruky o dílo, 
- soupis nákladů od zahájení po pĜedání díla nebo jeho části, 
- zahájení a ukončení realizace díla nebo jeho části, 
- seznam pĜevzaté dokumentace, 
- nedodělky a vady nebránící užívání včetně termínu odstranění, 
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- prohlášení objednatele, že dílo pĜejímá, 
- datum a místo sepsání zápisu, 
- jména a podpisy oprávněných či kontaktních osob objednatele a zhotovitele. 

Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné. 
Zároveň zhotovitel pĜedá objednateli (v pĜípadě nutnosti kolaudace) závazná stanoviska dotčených 
orgánů k užívání stavby pro vydání kolaudačního souhlasu a doklady o Ĝádném provedení díla 
dle technických norem a pĜedpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy 
v pĜípadě, že se vyžadují. 
Dále bude pĜedán originál stavebního deníku, to neplatí v pĜípadě, že bude zhotovitel odstraňovat 
vytknuté vady a nedodělky. Originál stavebního deníku bude v tomto pĜípadě pĜedán až po ukončení 
všech zápisů do stavebního deníku. DĜíve pĜedaný první průpis denních záznamů bude zhotoviteli 
objednatelem vrácen. 

17. Objednatel není oprávněn užívat nepĜedanou část díla bez pĜedchozí dohody se zhotovitelem. Dohoda 

o užívání nepĜedané části díla musí být písemná. Neplatí v pĜípadě, že po dobu realizace stavby bude 
probíhat provoz investora. 

čl.VI. Jakost díla 

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost 
uspokojit stanovené potĜeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržovatelnost, 
hospodárnost, ochranu životního prostĜedí, požární bezpečnost, hygienické požadavky. Jakost díla 
bude odpovídat obecně závazné právní úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci 
a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující 
požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1řř7 Sb., 
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších 
pĜedpisů. 

2. Zhotovitel je povinen postupovat pĜi provádění díla v souladu s platnými právními pĜedpisy, podle 
schválených technologických postupů stanovených platnými českými technickými normami 
a bezpečnostními pĜedpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů 
tak, aby dodržel smluvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této 
smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit 
na své náklady. 

3. V pĜípadě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebudou uvedeny v realizační dokumentaci 
stavby, lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu s platnými 
i doporučenými technickými normami. Jakékoliv změny oproti schválené realizační dokumentaci 
stavby musí být pĜedem odsouhlaseny objednatelem a v pĜípadě požadavku objednatele také 
autorským dozorem. 

4. Objednatel požaduje dodání zboží první jakosti, nepoužité. 
5. Jakost a kvalita dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována pĜedepsaným způsobem 

pĜi kontrolních prohlídkách a pĜi pĜedání a pĜevzetí díla nebo jeho části. 
6. Dílo bude provedeno ve shodě s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci. 
7. PĜi realizaci díla nesmí zhotovitel použít jakýchkoliv materiálů s karcinogenními nebo jinými účinky, 

které negativně působí na lidské zdraví. V pĜípadě zjištění této skutečnosti je povinností zhotovitele 
provést náhradu a výměnu již zabudovaných výrobků a materiálů na své náklady. 

8. Zhotovitel je povinen zajistit včasné odborné provedení všech zkoušek pĜedepsaných platnými 
českými technickými normami, bezpečnostními pĜedpisy nebo vyžádaných pĜíslušnými kompetentními 
orgány. 

čl.VII. Provádění díla a jiná ujednání 
1. PĜi pĜedání staveniště pĜedá objednatel zhotoviteli pĜíslušná stavební povolení v právní moci, pokud 

byla vydána. 
2. O pĜedání a pĜevzetí staveniště zhotovitelem vyhotoví smluvní strany zápis – protokol. Smluvní 

strany se dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2609 občanského zákoníku. 
3. Obvod staveniště je vymezen stavebním povolením na zaĜízení staveniště. Stavební povolení a vlastní 

zaĜízení staveniště včetně záborů a nájmů si zajišťuje zhotovitel v potĜebném rozsahu na své náklady 
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na základě dokumentace Zásad organizace výstavby (resp. vlastní dokumentace a upĜesnění Zásad 
organizace výstavby). 

4. Objednatel zajistí součinnost projektanta na písemnou výzvu zhotovitele do pěti pracovních dnů. 
5. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle 

pĜíslušných pĜedpisů osobami, které tuto podmínku splňují. 
6. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že elektrotechnická zaĜízení a instalace budou provedeny společností 

ověĜenou dle vyhlášky č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní 
způsobilosti, ve znění pozdějších pĜedpisů, a to v pĜípadě, že stavba takové práce obsahuje. 

7. Zhotovitel prohlašuje, že v rámci realizace nebudou použity žádné poddodávky tĜetích osob, což je 
potvrzeno v pĜíloze č. 2, této smlouvy (dále jen „pĜíloha č. 2“). V pĜípadě nepĜedvídatelných okolností 
a ze závažných důvodů může zhotovitel použít poddodávky jiných tĜetích osob než uvedených       
v pĜíloze č. 2, pouze na základě pĜedchozího písemného oznámení zhotovitele a po odsouhlasení 
kontaktní osobou objednatele ve věcech smluvních.  

8. Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat změny materiálu oproti původně navrženým 
a sjednaným materiálům a zhotovitel je povinen na tyto změny pĜistoupit. Požadavek na změnu 
materiálu musí být písemný. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených 
nákladů, pokud již původní materiál zajistil. 

9. PĜípadný použitelný demontovaný materiál nebo druhotné suroviny budou nabídnuty objednateli 

k pĜevzetí. DĜevo bude po kácení naceněno a jeho cena bude uhrazena na účet objednatele č. 19-

1520761/0100. Kovy a jiné druhotné suroviny budou za pĜítomnosti osob oprávněných ve věcech 
technických odvezeny do sběrných surovin a výtěžek bude uhrazen na výše uvedený účet objednatele. 

10. Zhotovitel odpovídá a zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, 
dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních pĜedpisů, včetně prostorů zaĜízení staveniště, 
bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště. Dodržování tohoto ustanovení může být 
kontrolováno pověĜeným zaměstnancem Objednatele. 

11. Zhotovitel se zavazuje udržovat na pĜevzatém staveništi poĜádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat 
odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s pĜíslušnými pĜedpisy a zákony, zejména 
ekologickými a o likvidaci odpadů 

12. Zhotovitel je povinen provádět průběžnou fotodokumentaci provádění Díla a pĜedložit ji 
bez zbytečného odkladu k nahlédnutí Objednateli kdykoli na jeho vyžádání. 

13. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zaĜizovací pĜedměty a výrobky zabezpečit 
pĜed poškozením a krádežemi až do pĜedání díla nebo jeho části k užívání objednateli, a to na vlastní 
náklady. Zhotovitel je povinen zajistit hlídání celého staveniště. Náklady na hlídání jsou zahrnuty 
v ceně. 

14. Zhotovitel vyzve objednatele písemně nejméně 3 pracovní dny pĜedem k prověĜení kvality prací, jež 
budou dalším postupem pĜi provádění díla zakryty. V pĜípadě, že se na tuto výzvu objednatel 
nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po pĜedcházejícím upozornění objednatele. 

15. Zhotovitel zajistí vytyčení inženýrských sítí podle podmínek jejich správců, a to v termínech dle 
vlastní potĜeby. Zhotovitel 15 pracovních dnů pĜedem oznámí správcům sítí a oprávněné osobě 

objednatele ve věcech technických práci v ochranném pásmu či kĜížení těchto sítí. Zhotovitel písemně 
vyzve kromě objednatele i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich 
kontrole v průběhu prací a pĜevzetí pĜed zpětným zásypem a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit 
zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel pĜed jejich zakrytím zajistí geodetická zaměĜení, která 
nejpozději pĜed ukončením realizace stavby pĜedá objednateli. Vytyčení staveniště a veškerých sítí 
zajistí zhotovitel. 

16. Zhotovitel zajistí pĜípadná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací. V pĜípadě, že 
tyto budou ve správě městského obvodu Ostrava-Jih, zúčastní se oprávněná osoba objednatele 

ve věcech technických na požádání potĜebných správních Ĝízení. 
17. Osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. dle projektové dokumentace včetně 

organizace dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního stavu včetně pĜedání správci zajistí 
zhotovitel. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému 
obtěžování okolí stavby, ke znečištění komunikací apod. Zvláštní užívání komunikací oznámí 
zhotovitel objednateli 21 pracovních dnů pĜedem. 

18. Zhotovitel se zavazuje do 2 sad projektové dokumentace zaznamenávat změny podle skutečného 
provedení stavby. Takto opravenou a zhotovitelem potvrzenou projektovou dokumentaci pĜedá 
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objednateli pĜi pĜedání a pĜevzetí ukončeného díla (stavby). Součástí stavby je i geometrické zaměĜení. 
Nejpozději pĜi pĜedání staveniště budou objednatelem prokazatelně pĜedány 2 sady projektové 
dokumentace. 

19. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 10 dnů od pĜedání dokončeného díla 

objednateli. VeĜejné plochy budou v tomto termínu pĜedány pĜíslušnému správci (odboru dopravy 
a komunálních služeb) a zhotovitel toto pĜedání doloží potvrzeným zápisem. PĜi nedodržení tohoto 
termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. 

20. PĜedání základních vytyčovacích prvků bude dohodnuto pĜi pĜedání staveniště. 
21. PĜi zjištění v projektu nezakreslených podzemních zaĜízení, která brání realizaci prací, je zhotovitel 

oprávněn pĜerušit na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu práce, které jsou těmito pĜekážkami 
dotčeny. Tuto skutečnost písemně oznámí objednateli včetně návrhu Ĝešení. 

22. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli, nájemcům nebo uživatelům pĜedmětu díla škody, které 
vzniknou pĜi realizaci díla, pokud bude jeho zavinění prokázáno. V pĜípadě, že zhotovitel takovou 
škodu neuhradí, může objednatel výši náhrady započíst na pozastávku. 

23. Objednatel pĜevezme objekty nebo jejich samostatné části, které bude nutno uvést do provozu 

pro zajištění veĜejného provozu. 
24. V pĜípadě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otĜesy, zajistí si 

taková opatĜení, aby na blízkých stávajících objektech nebo inženýrských sítích nedošlo vlivem 
stavební činnosti ke škodám. V opačném pĜípadě nese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto 
škody uhradí. 

25. Nejpozději do 7 kalendáĜních dnů od pĜedání staveniště zhotovitel písemně seznámí objednatele 
s pĜípadnými pĜipomínkami k projektové dokumentaci. V opačném pĜípadě zhotovitel prohlašuje, že se 
Ĝádně seznámil s projektovou dokumentací pro realizaci stavby a na základě provedené kontroly 
nezjistil žádné vady, chyby, opomenutí či jakékoli jiné nedostatky projektové dokumentace 
pro provádění stavby, a že tato je plně způsobilým a kompletním podkladem pro Ĝádné provedení díla. 

26. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na pĜípadnou nevhodnost realizace 
vyžadovaných prací na díle. 

27. Zhotovitel nepĜenechá provedení díla jako celku tĜetí osobě bez písemného souhlasu objednatele, 
nebo pokud tato smlouva nestanoví jinak. 

čl.VIII.  Stavební deník 

1. Zhotovitel povede ode dne pĜevzetí staveniště stavební deník se všemi náležitostmi dle ust. § 157 
zákona č. 1Ř3/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších pĜedpisů, a prováděcího pĜedpisu, 

a v souladu s pĜílohou č. ř k vyhlášce 4řř/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších 

pĜedpisů, s důrazem na zápis evidence zaměstnanců, návozu materiálů, použití strojů 
a technologických postupů, ve znění pozdějších pĜedpisů. 

2. Do stavebního deníku bude zapisovat všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy, zejména 
údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové 
dokumentace a údaje potĜebné pro posouzení prací orgány státní správy. 

3. Objednatel a jím označené oprávněné či kontaktní osoby mohou stavební deník kontrolovat 
a k zápisům pĜipojovat své stanovisko. 

4. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak 
perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy 
pevnými. 

5. Denní záznamy budou zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy práce byly 
provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu. PĜi denních záznamech nesmí být 
vynechána volná místa. Záznamy musí být čitelné a pĜehledné. 

6. Do deníku je oprávněn provádět záznamy kromě státního stavebního dohledu také technický a autorský 
dozor objednatele, pĜípadně koordinátor BOZP. 

7. Oprávněné či kontaktní osoby objednatele jsou povinny sledovat obsah záznamů v deníku a stvrzovat 
je svým podpisem. K zápisům zhotovitele jsou tyto osoby povinny písemně provést pĜipomínky vždy 
do 3 pracovních dnů; jinak se pĜedpokládá jeho souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě 
pĜed uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat oprávněnou či kontaktní osobu objednatele k provedení 
pĜipomínek, jinak nelze souhlasné stanovisko dle pĜedchozí věty pĜedpokládat. 
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8. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se záznamy ve stavebním deníku, uvedenými dle pĜedchozího ustanovení, 
pĜipojí k takovým záznamům do tĜí pracovních dnů své vyjádĜení, jinak se má za to, že s obsahem 
záznamu souhlasí. 

9. Stavební deník bude pĜístupný v pracovní době na staveništi. 
10. Zhotovitel bude objednateli pĜedávat první průpis denních záznamů na kontrolních dnech stavby. 

11. Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne pĜevzetí staveniště až do dne pĜedání dokončené 
stavby objednateli. Poté jej pĜedá objednateli k archivaci dle platných pĜedpisů. Provádění 
pravidelných denních záznamů končí dnem pĜedání a pĜevzetí dokončeného díla objednatelem, 
pĜípadně dnem odstranění vad a nedodělků, které byly do stavebního deníku zaznamenány. 

12. Jednostranným zápisem ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit. 

čl.IX. Záruční podmínky a vady díla 

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat projektové 
dokumentaci pro provádění stavby, platným technickým normám, standardům a podmínkám výrobců 
a dodavatelů materiálů a výrobců, platných v České republice v době jeho realizace.  

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době pĜedání a pĜevzetí, kolaudační vady a za vady, které 
se na díle projeví v záruční době. Za vady, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel 
jen tehdy, pokud jejich pĜíčinou bylo prokazatelně porušení jeho povinností. Smluvní strany se 
výslovně dohodly, že i v pĜípadě, že bude dílo pĜevzato bez výhrad a následně bude objevena zjevná 
vada, vznikají objednateli práva z odpovědnosti za vady. 

3. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce: 

- na veškeré práce HSV a PSV 36 měsíců, 
- s výjimkou: nátěrů a maleb, na které poskytuje záruku v délce 24 měsíců a veškerých dodávek 

strojů, zaĜízení technologie a pĜedmětů postupné spotĜeby, u nichž garantuje záruku shodnou se 
zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však 24 měsíců. 

Výše uvedené záruky platí za pĜedpokladu dodržení všech pravidel provozu a údržby. 
4. Záruční doba začíná plynout ode dne Ĝádného pĜevzetí díla nebo jeho části objednatelem. Záruka 

na část díla však neskončí dĜíve než záruka na celé dílo. 
5. Vyskytne-li se pĜi závěrečné kontrolní prohlídce stavebním úĜadem anebo v průběhu záruční doby 

na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak 
se projevuje. Jakmile objednatel vytkne zhotoviteli vadu, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění 
vady.  

6. Zhotovitel je povinen objednateli, nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení vytčení vady, písemně 
oznámit, jakým způsobem bude vytčená vada odstraněna. 

a) Pokud se objednatel do 5 pracovních dnů k takovému oznámení nevyjádĜí, má se za to, že 
s bezplatným odstraněním vady souhlasí. 

b) V pĜípadě, kdy objednatel nesouhlasí se způsobem Ĝešení vytčené vady, vyrozumí o tom 
zhotovitele a ten je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení nesouhlasu objednatele 

navrhnout jiný způsob odstranění vady, který bude písemně odsouhlasen Objednatelem. Pokud se 

Objednatel do 5 pracovních dnů k  oznámení o jiném způsobu odstranění vady nevyjádĜí, má se 
za to, že souhlasí. 

c) V pĜípadě, kdy nedojde ani v pĜípadě písm. b) tohoto odstavce ke shodě ve způsobu Ĝešení vytčené 
vady, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit a nechat vadu odstranit tĜetí osobou 

za ceny nejvýše dle Cenové soustavy ÚRS a náklady takto vzniklé účtovat zhotoviteli. 

7. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vytknuté vady v souladu s touto smlouvou. 

8. Zhotovitel započne s odstraněním vytčené vady do 5 pracovních dnů ode dne odsouhlaseného způsobu 
jejího odstranění, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

9. Vytčená vada bude zhotovitelem odstraněna a objednateli pĜedána nejpozději do 5 pracovních dnů od 
započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pro termíny odstraňování vad dle tohoto 
ustanovení budou dále respektovány technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění prací.  

10. Provedené odstranění vady zhotovitel objednateli Ĝádně pĜedá. O pĜedání provedeného odstranění 
vytčené vady bude sepsán zápis o pĜedání a pĜevzetí odstranění vytčené vady. Tento zápis sepíše 
zhotovitel do formuláĜe objednatele nebude-li dohodnuto jinak, a bude obsahovat:฀ 

- označení díla, 
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- číslo a datum uzavĜení smlouvy o dílo, včetně čísel a dat uzavĜení jejích dodatků, 
- datum ukončení odstranění vady 

- prohlášení objednatele, že odstraněnou vadu pĜejímá, 
- datum a místo sepsání zápisu, 
- jména a podpisy oprávněných či kontaktních osob objednatele a zhotovitele. 

11. Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné. 
12. Na provedenou opravu poskytuje zhotovitel záruku v délce uvedené v odst. 3 tohoto článku. 

13. V pĜípadě prodlení Zhotovitele s odstraněním vytknutých vad v záruční době, je Objednatel oprávněn 
pověĜit odstraněním vady tĜetí osoby na náklady Zhotovitele, pokud se Strany nedohodnou jinak, 

a to za ceny nejvýše dle Cenové soustavy ÚRS. 
14. „Havárií“ se rozumí stav, kdy vlivem vady může dojít ke škodě na životě, zdraví či majetku 

objednatele anebo tĜetích osob. Pro odstranění havárie se pĜiměĜeně užijí pĜedchozí odstavce tohoto 

článku, kdy v pĜípadě havárie: 

a) započne zhotovitel s odstraněním havárie ihned, jinak je objednatel oprávněn nechat vadu 
odstranit tĜetí osobou za ceny nejvýše dle Cenové soustavy ÚRS a náklady takto vzniklé účtovat 
zhotoviteli. 

b) bude havárie zhotovitelem odstraněna neprodleně po započetí prací, pokud se smluvní strany 
nedohodnou jinak. 

c) provedené odstranění havárie zhotovitel objednateli Ĝádně pĜedá a poskytuje záruku v délce 
uvedené v odst. 3 tohoto článku. 

 Pro pĜedání a pĜevzetí odstranění havárie se dále pĜiměĜeně užijí ustanovení o odstranění vady 
dle tohoto článku. 

čl.X. Vlastnická práva, povinnosti a úhrady škod v době výstavby, odpovědnost 
za škodu 

1. Vlastníkem prováděného díla je objednatel. 
2. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli pĜedány, zůstávají ve vlastnictví objednatele 

a zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich pĜevzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit 
objednateli po splnění svého závazku. 

3. Nebezpečí škody na prováděném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne 
pĜedání a pĜevzetí celého dokončeného díla objednatelem. V pĜípadě, kdy objednatel pĜedanou část díla 
začal užívat pĜed pĜedáním celého dokončeného díla, končí tato odpovědnost dnem pĜedání této části. 
Tato zodpovědnost zhotovitele se nevztahuje na škody, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné (napĜ. 
živelné události), za které nese zodpovědnost objednatel z titulu svého pojištění jako vlastníka objektů. 
Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle nebo jeho části také po pĜevzetí díla, bylo-li mu ponecháno 
ke správě a ostraze k odstranění vad a nedodělků. 

4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zaĜízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů 
a dalších věcí potĜebných pro provedení díla v jeho vlastnictví. 

5. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických 
či jiných škodlivých látek na stavbě. 

6. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatĜení potĜebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění. 
7. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla pĜi realizaci a užívání díla, 

v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy. 

čl.XI. Sankce a jejich splatnost 

1. Odstoupí-li zhotovitel od smlouvy pĜed zasláním výzvy k realizaci, bude povinen zaplatit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 5 % z Ceny. 

2. NepĜedloží-li zhotovitel účinnou pojistnou smlouvu bez zbytečného odkladu od výzvy objednatele 

dle ust. čl. I. odst. 4. této smlouvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit a po zhotoviteli 

požadovat náhradu škody. 

3. V pĜípadě prodlení zhotovitele s pĜevzetím staveniště dle ust. čl. V. odst. 1 této smlouvy, je zhotovitel 

povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5% z Ceny, nejméně však 5.000,- Kč za každý 
i započatý den prodlení. 
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4. V pĜípadě prodlení zhotovitele s pĜevzetím staveniště dle ust. čl. V. odst. 1 smlouvy o více 
než 7 kalendáĜních dnů, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit a po zhotoviteli požadovat 
náhradu škody, nedohodnou-li se strany jinak. 

5. V pĜípadě prodlení zhotovitele se zahájením provádění díla dle ust. čl. V. odst. 2 této smlouvy, je 

zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5% z Ceny, nejméně však 5.000,- Kč 
za každý i započatý den prodlení. 

6. V pĜípadě prodlení zhotovitele se zahájením provádění díla dle ust. čl. V. odst. 2 této smlouvy o více 
než 7 kalendáĜních dnů, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit a po zhotoviteli požadovat 
náhradu škody, nedohodnou-li se strany jinak. 

7. V pĜípadě, že zhotovitel neodstraní prodlení v plnění díla dle časového harmonogramu realizace díla 
na výzvu objednatele dle ust. čl. V. odst. 11. této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 1 % z Ceny, nejméně 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. Tato 

smluvní pokuta bude počítána ode dne následujícího po dni, kdy měla být provedena pĜíslušná etapa 
díla dle časového harmonogramu. 

8. NepĜedloží-li zhotovitel aktualizovaný harmonogram dle ust. čl. V. odst. 12. této smlouvy, zhotovitel 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z Ceny, nejméně 1.000,- Kč za každý 
i započatý den prodlení. 

9. NepĜedloží-li zhotovitel aktualizovaný harmonogram dle ust. čl. V. odst. 12. této smlouvy 

do 5 pracovních dnů, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit a po zhotoviteli požadovat 
náhradu škody. 

10. V pĜípadě prodlení zhotovitele s dokončením díla dle čl. V odst. 3 této smlouvy s ohledem 

na ust. čl. V. odst. 4 této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
10% z Ceny, nejméně 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s dokončením díla. 

11. V pĜípadě prodlení zhotovitele s doručením výzvy objednateli dle čl. V odst. 4 a 5 této smlouvy, je 

zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10% z Ceny, nejméně 10.000,- Kč 
za každý i započatý den prodlení s doručením takové výzvy díla. 

12. V pĜípadě, že bude zhotovitel provádět jakékoli práce na pĜedmětu díla v době vyhrazené pro pĜevzetí 
a pĜedání díla bez souhlasu objednatele, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 10% z Ceny, nejméně 10.000,- Kč za každý pĜípad. 

13. V pĜípadě prodlení zhotovitele s Ĝádným provedením díla dle čl. V odst. 3 této smlouvy, je zhotovitel 

povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10% z Ceny, nejméně 10.000,- Kč za každý 
i započatý den prodlení s dokončením díla. 

14. V pĜípadě porušení ust. čl. VII. odst. 19 této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 1% z Ceny, nejméně však 1.000,- Kč za každé porušení. 
15. V pĜípadě porušení ust. čl. VII. odst. 12. Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní 

pokutu ve výši 1% z Ceny, nejméně však 1.000,- Kč za každé porušení. 
16. V pĜípadě porušení ust. čl. VII. odst. 10 této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 1% z Ceny, nejméně však 1.000,- Kč za každé porušení. 
17. V pĜípadě porušení ust. čl. VII. odst. 11 této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 1% z Ceny, nejméně však 1.000,- Kč za každé porušení. 
18. V pĜípadě porušení ust. čl. VII. odst. 17 této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 1% z Ceny, nejméně však 1.000,- Kč za každé porušení. 
19. Nebude-li odstranění vad a nedodělků nebránících užívání vytčených zhotoviteli objednatelem 

dle čl. V. odst. 16 smlouvy učiněno ani v termínu stanoveném objednatelem dle čl. V. odst. 16 této 
smlouvy, pak je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5% z Ceny, nejméně 
však 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

20. V pĜípadě, že zhotovitel bude v prodlení s vystavením a doručením Ĝádného daňového dokladu 
doloženého soupisem provedených prací objednateli dle čl. IV. této smlouvy, je zhotovitel povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z Ceny za každý i započatý den prodlení. 
21. V pĜípadě, že zhotovitel nebude včas reagovat na oznámenou vadu dle čl. IX. této smlouvy nebo 

nenavrhne jiné Ĝešení reklamace po vyjádĜení nesouhlasu objednatele s navrženým Ĝešením reklamace 

nebo v pĜípadě nedodržení dohodnutého termínu k započetí s odstraňováním vady, která se projevila 

v záruční době dle čl. IX. této smlouvy nebo neodstraní-li zhotovitel vadu ve sjednaném termínu 
dle čl. IX. této smlouvy, nebo provedenou opravu vady objednateli Ĝádně nepĜedá, je objednatel 
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oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 2% z Ceny, nejméně však 2.000,- 
Kč za každý i započatý den prodlení. 

22. V pĜípadě, že zhotovitel nebude včas reagovat na oznámenou havárii dle čl. IX. této smlouvy nebo 

v pĜípadě nedodržení dohodnutého termínu k započetí s odstraňováním vady, která se projevila 

v záruční době dle čl. IX. této smlouvy nebo neodstranění-li zhotovitel vadu ve sjednaném termínu 
dle čl. IX. této smlouvy, nebo provedenou opravu vady objednateli Ĝádně nepĜedá, je objednatel 

oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 10% z Ceny, nejméně však 
10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

23. PĜenechá-li zhotovitel provedení díla jako celku tĜetí osobě bez písemného souhlasu objednatele, je 
zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 15% z Ceny. 

24. V pĜípadě porušení užití poddodavatele ze strany zhotovitele, je zhotovitel povinen uhradit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 10 % z Ceny za každé jednotlivé porušení nebo je objednatel oprávněn 
odstoupit od této smlouvy. Odstoupení je platné a účinné dnem doručení zhotoviteli. 

25. V pĜípadě porušení ust. čl. XII. odst. 12 Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 10 % z Ceny, nejméně však 10.000,- Kč za každé porušení. 

26. V pĜípadě opakovaného (tj. 2x a více) porušení ust. čl. XII. odst. 12 Smlouvy, je Objednatel oprávněn 
od Smlouvy odstoupit a po Zhotoviteli požadovat náhradu škody, nedohodnou-li se Strany jinak. 

Odstoupení je platné a účinné dnem doručení zhotoviteli. 
27. Nebude-li stavební deník pĜístupný v pracovní době na staveništi, je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny, nejméně však 500,- Kč za každé porušení.  
28. Nebude-li stavební deník zhotovitelem veden v souladu se zákonem č. 1Ř6/2006 Sb., stavebním 

zákonem, ve znění pozdějších pĜedpisů, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 500,- Kč z Ceny za každé porušení.  

29. Všechny smluvní pokuty dle Smlouvy jsou splatné do 15 dnů ode dne doručení písemné výzvy k jejich 

úhradě. 
30. Zaplacení smluvní pokuty dle Smlouvy nezprošťuje Strany odpovědnosti za škodu. 

čl.XII. Závěrečná ujednání 
1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveĜejnění v centrálním registru smluv dle zákona číslo 

340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších pĜedpisů.  
2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků 

(s výjimkou změny poddodavatele dle čl. XII. odst. 12 této smlouvy, a kontaktních či oprávněných 
osob objednatele, kdy postačuje doručení oznámení o změně druhé smluvní straně), které budou 
vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci 
smluvních stran.  

3. Zhotovitel se zavazuje pĜedat požadavky na změny nebo doplnění této smlouvy vyžadující uzavĜení 
dodatků v dostatečném pĜedstihu pro jejich projednání a schválení v Radě městského obvodu            
Ostrava-Jih a umožnění uzavĜení dodatku pĜed termínem dokončení díla. Nesplnění této podmínky je 
důvodem pro odmítnutí požadavku na uzavĜení dodatku k této smlouvě. 

4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, 
která začíná běžet dnem doručení druhé smluvní straně. Smluvní vztah lze ukončit i písemnou dohodou 
obou smluvních stran. 

5. Za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech: 
- technických:  Ing. Miroslav Pytel, p. Martin Pytel 

- realizačních:  Ing. Miroslav Pytel, p. Martin Pytel 

- smluvních:  Ing. Miroslav Pytel 

 

Kontaktními osobami objednatele jsou ve věcech smluvních  Mgr. Soňa Cingrová, pověĜena 
zastupováním  vedoucího odboru bytového a ostatního hospodáĜství a po dobu její nepĜítomnosti Ing. 

Ivana Chlumecká. 

 

Za objednatele je oprávněna jednat ve věcech technických p. Alena Janulíková a pověĜení  zaměstnanci 

odboru bytového a ostatního hospodáĜství.  
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PĜi změně kontaktních či oprávněných osob objednatele či zhotovitele není nutné uzavírat dodatek ke 
smlouvě. O této skutečnosti se druhá strana vyrozumí písemně. 

 

6. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a tom, 
zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.  

7. Smluvní strany, využívajíce své smluvní volnosti, sjednávají, že uplatnění pĜípadného nároku 
na smluvní pokutu dle této smlouvy nemá vliv na nárok na náhradu škody, která smluvní straně vznikla 

porušením smluvní povinnosti druhé strany, a která je stíhána smluvní pokutou. 
8. Smluvní strany, využívajíce své smluvní volnosti, sjednávají automatické započtení vzájemných 

peněžitých nároků vzniklých z této smlouvy o dílo, bez nutnosti prohlášení o započtení dle § 1řŘ2 
občanského zákoníku.  

9. V pĜípadě zániku závazku pĜed Ĝádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned pĜedat objednateli 
nedokončené dílo včetně věcí, které opatĜil v souvislosti s provedením díla, a které jsou součástí díla 
a uhradit pĜípadně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které zhotovitel 
opatĜil v souvislosti s realizací díla, a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavĜou dohodu, 
ve které upraví vzájemná práva a povinnosti. 

10. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním pĜedmětu 
smlouvy, nebo které jsou obsahem pĜedmětu smlouvy, neposkytne tĜetím osobám. 

11. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy tĜetí 
straně.  

12. Seznam poddodavatelů, prostĜednictvím kterých zhotovitel prokazoval v zadávacím Ĝízení kvalifikaci, 
a seznam poddodavatelů, kteĜí se podílejí na plnění pĜedmětu této smlouvy je uveden v pĜíloze č. 2 této 
smlouvy. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele pouze po pĜedchozím schválení kontaktní 
osobou objednatele ve věcech smluvních. Změnu poddodavatele, prostĜednictvím kterého zhotovitel 
prokazoval v zadávacím Ĝízení kvalifikaci, může zhotovitel provést pouze v pĜípadě, že nový 
poddodavatel splňuje kvalifikaci v rozsahu, v jakém původní poddodavatel prokazoval kvalifikaci 

v zadávacím Ĝízení. O změně poddodavatele není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.  
13. Zhotovitel je povinen objednateli pĜedložit seznam poddodavatelů, ve kterém uvede poddodavatele, 

jímž za plnění poddodávky uhradil více než 10 % z Ceny, informace bude obsahovat identifikační 
údaje o poddodavateli a dále o druhu a rozsahu prací. 

14. Pro pĜípad, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným 
nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení 
novým. PĜípadná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek 
neplatnost ostatních ustanovení. 

15. Písemnosti se považují za doručené i v pĜípadě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či jinak 
znemožní.  

16. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1765, 
ustanovení § 1ř7Ř odst. 2, ustanovení § 20ř3, ustanovení § 25ř1, ustanovení § 260ř a ustanovení    
§ 2605 občanského zákoníku.  

17. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 občanského zákoníku, že vylučují pĜijetí 
nabídky, která vyjadĜuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i pĜijetí nabídky s dodatkem nebo 

odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky. 
18. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu pĜed jejím podpisem pĜečetly, že byla uzavĜena 

po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, že jejímu obsahu porozuměly a svůj 
projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných 
podmínek, což stvrzují svými podpisy. 

19. Vše, co bylo mezi smluvními stranami dohodnuto pĜed uzavĜením této smlouvy, ve věci týkající se 
pĜedmětu této smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními stranami platí jen to, co je dohodnuto 

v této smlouvě. 
20. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veškeré informace, doklady apod. písemnou formou. 
21. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými 

zástupci smluvních stran, pĜičemž objednatel obdrží čtyĜi a zhotovitel jedno vyhotovení. 
22. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveĜejněním celého textu této smlouvy, a to včetně všech 

pĜípadných pĜíloh a dodatků, v centrálním registru smluv, zĜízeném dle zákona číslo 340/2015 Sb., 
zákon o registru smluv, je-li povinnost tuto smlouvu uveĜejnit dána tímto zákonem. Registr smluv je 
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trvale veĜejně pĜístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, pĜedmětu smlouvy, číselném 
označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené 
v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu pĜíslušných ustanovení právních pĜedpisů 
a udělují souhlas k jejich užití a zveĜejnění bez stanovení dalších podmínek. 

23. Nedílnou součástí této smlouvy je: 
-  pĜíloha č. 1 – Položkový rozpočet nákladů stavby  

-  pĜíloha č. 2 – Seznam poddodavatelů, s jejichž pomocí zhotovitel pĜedpokládá realizaci této 
 zakázky  

-  pĜíloha č. 3 – Časový harmonogram realizace díla  
 

Za objednatele Za zhotovitele 

 __________________________________________   _________________________________________  

Datum:  ____________________________________  Datum:  __________________________________   

Místo: Ostrava-Hrabůvka                               Místo:    

 

 

 

 __________________________________________   _________________________________________   

Bc. Martin Bednář 
starosta obvodu 

Ing. Miroslav Pytel 

 

 


