

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výměna kanalizace - objekt Sport

KSO:
Místo:
Zadavatel: Státní léčebné lázně Janské Lázně, státní podnik
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 7. 8. 2024
IČ:
DIČ:
IČ: 0
DIČ: 0
IČ: 0
DIČ: 0
IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu				
Ostatní náklady				
Cena bez DPH				
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní		21,00%		
snížená	0,00	12,00%		0,00
Cena s DPH	v CZK			

Projektant
Zpracovatel
Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko
Objednavatel
Zhotovitel

ŠOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna kanalizace - objekt Sport

Místo:

Datum: 7. 8. 2024

Zadavatel:

Státní léčebné lázně Janské Lázně, státní podnik

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: [redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	1		Zemní práce				
10	K	139711111	Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3			
	W		21*0,9*0,6				
	W		Součet				
11	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3			
	W		21*0,9*0,6				
	W		Součet				
12	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m3			
	W		11,340*30				
	W		Součet				
15	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3			
	W		11,340-6,3				
	W		Součet				
16	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3			
	W		5,040*14				
	W		Součet				
13	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3			
14	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t			
	W		(11,340-6,3)*1,8				
	W		Součet				
19	K	174111102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním ručně	m3			
	W		21*0,6*0,5				
	W		Součet				
18	K	175111101	Obsypání potrubí ručně pískem vč. dodávky písku	m3			
	W		21*0,6*0,4				
	W		Součet				
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
22	K	631311135	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3			
	W		21*0,6*0,15				
	W		"prolev"1,89*0,2				
	W		Součet				
24	K	631319013	Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za přehlazení povrchu	m3			
	W		21*0,6*0,15				
	W		"prolev"1,89*0,2				
	W		Součet				
23	K	631319173	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 180 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				
28	K	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný	hod			