

Obj. č. 010/2024

Datum: 16. 08. 2024

Vyřizuje: Maslíková Božena

Email: skola@ms-barevnysvet.cz

Andrzej Kadlubiec

Jablunkovská 406/6

739 61 Třinec - Lyžbice

Objednávka

Mateřská škola Barevný svět Frýdek-Místek, Slezská 770, 738 01 Frýdek-Místek, příspěvková organizace objednává :

- pokládku PVC vč.úpravy podkladu na schodišti MŠ Slezská 2011, dle cenové nabídky ze dne 16.8.2024
- cena celkem 42 872,- Kč
- termín realizace: srpen 2024
- kontaktní osoba: Hristos Totev, tel: 728 740 827

Fakturační údaje: Mateřská škola Barevný svět, Frýdek-Místek,

Slezská 770, 738 01 Frýdek-Místek, příspěvková organizace

IČ: 11793089

S pozdravem


Bc. Lenka Babuňková
ředitelka školy

Cenová nabídka

Andrzej Kadlubiec

Jablunkovská 406/6

Třinec – Lyžbice, 73961

IČO: 73098892,+420731492915

podlahy-akad@centrum.cz

www.podlahy-akad.cz

Nejsem plátce DPH

Investor: Mateřská škola barevný svět

Zhotovitel: Andrzej Kadlubiec

Stavba: Slezská 2011, Frýdek – Místek, 73801, IČ: 11893079

Objekt: Mateřská škola

	Schody a podesty, chodba	Množství	Cena/m.j.	Cena celkem
1	Lepení PVC na schody s lepidlem	24 ks	300	7200
2	PVC lišta soklová	40 m	40	1600
3	Ukončovací lišta hliník 25x20	2,70 m	250	674
4	Přechodová lišta hliník 40mm	3,63 m	256	931
5	Lepení PVC lišty s lepidlem – podesty, chodba	21 m	70	1470
6	Montáž přechodové lišty s lepidlem	2,75 m	80	220
7	Pokládka podestu	7,70 m ²	130	1001
8	Schodová hrana hliník A37 2,70m	12 ks	800	9600
9	Pokládka chodba	9 m ²	130	1170
10	Lemování schodů PVC lištou včetně lepidla	24 ks	50	1200
11	Montáž schodových hran hliník včetně lepidla	24 ks	80	1920
12	Doprava	150 km	5	750
13	Montáž ukončovací lišty hliník	1,70 m	80	136
14	Úprava podkladu – odstranění, odvoz a likvidace původního PVC, penetrace a opravná hmota, desky OSB, lepení čela schodů, oprava podkladu stěrkou			15000
15				
16				

17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				42872Kč

Termín realizace : Srpen 2024

Zhotovitel provede tyto práce:

Příprava podkladu – trhání původního PVC, odvoz a likvidace, penetrace a úprava podkladu stěrkou, montáž OSB na čela schodů, lepení PVC na schody a podesty, pokládka chodby, montáž lišt a hran

Záloha: 0

Investor: souhlasím s cenovou nabídkou.....16.8.2024 Palouček

Zhotovitel:.....
.....