Smlouva o dilo ¢. 1/9/2024

uzavrend podle zdkona ¢. 89/2012Sb., obcanského zdkoniku, v platném znéni (ddle jen ,, NOZ*) a navazujicich
predpisti

1. Smluvni strany
1.1 Objednatel:

Nazev: Méstské lesy Chrudim, s.r.o.

Sidlo: Resselovo nameésti ¢.p. 77

537 01 Chrudim

Zastoupen: Ing. Petrem étépénkem, jednatelem

1CO: 27465659

DIC: CZ27465659

Cislo u¢tu: 193 033 641/0300

Cislo G¢tu pro ucely stavby: 308 744 647/0300

Bankovni spojeni: CSOB as.

Osoby opravnéné jednat ve vécech:

a) smluvnich Ing. Petr Stépanek, jednatel telefon: +420 604 524 859
b) technickych Ing. Petr Stépanek, jednatel telefon: +420 604 524 859
Dorucovaci adresa: Mestské lesy Chrudim, s.r.o., Resselovo namésti ¢.p. 77, 537 01 Chrudim
(ddle jen objednatel)

1.2 Zhotovitel:

Nézev: Unipark s.r.o.

Sidlo: Slavkovska 210, 059 86 Nova Lesna

Zastoupen: Mgr. Vladislav Novysedlak, konatel’

1CO: 522 06 092

DIC: 212 113 69 41

Bankovni spojeni: FIO BANKA CZ

Cislo uctu: CZ352010 0000 0022 0267 2840

Osoby opravnéné jednat ve vécech:

a) smluvnich Vladislav Novy sedlak telefon: +421 (0)918 642 008
b) technickych Lukas Holik telefon: +420 731 086 094
c) stavbyvedouci Jifi Pauza telefon: +420 730 561 374

(odborné zptisobila osoba dle § 160 zakona ¢. 183/2006 Sb., o tzemnim planovani a stavebni
fadu, ve znéni pozdéjsich predpist, obor autorizace: pozemni stavby)

e) zastupce stavbyvedouciho Jiti El¢kner telefon: +420 603 751 654
Dorucovaci adresa Slavkovska 210, 059 86 Nova Lesna, Slovenska republika
(ddle jen zhotovitel)

Nazev dila: ,,Rodinny park Podhiira*

Smluvni strany prohlasuji, zZe tuto smlouvu uzaviraji svobodné a vdzné, jako projev oboustranné viile
spolupracovat pri provadeéni nize uvedeného dila v souladu se zdsadami poctivého obchodniho styku.
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2. Predmét a podminky plnéni dila

Predmétem této smlouvy o dilo (dale téz jen ,,smlouva®) je dodavka, montaz a obstarani veskerych
praci, dodavek a sluzeb nutnych k uplnému provedeni, dokonéeni a zprovoznéni dila s nazvem
»Rodinny park Podhira* vrozsahu specifikovaném projektovou dokumentaci ve stupni
pro provedeni stavby a vybér zhotovitele stavby vypracovanou v 04/2021 spole€nosti Unipark
s.r.o., se sidlem Zivotského 4453/15, Zidenice, 618 00 Brno, IC: 28462874, (dale téz jen ,,PD*“ nebo
»projektova dokumentace™), soupisem praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér vypracovanym
spole¢nosti Unipark s.r.o., se sidlem Zivotského 4453/15, Zidenice, 618 00 Brno, IC: 28462874 (dale
téZ jen ,soupis praci“), Rozhodnutim Méstského wFadu Chrudim ze dne 25.3.2024, C. j:
CR023232/2024 STO/Pe, kterym se schvaluje stavebni zamér ,,Rodinny park Podhira, Chrudim I
(dale téz jen ,,stavebni povoleni®), vyjadienim dotéenych organd, vlastnikii a spravcu siti, zavaznym
navrhem této smlouvy a zadavaci dokumentaci vefejné zakazky (v¢. priloh) s nazvem ,,Rodinny park
Podhiira®.

Soucasti pfedmétu dila je dale zajisténi souvisejicich projekénich praci (dokumentace skute¢ného
provedeni, dilenské a realizacni dokumentace) a geodetickych praci (pfed i po vystavbé
v¢. vypracovani geometrického planu spliujiciho vSechny povinné nalezitosti pro vklad do katastru
nemovitosti), predepsanych zkousek, prohlageni o shodg, certifikace dle CSN, inZenyrské &innosti,
vypracovani provozné pozarnich fadl, aj. fadi nutnych k provozu dila, navodi k obsluze, planu
a specifikace provoznich kontrol, inspekci a provozniho tadu, provedeni zaSkoleni obsluhy
a predvedeni plné funkénosti dila, veé. kolaudace dila.

Soucasti predmétu dila je rovnéz pripadna ostraha stavenisté (dle uvazeni zhotovitele), zajisténi
bezpecnosti pii provadéni dila ve smyslu bezpecnosti prace a ochrany zdravi i ochrany zivotniho
prostiedi, jakoZ i dodrzovani pracovné pravnich predpist. Dale pak soustavny tklid prostor dotéenych
¢innosti zhotovitele, predev§im dotéenych komunikaci, ochrana dotéenych a sousednich nemovitosti
(napf. ochrana vzrostlé zelené) a ptipadna protiprasna opatfeni. Likvidace odpadl vzniklych béhem
provadéni dila — objednatel preferuje piedani odpadu opravnéné osobé, ktera zajisti jejich
opétovné materialové vyuziti, popt. uloZeni na skladku, vse v souladu se zakonem ¢. 541/2020 Sb.,
o odpadech, v platném znéni.

Soucasti dila je zajisténi veskerych povoleni pro stanoveni mistni nebo pfechodné upravy provozu,
zvlastniho uzivani silnic nebo mistnich komunikaci a zaboru vefejnych prostranstvi a komunikaci,
budou-li k provedeni dila nezbytné.

Soucasti predmétu dila dle této smlouvy jsou dale veskeré materialy, dodavky, prace a vykony
potiebné pro fadné a vcasné zhotoveni dila, jakoz i veskeré potiebné vedlejsi, pomocné a dodatec¢né
¢innosti, které jsou pro uplné vécné a odborné provedeni dila, resp. jeho funkénost nezbytné, a to
1 v souvislosti s ostatnimi dodavkami, pracemi a vykony, které zhotovitel ocenil do své nabidky
v zadavacim fizeni.

Dokumenty specifikuji rozsah dila dle ¢l. 2, bod 2.1 této smlouvy, spolecné s nabidkovym rozpoctem
zhotovitele, ktery je povazovan za uplny ve smyslu § 2621 NOZ, v platném znéni, jsou pro provedeni
dila zavazné. Timto vSak neni dotéeno ustanoveni § 36 odst. 3 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani
vetejnych zakazek, v platném znéni (dale téz jen ,,ZZVZ).

Zhotovitel prohlasuje, ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a predmétem dila, a Ze jsou mu
znamy veskeré technické, kvalitativni a zdkonné podminky nezbytné k provedeni dila. Zhotovitel dale
prohlasuje, ze je schopen dle dokumentace uvedené v ¢l. 2, bod. 2.1 této smlouvy kompletni dilo dle
¢l. 2. této smlouvy realizovat za cenu, kterou uvedl v cené smluvni ve smyslu zakona ¢. 526/1990 Sb.,
o cenach, v platném znéni. Zhotovitelem ocenény nabidkovy rozpocet v¢. sumafe rekapitulace
rozpoCtii je samostatnou prilohou ¢. 1 této smlouvy. Dale zhotovitel prohlasuje, Ze disponuje
potiebnymi vyrobnimi a technickymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila
nezbytné. Prace, dodavky a sluzby, které nejsou obsazeny v jednotlivych polozkach rozpoctu, ale jsou
soucasti ujednani dle této smlouvy, ocenil zhotovitel ve vedlejsich rozpoctovych nakladech.
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Zhotovitel je povinen dodrzet veskera ustanoveni tykajici se zhotovitele a pfiméfené i ustanoveni
tykajici objednatele jakozto stavebnika, vyplyvajici ze stavebniho povoleni, vyjadieni dotéenych
organi, vlastniki a spravci siti a dale podminek uvedenych v projektové dokumentaci. Pfipadné
naklady vyplyvajici z nedodrzeni tohoto ustanoveni jdou na vrub zhotovitele, popt. z pojistky
zhotovitele.

Kompletni predmét plnéni této smlouvy bude proveden z materiald se zaruc¢enou kvalitou odpovidajici
natizeni vlady €. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni vyrobky,
v platném znéni, a platnym CSN/EN/ISO (odkaz na CSN/EN/ISO v této smlouvé uvedeny je totozny
s odkazem na normy, nebo technické dokumenty dle § 90 ZZVZ, v platném znéni, pficemz se tyto
normy a technické dokumenty pouziji v poradi dle § 90 ZZVZ, v platném znéni). Zhotovitel je
povinen pro provedeni dila pouzit jen nové vyrobky (popf. certifikovany recyklovany zasypovy
material, ¢i nové vyrobky vzniklé materialovou recyklaci), které maji takové vlastnosti, aby byla
po dobu predpokladané existence dila pii bézné Gdrzbé zaruéena pozadovana mechanicka pevnost a
stabilita, pozarni bezpe¢nost, hygienické pozadavky, ochrana zdravi a zivotniho prostiedi, bezpecnost
pfi uzivani, ochrana proti hluku a Gspora energie. Zadavatel zaroveri v souladu s § 90 ZZVZ,
v platném znéni umoznuje pouziti rovnocenného feseni. Kvalitu celého dila bude zhotovitel dale
pribézné objednateli deklarovat, a to originalnimi doklady od vyrobce, nebo vyhradniho dodavatele.
Tyto doklady miZze objednatel a technicky dozor stavebnika (dale téz jen TDS) pozadovat predlozit
k provéreni.

Dilo budou provadét pouze kvalifikovani a vyskoleni pracovnici pro danou ¢innost. Pracovnik, ktery
na pracovisti nebude schopen prokazat svoji kvalifikaci a proskoleni (napf. v oblasti predpisi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, likvidace odpadli apod.), mize byt TDS, nebo koordinatorem
bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci (dale téZ jen ,.koordinatorem BOZP*), nebo jinym opravnénym
zastupcem objednatele, okamzité vykazan. O takovém kroku bude ihned vyrozumeén stavbyvedouci
osobné a nebude-li pfitomen, zapisem do stavebniho deniku. V krajnim p¥ipadé muze vést takového
zasadni poruSovani piredpisu bezpeénosti a ochrany zdravi pii praci az k odstoupeni od smlouvy
o dilo ze strany objednatele (viz ¢l. 9, bod 9.4.2 této smlouvy).

Zhotovitel odpovida za Skody zplsobené objednateli, vlastnikiim dotéenych objektii a pozemkil
i za Skody zpuisobené tfetim osobam pti provadéni dila, nebo v souvislosti s nim. Na objednatele
prechazi nebezpeci skody na dile jeho protokolarnim pievzetim.

Zhotovitel je povinen informovat TDS a objednatele bez zbytecného odkladu o vsech skutecnostech,
které maji vztah kterminim provadéni dila, kcené dila, kjeho rozsahu a kvalit¢, a dale
o skute¢nostech, které mohou mit vliv na plnéni podminek dotéenych organd, vlastnikii a spravcu siti
vydanych k predmétu dila podle této smlouvy.

Zhotovitel bude postupovat podle podminek objednatele a dle této smlouvy a dale bude pfi provadéni
dila postupovat v souladu s platnymi zakony CR, souvisejicimi vyhlaSkami a platnymi pfisluSnymi
CSN/EN/ISO pro vystavbu, véetné montaznich predpist vyrobceil a vyhradnich dodavateli.

Zhotovitel bude dale postupovat dle prislusnych predpisii o bezpecnosti prace a ochrané zdravi pii
praci (dale téz jen ,,BOZP*) a dle predpisi tykajicich se technickych zatizeni, zejména dle zakona
¢.309/2006 Sb., kterym se upravuji dal$i pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci
a v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pii ¢innosti nebo poskytovani
sluzeb mimo pracovnépravni vztahy, ve platném znéni, dle nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizsich
minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, v platném znéni

anatizeni vlady ¢. 592/2006 Sb., o podminkach akreditace a provadéni zkouSek zodborné
zpusobilosti, v platném znéni.

Veskeré skody, zpisobené nedodrzenim predpisi BOZP zhotovitelem zplisobené, hradi zhotovitel.

Zhotovitel je dale povinen dodrzet obecné pozadavky na vystavbu dle zakona ¢.283/2021 Sb.,
stavebni zakon) stanovené provadécimi piredpisy (vyhlaska ¢. 268/2009 Sb., o technickych
pozadavcich stavby, v platném znéni, vyhlaska €. 501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich na vyuzivani
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uzemi, v platném znéni, vyhlaska ¢. 23/2008, o technickych podminkach pozarni ochrany provadéni
staveb, v platném znéni) a prislusné technické normy.

Z hlediska pozarni ochrany budou dodrzeny uidaje a pozadavky uvedené v projektové dokumentaci.

Zhotovitel je dale povinen dodrZet podminky stanovené ve vyjadieni dotéenych organi, zejména
podminky stanovené Agenturou ochrany piirody a krajiny CR, regiondlni pracovi§té Vychodni Cech,
odd. Spravy CHKO Zelezné hory — Nasavrky (zdvazné stanovisko ¢.j. 00698/VC/21 ze dne 8. 3. 2021)
a podminky stanovené M&U Chrudim, Odbor Zivotniho prostiedi, odd. pfirodniho prostiedi (zavazné
stanovisko &.j. CR 009262/2024 OZP/Po ze dne 5.2.2024), které stanovuji podminky pro ochranu
dievin a tklid a svoz odpadk?.

Zhotovitel bude dale postupovat dle zakona ¢. 262/2006 Sb., zakonik prace, v platném znéni a dle
souvisejicich vyhlasek a zakontl.

Dojde — li pfi realizaci pfedmétu dila k jakymkoliv zménam, dopliikiim nebo rozsifeni predmétu dila
této smlouvy v limitech, které platné pravni piedpisy o zadavani vefejnych zakazek umoznuji, je
objednatel povinen pifedat zhotoviteli (pfipadné€ zhotovitel objednateli) soupis téchto zmén, ptipadne
zakres nebo projektovou dokumentaci. Cena téchto zmén, doplitkti nebo rozsiteni dila bude stanovena
podle jednotkovych cen pouzitych v nabidkovém rozpoctu zhotovitele, dle kterého byla dohodnuta
cena dila. Jedna-li se o polozky, které nebyly soucdasti pivodni nabidky, bude jednotkova cena
stanovena dle aktualniho ceniku stavebnich praci URS (piipadné dle obdobného ceniku stavebni
praci). U polozek, pro které nebude mozné pouzit postup dle predchozi véty, bude cena stanovena dle
ceny materialu + marze max. 10%, hodinové dotace max. 400,- K¢ bez DPH / hod, pficemz celkova
cena za tyto polozky neptesahne cenu v misté a case obvyklou. Tato zména predmétu dila musi byt
pfed zahajenim realizace vzajemné odsouhlasena formou pisemného dodatku k této smlouvé.
Neodsouhlasené nebo neobjednané prace neni objednatel povinen uhradit a byly-li provedeny, mize
pozadovat jejich odstranéni. Viceprace je zhotovitel opravnén provést az po uzavieni dodatku
k pivodni smlouvé, ktery objednatel uzavie se zhotovitelem po ptredchozim schvaleni zmény
pfedmétu dila nebo ceny dila, objednatelem. Soucasti navrhu dodatku bude nabidkovy polozkovy
rozpocet schvaleny TDS a objednatelem. Veskeré viceprace vyuctuje zhotovitel objednateli oddélené
od vyuctovani za ptivodné smluvené prace, dodavky a sluzby. Tzn., Ze jednim soupisem provedenych
praci nebude zhotovitel uctovat objednateli prace dle této smlouvy a dle dodatku ke smlouvé soucasné
a z faktury bude zfejmé, co je uctovano dle puvodni smlouvy a co dle dodatku smlouvy. Prislusné
dodatky k této smlouve, mohou obsahovat i zménu terminu plnéni, ale pouze za predpokladu, ze tato
zména bude objektivné zplisobena napt. dodateCnymi pracemi tak podstatnymi, Ze by v pravech
a povinnostech stran vznikl zvlast hruby nepomér, nebo jinymi okolnostmi tak podstatnymi, ze by
v pravech a povinnostech stran vznikl zvlast hruby nepomér, tzn. pozadavek na zménu terminu by
objektivné vznikl nezavisle na zhotoviteli a zaroven dojde k naplnéni § 1765 NOZ, v platném znéni,
pricemz argumenty pro naplnéni tohoto § 1765 NOZ, v platném znéni, piedlozi zhotovitel objednateli,
ktery je posoudi.

Vyrobky, které zhotovitel doda ¢i zamontuje do dila musi odpovidat specifikaci v projektové
dokumentaci, tzn., musi dodrzet definovany standard technickych, rozmérovych a vzhledovych
parametrii vyrobku specifikovanych v projektové dokumentaci, nebo musi mit vlastnosti lepsi.

V ramci plnéni predmétu dila nema zhotovitel moznost meénit vzdalenosti mezi sloupy. Rozméry
vyrobkli je mozné ménit oproti navrhu uvedeném v projektové dokumentaci v rozsahu +/- 5§ %
pii soucasném zachovani splnéni norem CSN a se souhlasem statika, aby dilo ziskalo potiebnou
certifikaci. Za vyrobky lze povazovat i tobogan, domecky, apod. Lavky se naopak musi rozméroveé
ptizpisobit pozadavku na nemoznost ménit vzdalenosti s ohledem na velikost vyrobkii.

Pokud je v projektové dokumentaci a soupisu praci jmenovan konkrétni vyrobek, ¢i vyrobce,
nebo fotka, je to pouze z diivodu orienta¢niho stanoveni minimalniho standardu a jsou dle projektové
dokumentace zavazné jenom rozmérové a technické parametry vyrobku, tj., minimalni standard
technickych vlastnosti, a tento jmenovany vyrobek lze v nabidkovém rozpoctu, popi. pii vlastnim
plnéni predmétu dila, nahradit jinym vyrobkem, minimalné stejnych parametrii, nebo lepsSim.
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Tj. vymezeni technickych podminek v ramci zadavacich podminek a nic, co je objednatelem z doby
zadavani verejné zakazky v soupisu praci uvedeno, nelze chapat jako snahu objednatele (zadavatele)
zvyhodiiovat nebo naopak znevyhodinovat ur¢itého dodavatele nebo konkrétni vyrobek. Pokud je
ptipadné¢ dokonce pouzit pfimy nebo nepiimy odkaz na urité dodavatele, vyrobky, patenty
na vynalezy, uzitné vzory, primyslové vzory, ochranné znamky nebo oznaceni pitvodu, je to vzdy jen
kvili zieteln€jsi srozumitelnosti nebo presnosti pozadavku na ptislusnou funkci zatizeni a dodavatel a
ucastnik zadavaciho fizeni je vyslovné opravnén nabidnout jiné rovnocenné feseni plnici pozadovanou
funkci. V pfipadé, Ze alternativni vyrobek vykazuje nékteré parametry lepsi a jiné pouze zanedbatelné
horsi, rozhodne o prfipadné nahradé takového vyrobku objednatel na zakladé kladného vyjadieni ze
strany TDS. Zhotovitel bude ptedkladat objednateli na vyzadani k odsouhlaseni vzorky, ptipadné
obrazovou nebo technickou dokumentaci vSech materiali, predmétii a technologii pouzitych pii
realizaci dila. Objednatel se ve spolupraci s TDS zavazuje sdélit své stanovisko vzdy do 10ti
kalendafnich dnu po jejich predlozeni, jinak se ma za to, Ze s pouzitim materiald (predméti,
technologie) podle piedlozeného souhlasi.

Zhotovitel zajisti na svij naklad dopravu vsSech materialti, stavebnich hmot, stroji a zafizeni
stavenisté. Zhotovitel je pti provadéni dila povinen na své naklady privézt techniku i opakovang,
pokud jeji opakovana potieba vyplyne napf. z opravnénych pozadavki objednatele a prislusnych
dotéenych organt.

ey oee

smlouvou, musi zhotovitel na vlastni naklady nahradit pracemi bezvadnymi. Vyrobky a materialy,
které neodpovidaji ustanovenim této smlouvy nebo nevyhovi zkouskam, museji byt na zakladé zadosti
objednatele nebo TDS z dila na naklad zhotovitele odstranény, a to vcetn¢ stanoveni lhiity jejich
odstranéni. Neucini—li tak zhotovitel ve stanovené lhiteé, mize zajistit jejich odstranéni na naklad
zhotovitele objednatel. Vadou se pro ucely této smlouvy rozumi odchylka v kvalité, rozsahu nebo
parametrech dila stanovenych projektovou dokumentaci, soupisem praci, touto smlouvou v¢. jejich
dodatkid a obecné zavaznymi predpisy. Nedodélkem se pro ucely této smlouvy rozumi nedokoncena
prace oproti projektové dokumentaci, soupisu praci, ¢i dodateéné ujednanym pracim.

Zhotovitel je povinen potidit fotodokumentaci stavajicich stavli vSech pfedmétem dila dotéenych
objektti, pozemku (v€. pozemki sousedicich), prilehlych komunikaci, a stromi nachazejicich
se na pozemku dotéeném provadénim dila a pozemcich sousednich, a to pfed zahajenim praci na dile
v misté provadéni dila. Tuto fotodokumentaci pieda zhotovitel objednateli na elektronickém nosici
dat, pticemz ze snimkl bude patrné misto jejich potizeni a datum pofizeni. Fotodokumentaci muize
zhotovitel doplnit i o videozaznam.

Zhotovitel je v souladu s § 12 odst. 6 zakona ¢. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych
architektli a o vykonu povolani autorizovanych inZenyrt a techniki ¢innych ve vystavbé, v platném
znéni (dale téz jen ,autorizaéni zakon®), povinen k zajisténi fadného vykonu vybranych cinnosti
ve vystavbeé v ramci plnéni pfedmétu dila ptizvat autorizované, ¢i jinak specializované osoby. Pokud
tyto Cinnosti presahuji rozsah oboru, popripad¢ specializace, k jejimuz vykonu byla autorizované
osobé (napf. stavbyvedoucimu) autorizace udélena, je zhotovitel povinen zajistit spolupraci osoby
s autorizaci v prislusném oboru, popripadé jinou odpovidajici specializaci. Pokud budou v daném
obdobi na dile provadény takovéto specialni ¢innosti, budou se kontrolnich dni Uc¢astnit i dalsi
autorizované, ¢i jinak specializované osoby. Zhotovitel je povinen prizvat na své naklady dalsi osoby
s prislusnou autorizaci, nebo jiné specializované osoby vzdy, kdyz odborné schopnosti, znalosti
a dovednosti stavbyvedouciho (nebo jeho zastupce, v dob€, kdy nebude stavbyvedouci ptitomen)
nebudou pro provedeni fadné koordina¢ni a kontrolni ¢innosti dostateéné. Nepfizvani dalSich
autorizovanych osob jde k tizi zhotovitele. Pfilohou zapisu predani stavenisté bude seznam téchto osob
s prislusnou autorizaci, ¢i jinou specializaci, v¢. e-mailového a telefonniho kontaktu. V seznamu
budou uvedeny zejména tyto osoby — stavbyvedouci (pozadovana autorizace pro pozemni stavby
v rozsahu autorizovany inzenyr/technik/stavitel), zastupce stavbyvedouciho (bez pozadavku
na autorizaci). Dale pfipadné dalsi osoby (i bez autorizace), majici podil na plnéni dila.

Zhotovitel se zavazuje, ze vramci plnéni dila bude osobu stavbyvedouciho vykonavat osoba
disponujici autorizaci v rozsahu autorizovany inzenyr/technik/stavitel v oboru pozemni stavby

Stranka 5z 18



2.19

2.20

3.1

32

3.3

34

3.5

(popt. s obdobnou autorizaci dle diive platné legislativy). U zastupce stavbyvedouciho nevyzaduje
objednatel zamérné zptisobilost ve smyslu pozadavku na autorizaci dle autorizacniho zakona. Zastupce
stavbyvedouciho tak muiize v ramci plnéni predmétu dila ziskat dal$i potiebné zkuSenosti a praxi
pro zvyseni své kvalifikace, v¢. naptiklad mozného nasledného ziskani autorizace i diky této praxi.
Z pohledu zadavatele je mozné a vhodné, aby zastupce stavbyvedouciho byl absolvent SS/VS s min.
ro¢ni praxi, v tomto ohledu vsak zhotoviteli nic nenafizuje. Zptisob zajisténi autorizovaného dohledu
nad zastupcem stavbyvedouciho je na zhotoviteli a musi byt zajistén v souladu s platnou legislativou.

Zhotovitel zavazuje provést dilo dle této smlouvy fadné a vcas, ve stanoveném terminu dilo dokondit
a odevzdat objednateli, ktery je povinen jej pfevzit a zaplatit smluvni cenu za jeho provedeni

Zhotovitel bere na védomi, Ze pokud by predmét dila byl spolufinancovan z dotaénich prostredkt, ma
zhotovitel povinnost se fidit pravidly ptislusného dota¢niho organu.

3. Termin zhotoveni dila - doba plnéni

Zhotovitel se zavazuje provést predmét dila fadn€ v téchto terminech:

Predani a prevzeti stavenisté na vyzvu objednatele (nejdéle do 3 pracovnich
dni od obdrZzeni vyzvy)
na zakladé vyzvy objednatele, predpoklad

09/2024
Termin zahajeni vlastni realizace dila ke dni predani a prevzeti stavenisté
Termin piedani a prevzeti dokonceného do 31.3.2025
dila
Max. doba realizace: Zhotovitel se zavazuje predat objednateli fadné

dokoncené dilo nejpozdéji do 7 mésica od
terminu zahajeni dila v misté realizace dila na
zakladé protokolu o pfedani a pievzeti dila, v¢.
kolaudace dila.

Zhotovitel predlozi objednateli nejpozdéji ke dni predani a pievzeti stavenisté predpokladany casovy
a finan¢ni harmonogram provadéni dila. Aktualni platny harmonogram musi byt vzdy oznacen datem
pocatku platnosti a odsouhlasen a podepsan zastupci obou smluvnich stran. Oboustranné
neodsouhlaseny a nepodepsany harmonogram je neplatny. Zménovy harmonogram jsou opravnéni
podepsat vSechny osoby uvedené v ¢l. 1, bod 1.1. ¢i 1.2. této smlouvy, a to i samostatné. Zmeénou
harmonogramu se vSak neméni smluvni terminy uvedené v ¢l. 3, bod 3.1 této smlouvy.

V ramci predani a prevzeti dokonceného dila, je zhotovitel povinen predat objednateli doklady
v rozsahu a poctu vyhotoveni dle ¢l. 5, bodu 5.5 této smlouvy. V piipadé, ze néktery z dokladii nebude
mozné predlozit ke dni piedani a prevzeti dokonceného dila (napt. geometricky plan, apod.), bude
seznam téchto dokladii v¢. predpokladaného terminu predlozeni soucasti nebo ptilohou protokolu
o predani a prevzeti dokonceného dila. Protokol o piedani a prevzeti dila bude vyhotoven zhotovitelem
a podepsan obéma smluvnimi stranami. V protokolu o predani a prevzeti dila bude uveden
i dohodnuty termin vyklizeni stavenisté zhotovitelem (nalezitosti protokolu o ptedani a pievzeti dila
stanovi dale ¢l. 5. této smlouvy).

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozdéji 7 kalendainich dnu piedem, kdy bude
predmét dila dokoncen a pripraven k predani a prevzeti. V pfipadé, ze zhotovitel provede dilo
po predchozi dohodé s objednatelem v Case kratSim nez smluvnim, zavazuje se objednatel radné
provedené a dokoncené dilo prevzit a zaplatit smluvni cenu.

Predanim a prevzetim predmétu dila se rozumi protokolarni piedani a prevzeti dila v¢. predani
dokladi dle obecn& platnych a zavaznych zakoni, piedpisi a platnych norem CSN/EN/ISO
a doporucenych nebo zavaznych metodik a postupti vyrobci a vyhradnich dodavateli. Zejména
zhotovitel pfeda doklady pozadované a vyjmenované objednatelem v €l. 5, bodu 5.5. této smlouvy.
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Nedokoncené dilo nebo dilo, vykazujici vady nebo nedodélky branici jeho uzivani neni objednatel
povinen prevzit. Objednatel v§ak muze prevzit dilo, jestlize ma ojedinélé drobné vady a ojedinélé
drobné nedodélky, které ani samy o sobé€, ani ve spojeni s jinymi, nebrani Uplnému uzivani dila
arovnéz nejsou v rozporu s predpisy na ochranu zdravi, zivota, nebo majetku. Pravo na thradu
koneéné faktury vznika zhotoviteli po predani dila bez veskerych vad a nedodélkd, resp. po odstranéni
posledni vady a nedodélku nebranicich uzivani dila, a pfedani vSech zakony ptedepsanych (a v této
smlouvé uvedenych) dokladi. Objednatel se vSak miuze rozhodnout uhradit koneénou fakturu
1 v pfipadé, ze dilo bude vykazovat ojedinélé drobné vady a nedodélky, na zaklad¢ jejich soupisu, v¢.
stanoveni terminu odstranéni. Jestlize objednatel odmitne dilo prevzit, je povinen uvést divody. Po
odstranéni pfipadnych nedostatki, pro které odmitl objednatel dilo pfevzit, se predani a prevzeti
opakuje.

3.6. Termin fadného dokonceni dila mtize byt prodlouzen v nasledujicich ptipadech:

3.7

4.1.

- jestlize prekazku branici fadnému provadéni a plnéni dila prokazateln€ zavinil objednatel,

- jestlize preruseni praci bylo zavinéno vys$si moci (napf. zemétifeseni a mobilizace postihujici
pracovniky zhotovitele, ¢ valka na uzemi CR; za vy$$i moc se ve smyslu této smlouvy
povazuje i obdobi mrazi, za kterych z technologickych divodid neni mozné prace provadét
a epidemiologicka opatfeni, pti kterych nebude umoznéna ¢innost zhotovitele po dobu delsi nez
jeden tyden, tzn. zejména uzavieni stavebnich firem, &i vyrobcii stavebnich materiali v CR
pouzitych na dile, vlivem téchto opatieni, popf. karanténa pracovnikt zhotovitele, po dobu delsi
neZ jeden tyden.)

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym zhotovenim a pisemnym piredanim

objednateli. Objednatel neni povinen prevzit dilo, které vykazuje vady a nedodé€lky branici uzivani
(viz ¢l. 3, bod 3.5 této smlouvy) a v tomto ptipadé neni v prodleni, v prodleni je vSak zhotovitel.

4. Cena dila

Za provedeni dila v rozsahu uvedeném v ¢lanku 2. této smlouvy zaplati objednatel zhotoviteli cenu
podle vzajemné odsouhlasené nabidky (tj. ocenéného soupisu praci — nabidkového rozpoctu) takto:

4.1.1 Smluvni cena:

Cena bez DPH DPH 21% Cena v¢. DPH

Smluvni cena: 9.175.049,- K¢ 1.926.760,- K¢ 11.101.809,- K¢.

4.1.2 Tato cena za kompletni pfedmét dila dle ¢lanku 2 této smlouvy byla stanovena na zakladé
cenové nabidky zhotovitele a je cenou smluvni ve smyslu zakona ¢. 526/90 Sb., o cenach,
v platném znéni. Cena je stanovena jako maximalni a nejvySe pripustna, se zapoctenim
veSkerych nakladu, rizik, zisku a finanénich vlivii (nap¥. inflace) v souladu s podminkami
uvedenymi v zadavaci dokumentaci a je platna a neménna po celou dobu realizace dila.

V cené¢ dila jsou obsazeny veskeré znamé a predpokladané naklady zhotovitele nezbytné
k realizaci dila, a to vCetné¢ nakladi na dopravu, skladkovné, zafizeni stavenis$té (v¢. jeho
vybaveni, nakladi na provoz a udrzbu, likvidaci a uvedeni ploch do puvodniho stavu), vCetné
nakladi na odbér potfebnych medii (v€. pripadného zfizeni pripojek — napojeni na média
objednatel nezajistuje), naklady na pojisténi rizik pfi realizaci dila, naklady na ucast
na kontrolnich dnech, naklady na vyhotoveni a pfedani dokladii v rozsahu specifikovaném touto
smlouvou, nakladi na zaSkoleni obsluhy, nakladd na projek¢ni a geodetické prace, kompletacni
¢innost zhotovitele, naklad zajisténi prav k pouzivani patentii, know-how, SW, autorskych prav
(pokud se vyskytuji), rezijnich nakladi zhotovitele, tj. vSech nakladi na prace a vykony nutné
pro zajisténi spravné funkce a bezpe¢ného provozu dila a plnéni podminek dotéenych organd,
vlastnikii a spravcu siti a pozemki, které zhotovitel ocenil napf. ve vedlejSich rozpoctovych
nakladech.
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Jakékoliv zmény, dopliiky nebo rozsiteni predmétu dila, které nebyly obsazeny v této smlouvé,
resp. zadavaci dokumentaci vefejné zakazky, musi byt vzdy projednany a pisemné odsouhlaseny
smluvnimi stranami, a to formou uzavteni dodatku k této smlouvé. Jiny zptisob zmény predmétu dila
a ceny (napt. zapisem do stavebniho deniku), je touto smlouvou pfedem vyloucen.

Smluvni cenu stejné jako predmét dila lze zménit v ramci moznosti danych platnou legislativou,
zejména ZZVZ, v platném znéni, a touto smlouvou. V téchto uvedenych pripadech uzavie objednatel
se zhotovitelem dodatek této smlouvy.

5. Predani a prevzeti stavenisté a dila

Objednatel odevzda zhotoviteli stavenisté v dohodnutém terminu dle ¢l. 3, bodu 3.1 této smlouvy, t.
s predpokladem zahajeni v zaii 2024 s tim, Ze zhotovitel bude objednatelem vyzvan k prevzeti
staveniSté min. 3 pracovni dny prredem. Pievzeti stavenisté¢ zhotovitel objednateli pisemné potvrdi
v protokolu, ktery pofizuje objednatel. Stavenisté je poskytnuto zhotoviteli bezaplatné. Objednatel
nebude zajistovat pro zhotovitele moznost napojeni na odbér elektrické energie, uzitkové vody, dalsi
media, skladovaci prostory ani zvlastni uzivani komunikaci.

Zhotovitel zajisti a zabezpeCi staveniSte¢ neprodlené pro vlastni realizaci dila proti vstupu
nepovolanych osob. Zabezpeceni stavenisté bude takového stupné, aby nedoslo ke skodam na majetku,
zdravi nebo Zivote, napt. oplocenim, vystraznymi tabulemi, zabranami, apod.

Zhotovitel vyklidi a uklidi prostor stavenisté v terminu dohodnutém pii predani a prevzeti dila (tento
termin bude uveden v protokolu o predani a pievzeti dila), a to na své naklady, véetné likvidace
zatizeni staveni$té. Pozemky, které nebyly soucasti predmétu plnéni, ale budou stavbou dotéeny,
uvede zhotovitel do plivodniho nedotéeného a neposkozeného stavu. Na staveniSti a pii doprave
na stavenisté je zhotovitel povinen respektovat veskeré podminky uvedené v projektové dokumentaci,
této smlouvé a dalsich dokumentech specifikovanych v €l. 2, bodu 2.1 této smlouvy, platnych norméach
CSN/EN/ISO a piedpisech vztahujicich se na pfedmét této smlouvy.

Zhotovitel pfeda objednateli pti piedani a prevzeti dila nize uvedené dokumenty a doklady, jejichz
pofizeni je soucasti dila. Veskeré dokumenty a doklady budou objednateli s ohledem na aplikaci
zasady environmentalné odpovédného zadavani predany prednostné v elektronické podobé
na datovém nosi¢i (CD//DVD) neni-li dale stanoven jinak. Doklady, které z legislativnich ¢i jinych
divodi (napf. pro ucely nasledné komunikace s dotéenymi organy, poskytovatelem dotace,
katastralnim Grfadem, apod.) bude objednatel vyzadovat i v listinné podob¢, budou objednateli piedany
dale min. ve 2 vyhotovenich (neni-li v této smlouvé dale pro jednotlivé pozadované doklady stanoven
pozadavek na jiny pocet vyhotoveni). Seznam dokladd, které bude objednatel vyzadovat i v listinné
podobé, mize byt upfesnén v pribéhu provadéni dila. Objednatel zaroven informuje zhotovitele,
ze doklady v listinné podobé budou piedavany v Sanonu/slozkach bez pouziti plastikovych obalil
(napf. eurooballl). Zhotovitel je dale pro listinna vyhotoveni dokladii povinen vyuzit prednostné
recyklovany papir, paklize to bude mozné.

Seznam dokladi k pFedani a prevzeti dila:
- ¢islovany seznam predavanych dokladu,

- projektova dokumentace skute¢ného provedeni (v¢. pripadné vyrobni a dilenské dokumentace)
se zakreslenim skute¢ného provedeni stavby, oznacené zhotovitelem ,,Skute¢né provedeni
stavby* datem a razitkem zhotovitele s podpisem stavbyvedouciho na kazdé jednotlivé slozce
této projektové dokumentace (pfipadné el. podpisem kazdého souboru projektové
dokumentace), v listinné podobé ve 2 vyhotovenich,

- geodeticka dokumentace skute¢ného provedeni stavby, v listinné podobé ve 2 vyhotovenich,

- geometricky plan v rozsahu celé stavby, ktery spliiuje veskeré nalezitosti pro vklad do katastru
nemovitosti, v listinné podobé ve 4 vyhotovenich,

- zapisy o kontrole konstrukci zakrytych postupem dalSich praci, potvrzené zastupcem
objednatele, v¢. protokolil o provedenych kontrolach,
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5.6

5.7

6.1

- zapisy o komplexnim vyzkouseni a odzkouSeni pfedmétu dila, protokoly o provedeni
ptedepsanych zkousek,

- stavebni denik (deniky) v¢. zajisténi trvalého pristupu k deniku, ¢i jeho kopii (napt. ve formatu
pdf)
- prohlageni o shodé&/certifikaty na pouzité materialy/vyrobky, aj. certifikace dle CSN,

- doklady o certifikaci prvki nezavislou certifikaéni autoritou ve smyslu nafizeni vlady
¢. 173/1997 Sb., kterym se stanovi vybrané vyrobky pro posuzovani shody, ve znéni pozdgjsich
predpisti (pro posouzeni bude vyuzito zejména normy CSN EN 15567-1, CSN EN 1176),

- doklady o likvidaci a uloZeni odpadd a nakladani s nimi dle platnych zakoni; odpady budou
mj. tiidény s ohledem na jejich vyuzitelnost a recyklovatelnost a pirednostné predany
k materialovému vyuziti,

- navody k uzivani, k obsluze a udrzbé v ¢eském jazyce,

- plan a specifikace provoznich kontrol a inspekei,

- navrh provozniho fadu (v¢. provozné pozarniho fadu), v listinné podobé, ve 4 vyhotovenich,
- zaruéni listy,

- doklad o zaskoleni uréenych pracovniki objednatele a provozovatele k udrzbé a provozovani
zatizeni, které Uidrzbu a zaskoleni vyzaduje,

- seznam osob (v¢. kontaktnich dajit) pro feseni reklamaci v zaruéni dobé ve smyslu ¢l. 8, bodu
8.3.1 této smlouvy,

- veskeré dalsi doklady nutné k predani dila.

Z environmentalnich duvodi budou vySe uvedené doklady piednostné piredavany objednateli
v elektronické podobé (napi. na CD/DVD), a to zejména ty, které objednatel ziska elektronickou
cestou a dale kopie téchto dokladd, pokud je to moZné z legislativnich divoda. V pripadé
listinnych dokladi budou tyto tiStény prednostné na recyklovany papir.

V ptipadé pozadavku objednatele, nebo TDS, je zhotovitel povinen predlozit relevantni doklady
1 v pribéhu provadéni dila, a to zejména z ditvodu provedeni kontroly.

Hluk na stavenisti nesmi prekrocit povolené hygienické normy.

6. Stavebni denik, TDS a koordinator BOZP

Zhotovitel je povinen vést ode dne prevzeti stavenisté o pracich, které provadi, stavebni denik
ve smyslu zakona ¢. 283/2021 Sb., stavebni zakon, v platném znéni a ve smyslu pfislusnych vyhlasek.
Objednatel pozaduje vedeni stavebniho deniku v elektronické podobé v trvale zalohovaném
elektronickém nastroji, ktery zajisti a bude vést zhotovitel. Stavebni denik musi byt pfistupny i
k nahlizeni a zapistiim zastupciim objednatele, v¢. TDS, koordinatora BOZP. Elektronicky nastroj, ve
kterém bude stavebni denik veden, umozni po dokonceni dila pfedani celého deniku (¢i jeho kopie)
objednateli, napt. ve formatu pdf. Béhem pracovni doby stavby musi byt zajistén pristup ke
stavebnimu deniku pifimo ze stavenisté, a to pomoci pocitate, notebooku, ¢i tabletu v majetku
zhotovitele (pouziti chytrych telefont je z pohledu jejich velikosti pro vyuziti objednatele a jeho
zastupcl nedostate¢né, mohou vsak slouzit jako doplikova zatizeni pro potieby zhotovitele) a toto
technické zatizeni umozni i dalkové pristupy k prohlidce a zapisim objednateli, TDS, koordinatorovi
BOZP a dalsim opravnénym osobam. Do deniku zapisuje zhotovitel vSechny skute¢nosti rozhodné pro
plnéni dila dle této smlouvy. Stavebni denik bude dale veden v souladu s ptilohou &. 16 vyhlasky ¢.
499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném znéni. Postupy popsané ve stanovisku Ministerstva pro
mistni rozvoj CR ,,Stavebni denik — zmé&ny od 1. ledna 2021¢ se pouziji obdobn&, zejména ve zptisobu
ptipojovani podpisu autorizovanych osob. Stanovisko ,,Stavebni denik — zmény od 1. ledna 2021 je
soucasti zadavaci dokumentace verejné zakazky ve vztahu k predmétu dila. TDS je povinen sledovat
obsah deniku a k zapisim piipojovat sva stanoviska, namitky, apod. do 5ti pracovnich dnu, jinak se
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6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

7.1

7.2

ma za to, ze s obsahem zapisti souhlasi. Jestlize stavbyvedouci/zastupce stavbyvedouciho zhotovitele
nesouhlasi s provedenym zaznamem objednatele, je povinen pfipojit do Sti pracovnich dnu své
vyjadreni. Jinak se ma za to, Ze s obsahem zaznamu souhlasi. Stejna prava ma i TDS a objednatel.
TDS/objednatel je povinen na zaklade zapisu ve stavebnim deniku se zucastnit pievzeti nebo kontroly
konstrukei zakrytych postupem dalSich praci, ke které je zhotovitel povinen ve smyslu § 2626 NOZ,
v platném znéni, TDS/objednatele pisemné vyzvat. Tato vyzva musi byt u¢inéna pisemné minimalné
5 pracovnich dnu pied zminénym zakrytim konstrukce a zhotovitel je povinen ptipravit ke kontrole
vzdy ucelenou ¢ast zakryvanych konstrukei. V ptipadé ptipominek je TDS/objednatel povinen zjisténé
skutecnosti uvést ve stavebnim deniku.

Vykonem c¢innosti TDS a koordinatora BOZP mize objednatel povéfit osoby opravnéné na zakladé
zmocnéni dle piikazni smlouvy a smlouvy o kontrole, nebo objednavky. Tyto osoby a osoby
objednatele uvedené v €l. 1, bodu 1.1 této smlouvy, maji pravo trvalého vstupu na stavenisté v souladu
s podminkami BOZP. Prostitedky BOZP je povinen (s vyjimkou reflexnich vest, respiratord, obuvi
a prileb) poskytnout ¢i zaptijéit t¢émto osobam zhotovitel.

Cinnost TDS a koordinatora BOZP v zadném piipadé nesnima povinnosti a odpovédnost odbornych
pracovniki zhotovitele v souvislosti s provadénim dila, ani odpovédnost dalSich osob zhotovitele
za technickou a dodavatelskou iplnost, za kvalitu praci a dodrzeni technologickych postupti.

Zhotovitel bude organizovat kontrolni dny minimalné jednou za tyden (nebude-li dohodnuto jinak).

Zhotovitel je povinen nejpozdéji 5 kalendainich dnu pied zahajenim vlastni realizace dila dolozit,
ze informoval koordinatora BOZP o rizicich vznikajicich pfi pracovnich nebo technologickych
postupech, které zvolil. Koordinator zajisti vypracovani planu BOZP pted zahajenim vlastni realizace
dila. Za dodrzovani planu BOZP ptebira plnou zodpovédnost zhotovitel. Plan BOZP bude ihned
po vypracovani predlozen zhotoviteli a bude po celou dobu stavby pfistupny na stavenisti a zhotovitel
je povinen se jim fidit.

Zhotovitel je povinen poskytnout TDS a koordinatorovi BOZP souéinnost potiebnou pro plnéni jejich
ukoli po celou dobu pfipravy a vlastni realizace dila, zejména respektovat pokyny TDS a koordinatora
BOZP, zicastnit se zpracovani planu BOZP ptedloZenim rizik a rovnéz je povinen tento plan BOZP
dodrzovat a postupovat podle dohodnutych opatfeni. Pokud to bude nutné z epidemiologickych
divod, mize objednatel, TDS, ¢&i koordinator BOZP nafidit pouzivani ochrannych rousek,
dodrzovani min. 2 m rozestupli osob pracujicich na dile, zakazat shromazd’ovani vice jak 4 osob
pracujicich na dile a natidit pouzivani desinfek¢nich prostredkt pro myti rukou.

Zhotovitel je povinen vést a pribézné aktualizovat realny seznam vSech poddodavatell, vcetné
veécného popisu jejich podilu na plnéni dila. Tento seznam vSech poddodavateld je zhotovitel povinen
na vyzadani bezodkladné piedlozit objednateli, TDS a koordinatorovi BOZP.

7. Finan¢ni podminky, platebni podminky a sankce

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zalohu. Zhotovitelem provedené prace na dile budou fakturovany
mesiéné na zakladé vzajemné odsouhlaseného soupisu provedenych praci.

Zhotovitel je povinen predlozit TDS/objednateli, vzdy nejpozdéji do 5. kalendainiho dne
nasledujiciho mésice soupis provedenych praci ocenénych podle polozek nabidkového rozpoctu.
Kontrolu provedenych praci, dodavek a sluzeb nutnou pro fakturaci provede TDS nejpozdéji do Sti
pracovnich dnui od obdrzeni pisemnych podkladii od zhotovitele. Tyto podklady budou nadepsany
»soupis provedenych praci® za obdobi (tj. uplynulé mésiéni obdobi). Soupis provedenych praci bude
strojopisny nebo PC vypis, bude v polozkach fazenych a znacenych dle nabidkového rozpoctu
zhotovitele, ktery je ptilohou €. 1 této smlouvy. Bez predchoziho pisemného odsouhlaseni soupisu
provedenych praci neni mozno vystavit fakturu. Po odsouhlaseni soupisu provedenych praci vystavi
zhotovitel fakturu (dafiovy doklad), jejiz nedilnou soucasti musi byt odsouhlaseny soupis provedenych
praci s podpisem zastupce zhotovitele, TDS/objednatele. Datum uskute¢néni zdanitelného plnéni je
vzdy posledni den kazdého kalendainiho mésice. Pokud prislusné potvrzujici osoby disponuji
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7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

elektronickym podpisem, lze soupis provedenych praci potvrdit a predat pouze elektronicky,
coz objednatel preferuje.

Nedojde-1li mezi TDS/objednatelem a zhotovitelem k dohodé¢ pii odsouhlaseni mnozstvi nebo druht
provedenych praci je objednatel opravnén vratit soupis provedenych praci k doplnéni a odsouhlasit jej
v nové 1hiité, a to nejpozdéji do 5ti pracovnich dni od jeho opétovného piedlozeni.

Dariovy ucetni doklad musi spliiovat nalezitosti predepsaném zakonem ¢&. 235/2004 Sb., o dani
z piidané hodnoty, v platném znéni a musi obsahovat: oznaceni faktury a jeji ¢islo, nazev a sidlo
zhotovitele, pfedmét a Cislo smlouvy, registraéni Cislo a nazev projektu ve vztahu k ptislusnému
dotacnimu programu (nazev a registracni Cislo projektu sdéli objednatel zhotoviteli v den predani
a prevzeti stavenisté nebo bez zbyteéného odkladu po jeho obdrzeni), cenu dila, fakturovanou ¢astku
bez DPH, fakturované obdobi, jména a podpisy opravnénych osob zhotovitele ve véci fakturace.
Objednatel muze fakturu vratit do data splatnosti v piipadé, ze obsahuje nespravné nebo neliplné
udaje. Neucini-li tak, je opravnén na zhotoviteli pozadovat, aby neopravnéné vyfakturovanou ¢astku
zhotovitel odecetl v piisti fakture, nebo vystavil opravny daniovy doklad. Zhotovitel je povinen tento
pozadavek splnit. Pfilohou kazdé faktury bude soupis provedenych praci. Objednatel prijima
faktury i v elektronické podobé, a tento zpisob predlozeni faktur zarovein objednatel preferuje.

Platby budou probihat vyhradné v K¢. Lhuta splatnosti faktur je 30 kalendafnich dni ode dne
vystaveni faktury zhotovitelem. Objednatel je vSak opravnén pozastavit tthradu faktur v ptipadech,
kdy zhotovitel prerusi prace na dile bez rozhodnuti, souhlasu nebo diivodu na strané objednatele, nebo
pokud zhotovitel pres pisemné upozornéni objednatele, TDS, koordinatora BOZP, provadi prace
v rozporu s projektovou dokumentaci, ¢i porusuje technologickou kazen v¢. zanedbavani kontrolnich
¢innosti a absence odborného vedeni zhotovitele. Faktura je uhrazena dnem odepsani fakturované
¢astky z uétu objednatele. Bude-li prodleni s thradou faktur delsi jak 30 kalendainich dni a nedojde-
li k dohodé mezi objednatelem a zhotovitelem, miize zhotovitel prerusit prace na dile a pozadovat
na objednateli tthradu nakladi bezprostiedné timto prerusenim vzniklych. O dobu, po kterou byly
prace preruseny, se prodluzuje termin dokonceni dila.

Posledni faktura musi byt oznacena jako ,,koneéna faktura®.

Objednatel, v piipadé plnéni vyplyvajici z této smlouvy, prohlasuje, ze je osobou povinnou k dani
z pridané hodnoty a plnéni je ¢astecné ur¢eno k ekonomickym cinnostem. Pro dilo dle této smlouvy
bude aplikovan rezim pienesené danové povinnosti ve smyslu § 92e zakona ¢. 235/2004 Sbh.,
o dani z piridané hodnoty, v platném znéni.

Objednatel vyzaduje fadné a v¢asné plnéni finanénich zavazk vici vSem ucastnikim dodavatelského
fetézce podilejicim se na plnéni dila. Zhotovitel je povinen uhradit svému poddodavateli, smluvnimu
partnerovi (napt. ve sdruzeni) apod. za prace (¢asti praci), které byly fadné provedeny (byly provedeny
a k jejich kvalité nema TDS/objednatel vyhrady, popt. pouze vyhrady drobné, které nebranily tomu,
aby za tyto prace objednatel zhotoviteli jiz zaplatil), a to bez zbytecného odkladu od obdrzeni platby
za tyto stejné prace od objednatele. Stejnym zpiusobem zavaze zhotovitel k platbAm i své
poddodavatele a dalsi smluvni partnery, aby doslo ke v€asnému plnéni finanénich zavazkd v celém
dodavatelském fetézci. Pokud objednatel obdrzi podnét na neplnéni tohoto bodu od ¢lena
dodavatelského ftetézce, je zhotovitel povinen zjednat neprodlené napravu a pokud dle minéni
zhotovitele nedoslo k poruseni tohoto ustanoveni, tyto skutecnosti objednateli hodnovérné dolozit.
Jestlize zhotovitel nezjedna napravu, mize objednatel zhotoviteli pozastavit do doby dofeseni tohoto
problému dalsi platby, nebo od ného pozadovat uhrazeni smluvni pokuty ve vysi ¢astky bez DPH,
kterou zhotovitel, ¢i jeho smluvni partner, zadrzuje opravnénému ¢lenu dodavatelského fetézce. Tuto
pokutu je povinen zhotovitel zaplatit objednateli do 15 kalendainich dni od doby, kdy tuto sankci
objednatel prokazatelné uplatnil. Dolozi — 1i vSak zhotovitel v této dobé 15 kalendainich dni
objednateli, Ze dluznou ¢astku ¢len poddodavatelského fetézce obdrzel, pohlizi se na tuto konkrétni
vyzvu k thradé pokuty, jako by nebyla vystavena (stava se od pocatku neplatna).
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7.9

7.10

7.11

7.11

7.12

7.13

7.15

Sankce za neplnéni dohodnutych terminu:

Pokud bude zhotovitel v prodleni se zahajenim vlastni realizace dila dle ¢l. 3, bodu 3.1 této smlouvy
o vice nez 7 kalendainich dni, nebo s dokoncenim realizace a piredanim dila dle ¢l. 3, bodu 3.1 této
smlouvy o vice nez 7 kalendarnich dni, uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 %
z celkové ceny dila za kazdy, i jen zapocaty den prodleni. Dale zhotovitel uhradi veskeré skody,
které objednateli vznikly vlivem nesplnéni terminu dokonceni realizace a ptedani dila dle této
smlouvy.

Sankce za neodstranéni reklamovanych vad v zaru¢ni dobé:

Pokud zhotovitel neodstrani vady v terminech dle podminek stanovenych v ¢l. 8, bodu 8.4. této
smlouvy, pocitanych ode dne doruceni, ¢i obdrzeni reklamace od objednatele, zaplati objednateli
smluvni pokutu 0,1 % z celkové ceny dila za kazdou reklamovanou vadu a za kazdy den prodleni.

Jestlize zhotovitel nejpozdéji do 15ti pracovnich dni od obdrzeni reklamace nepfeda poStovni
dorucovaci sluzbé nebo elektronicky datovou schrankou neodesle oznameni pro objednatele,
7e reklamované vady uznava, nebo odmita, a soucasné ani nenastoupi k odstrariovani uvedenych vad,
zaplati za kazdy dalsi den prodleni po tomto terminu smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢.

Smluvni pokuta za neprizvani TDS/objednatele ke kontrole zakrytych konstrukei:

Pokud neptizve zhotovitel TDS/objednatele ke kontrole konstrukei, které se zakryji postupem dalSich
praci, uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy ptipad. Naklady
na odkryti zakrytych konstrukci jdou ktizi zhotovitele. To neplati, jestlize se TDS/objednatel
ke kontrole nedostavi, i kdyZz byl vterminu 5 pracovnich dnu pifedem prokazatelné ke kontrole
vyzvan.

Smluvni pokuta za poruseni piedpisi BOZP, aj. predpisu:

Za kazdé poruseni predpisi BOZP (ve smyslu zakona ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi
pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi
bezpe€nosti a ochrany zdravi pii ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy,
v platném znéni), planu BOZP, opakované neprovedeni napravy dle pozadavkl v zapisech
koordinatora BOZP, predpisii pozarni ochrany, pfedpisi pracovné pravnich a piredpisti ve vztahu
k ochrané zivotniho prostiedi zhotovitelem, eventualné jeho poddodavatelem, zjisténé a prokazané
TDS, koordinatorem BOZP, organem pozarni ochrany, zivotniho prostiedi, inspektoratem prace apod.
zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢. Dale, za kazdy prokazany piipad,
v pripadé zavaznych pochybeni v oblasti BOZP — pohyb pracovnikil po stavenisti pod vlivem alkoholu
nebo jinych navykovych latek, Spatné vazani a doprava biemen, pouzivani poskozenych vazacich
prostedkill, poruseni bezpec¢nostnich pravidel pro praci ve vyskach (neprovedené ochranné zabradli,
nezajisténi hrany padu pfi pracich ve vysce, nezajistény pracovnik pti pracich ve vySce, nezakryti
otvortl proti padu pfedmétli z vysky, pohyb pracovniki v nezapazenych vykopech), zaplati zhotovitel
objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢. Zaplaceni pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti
dodrzovat uvedené predpisy a zakony a uhradit ptipadné dalsi naklady objednatele s timto zjisténim
vzniklych, jako napiiklad sankce ze strany kontrolnich organii.

Urok z prodleni a majetkové sankce za prodleni s thradou:

7.13.1  Pokud bude objednatel v prodleni s uhradou faktury nebo splatky proti sjednanému terminu
je povinen zaplatit zhotoviteli irok z prodleni ve vysi 0,1% z dluzné castky za kazdy
i zapocaty den prodleni.

7.13.2  Pokud bude zhotovitel nebo objednatel v prodleni s uhradou smluvni pokuty, z divodu
nedodrzeni sjednaného terminu je povinen zaplatit druhé smluvni strané tirok z prodleni
vevysi 0,1% z dluzné castky za kazdy i zapocaty den prodleni. Splatnost faktury
se pro tento el stanovuje na 21 dni.

Dle vyslovné dohody smluvnich stran lze sankce (smluvni pokuty, uroky z prodleni, apod.) vzniklé

na zakladé této smlouvy, uplatnit nejpozdéji do 90 kalendafnich dnu ode dne, kdy narok
na vyuctovani sankce vznikl. Marnym uplynutim této lhility narok na zaplaceni sankce zanika. Pokud
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7.16

7.18

7.19

8.1

8.2

83

vSak sankcionovana skutecnost stale trva, nebo v poslednich 90 kalendarnich dnech trvala, lze
sankce uplatnit, max. vSak za obdobi poslednich 90ti kalendafnich dni.

V piipadé nesplnéni zavazk uvedenych v ¢l. 6, bodu 6.6 této smlouvy a dale v ¢l. 9, bodu 9.1.1
a 9.1.2 této smlouvy uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1% z celkové ceny dila,
za kazdy prokazany piipad a za kazdy, i jen zapocaty den prodleni se splnénim zavazku.

Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zdkona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve vefejné
spravé a o zméné nekterych zakond, v platném znéni, osobou povinou spoluptsobit pii vykonu
finanéni kontroly provadéné v souvislosti s thradou zbozi nebo sluzeb z vefejnych vydaju,
tj. zhotovitel je povinen poskytnout pozadované informace a dokumentaci zaméstnancim nebo
zmocnéncim poveéfenych organit (MMR, MF, Evropské komise, Evropského ucetniho dvora,
Nejvyssiho kontrolniho tfadu, ptisluiného finanéniho tiadu, Ufadu pro ochranu hospodaiské soutéze,
Policie CR, a dal3ich opravnénych organii statni spravy) a vytvofit vy$e uvedenym organiim podminky
k provedeni kontroly vztahujici se k predmétu dila a poskytnout jim soucinnost.

Zhotovitel je povinen archivovat originalni vyhotoveni smlouvy vcetné jejich dodatki, originaly
uéetnich dokladii a dalsich dokladi vztahujicich se k realizaci predmétu této smlouvy po dobu 10 let
od finanéniho ukonceni projektu. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umoznit osobam opravnénym
k vykonu kontroly projekti provést kontrolu dokladi souvisejicich s pInénim této smlouvy.

8. Zarucni podminky a odpovédnost za vady
Odpovédnost za vady dila:

8.1.1 Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho piedani a dale odpovida za vady dila
zjisténé v zarucni dobé, na které se zaruéni doba vztahuje.

8.1.2 Zhotovitel neodpovida za vady dila, jestlize tyto vady byly zplsobeny pouzitim véci
a materiali predanych mu ke zpracovani objednatelem v piipade, ze zhotovitel ani pfi
vynaloZeni odborné péce vhodnost téchto véci nemohl zjistit, nebo na né upozornil
a objednatel na jejich pouziti trval. Zhotovitel rovnéz neodpovida za vady zplsobené
dodrzenim nevhodnych pokynti danych mu objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost
téchto pokynt pisemné upozornil a objednatel na jejich dodrzeni trval, nebo jestli zhotovitel
tuto nevhodnost ani pti vynalozeni odborné péce nemohl zjistit.

8.1.3 Zhotovitel neodpovida za vady dila, které byly zplsobeny az po predani a prevzeti dila
objednatelem, tfeti osobou nebo vys$si moci.

Délka zaruéni doby:

Zaruka na jakost dila, kvalitu provedenych praci, které jsou predmétem smlouvy a stejné tak na jakost
a kvalitu v§ech soucdsti dila bude poskytnuta zhotovitelem v délce 60 mésici od data predani
a prevzeti dila na cely predmét plnéni. Zarucni doba zacinad béZet dnem piedani hotového dila
zhotovitelem a prevzeti objednatelem. Zaruéni doba se pozastavuje po dobu, po kterou objednatel
nemuze predmét smlouvy uzivat pro vady, za které zhotovitel zodpovida.

Zpusob uplatnéni reklamace:

8.3.1 Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbytecného odkladu
po jejich zjisténi. Oznameni o vadé/reklamaci odesle na doruCovaci adresu nebo e-mail
zhotovitele, uvedeny v ¢l. 1, bodu 1.2 této smlouvy, popt. do datové schranky zhotovitele.
V reklamaci musi byt vady popsany nebo uvedeno, kde jsou a jak se projevuji.

8.3.2 Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni lhiity, pficemz i reklamace
odeslana objednatelem v posledni den zaru¢ni lhity se povazuje za v¢as uplatnénou.

8.3.3 Béhem zaruéni doby je objednatel povinen zajistit fadnou udrzbu dila v souladu
s povinnostmi vyplyvajicimi ze zakona a v souladu s prokazateln¢ zhotovitelem piedanymi
navody k obsluze, planem a specifikaci provoznich kontrol a inspekci, provoznim fadem
apod. Zaroven je objednatel povinen pisemné reklamovat zjisténé vady bez odkladu po jejich
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zjisténi. Za pisemnou reklamaci a odpovéd’ na ni je povazovana i reklamace ¢i odpoveéd’
uplatnéna a odeslana e-mailem na adresy uvedené v ¢l. 1 bodu 1.1 a 1.2 této smlouvy. Tyto
adresy jsou platné do doby, dokud jedna smluvni strana prokazatelné neoznami druhé
smluvni strané zménu adresy. Adresy a kontakty osob opravnénych jednat ze objednatele a
zhotovitele pfi uplatiiovani reklamaci vad v zaru¢ni dobé budou zapsany i do protokolu
o predani a prevzeti dila, ptipadné budou k protokolu ptilozeny.

8.4 Podminky odstranéni reklamovanych vad:

9.1

8.4.1

8.4.2

8.4.3

8.4.4

8.4.5

8.4.6

8.4.7

Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni vady do 20 kalendainich dni od dorueni pisemné
reklamace zhotoviteli, je objednatel opravnén povéfit odstranénim vady jinou pravnickou
osobu nebo fyzickou osobu. Veskeré naklady vzniklé objednateli takovymto odstranénim vady
uhradi objednateli zhotovitel nejpozdé€ji do 21 dni od obdrzeni faktury objednatele
zhotovitelem. V pfipad€¢ neproplaceni takovéto faktury uhradi zhotovitel objednateli jesté
smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z fakturované castky za kazdy den prodleni.

Prokaze-li se ve spornych piipadech, Ze objednatel reklamoval vady neopravnéné,
napf. v pfipadech, kdy vadu zpisobil nevhodnym uzivanim dila objednatel, je objednatel
povinen uhradit zhotoviteli veskeré ucelné vynalozené naklady na odstranéni vady. Naklady
prokaze zhotovitel objednateli ucetnimi doklady dle platnych zakont a predpisti.

V pripadé, ze zhotovitel odmitne odstranéni objednatelem opravnéné reklamované vady dila,
uhradi zhotovitel objednateli veskeré prokazatelné a icelné vynalozené naklady na odstranéni
vady, a to véetné znaleckych posudki, sond, vykopl a méfeni, které bylo nutno pofidit
k prokazani opravnénosti reklamace. Naklady prokaze objednatel ucetnimi doklady
dle platnych zakont a predpist.

Odstranovani vady ohrozujici majetek, zdravi nebo zivot, bude zahajeno nejpozdéji do 2 dnii
od obdrzeni oznameni/reklamace — skoda, ktera vznikne porusenim této povinnosti, jde k tizi
zhotovitele.

Objednatel je povinen umoznit pracovnikiim zhotovitele na jejich pozadani ptistup do prostor
nezbytnych pro odstranéni vady, pokud bez souéinnosti objednatele neni tento pristup mozny.
Pokud tak prokazatelné neucini, neni zhotovitel v prodleni sterminem nastoupeni
na odstranéni vady ani sterminem pro odstranéni vady a neodpovida za Skody, které
v dasledku vEasného neodstranéni vad vzniknou.

Zhotovitel je povinen objednatele o nutnosti zpfistupnéni prostor pro odstranéni vady
prokazateln¢ pisemné (e-mailem) pozadat alespori 5 kalendarnich dni piedem, u vady
ohrozujici majetek, zdravi nebo zivot telefonicky, a to bezodkladné.

Do doby sepsani pisemného dokladu o odstranéni vady dila zhotovitelem a jeho potvrzeni
objednatelem neboj jeho zastupcem neni vada pokladana za odstranénou. To neplati v pfipadé
neopravnéného odmitnuti prevzeti odstranéni vad a potvrzeni zapisu objednatelem nebo jeho
zastupcem.

9. Ostatni ujednani

Odpovédnost za Skodu:

9.1.1

Zhotovitel odpovida za Skody zpisobené na zhotovovaném dile po celou dobu provadéni
dila az do prevzeti dila objednatelem bez vad a nedodélkd, ledaze by prokazal, ze ke skodé
doslo za okolnosti vylucujicich jeho odpovédnost ve smyslu § 2624 NOZ, v platném znéni.
Zhotovitel dale odpovida za skody zptsobené pii realizaci dila objednateli nebo tieti osobé
na majetku, Zivotu a zdravi, a to po celou dobu realizace dila az do jeho pievzeti bez vad
a nedodelkii objednatelem. Zhotovitel odpovida za Skodu, ktera byla zpiisobena ¢innosti jeho
zaméstnanci ¢i jinych osob, které se s jeho souhlasem ¢i védomim na realizaci dila podileji.
V ptipadé jakéhokoli naruseni ¢i poSkozeni majetku objednatele ¢i tieti osoby (napf. objektu,
prostranstvi, komunikaci, inZzenyrskych siti atd.), je zhotovitel povinen bez zbyte¢ného
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9.2

9.3

9.4

9.5

odkladu tuto Sskodu odstranit, a neni-li to mozné, tak poskytnut finanéni nadhradu. Objednatel
je ve smyslu § 2599 NOZ, v platném znéni vlastnikem zhotovované véci.

9.1.2 Po celou dobu realizace dila dle této smlouvy bude dilo pojisténo. Pojisténi bude sjednano na
kryti rizik poSkozeni, pfipadné zniceni budovaného dila, a to az do vyse ceny dila. Dale bude
sjednano pojisténi odpovédnosti za Skodu vzniklou jinému v souvislosti s realizaci tohoto
dila, a to min. ve vysi ceny dila. Pojisténi bude uzavieno zhotovitelem dila a bude kryt rizika
vyplyvajici z ¢innosti vSech ucastnikii podilejicich se na plnéni dila, v¢etné¢ eventualnich
poddodavateli zhotovitele a dalSich subjektti pracujicich ve prospéch zhotovitele. Doklad

o stavebné-montaznim pojisténi dila a doklad o pojisténi odpovédnosti za Skodu predlozi
zhotovitel objednateli nejpozdéji ke dni predani a pievzeti staveniste.

Objednatel nebo TDS mohou natidit doCasné zastaveni praci na dile. Pokud zastaveni praci nebylo
provedeno z divodi na strané zhotovitele, piivodni lhity a terminy se v takovém piipadé dodatkem
smlouvy nové sjednaji a lhita se prodlouzi o dobu, po kterou byly prace pozastaveny. Trva-li
zastaveni praci vice jak 60 kalendainich dni a nedojde-li k dohodé mezi objednatelem
a zhotovitelem, mutize zhotovitel od smlouvy jednostranné odstoupit; v takovém piipadé ma zhotovitel
pravo na nahradu veskerych prokazanych nakladi, uslych odmén a ptipadnych Skod v disledku
takového zastaveni vzniklych. To vsak neplati v pripadé zastaveni provadéni dila z divodl na strané
zhotovitele, napf. poruSovani bezpecnostnich, hygienickych a technologickych predpisii a norem
nebo zapracovani vadnych materiali do dila.

Smluvni strany se dohodly, Ze veskeré ptipadné spory budou fesit vzajemnou dohodou. V pfipade,
ze se predmét sporu nepodafi odstranit, ma kazda ze smluvnich stran pravo obratit se na soud a
pozadat o vydani rozhodnuti ve sporné véci.

Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy pouze za nasledujicich podminek:

9.4.1 Jestlize zhotovitel hrubym zplisobem neplni podminky smlouvy, zejména pokud piekracuje
termin plnéni a predani dila, jak vyplyva z této smlouvy o dobu delsi nez 30 kalendainich
dnti, nebo nerespektuje opravnéné pozadavky TDS, koordinatora BOZP, ¢&i pozadavky této
smlouvy (napf. ohledné nedodrzeni technologické kazné a odborného vedeni stavby) a byl
na existenci vile objednatele odstoupit od smlouvy upozornén pisemnou vystrahou a
nesjednal napravu ani do 10 kalendafnich dnu od doruceni vystrahy, nebo

9.4.2 v pripadé naplnéni ¢l. 2., bodu 2.9 této smlouvy, ¢i naplnéni ujednani ¢l. 2, bodu 2.13 této
smlouvy, nebo

943 jestlize na majetek zhotovitele byl prohlasen konkurz, ¢i je v likvidaci, nebo upadku,
nebo zhotovitel ztratil opravnéni k podnikatelské c¢innosti, nebo

9.4.4  jestlize byly splnény zdkonné moznosti pro odstoupeni od smlouvy dle NOZ, v platném
znéni nebo § 223 ZZVZ, v platném znéni.

Zhotovitel je povinen ihned pisemné informovat objednatele o vySe uvedenych
skutenostech (vstupu zhotovitele do likvidace, vstupu zhotovitele do konkurzu nebo jiného
obdobného ftizeni v ramci jeho Upadku, ¢i zaniku zhotovitele bez likvidace) a o jinych
skutecnostech, které by mohly mit vliv na plnéni smluvniho zavazku dle této smlouvy,
a ve spolupraci s objednatelem tuto situaci resit.

V piipadé, ze v pribéhu realizace dila dojde ke zméné poddodavatele, prostiednictvim kterého
zhotovitel v zadavacim fizeni prokazoval splnéni chybégjici Casti kvalifikace, musi novy poddodavatel
spliiovat kvalifikaéni pfedpoklady minimalné ve stejném rozsahu, jako pivodni poddodavatel. Splnéni
této podminky musi zhotovitel objednateli prokazat jesté pred uzavienim smlouvy s novym
poddodavatelem, pficemz doklady prokazujici kvalifikaci (ve stejném rozsahu jako v pripadé
puvodniho poddodavatele) budou objednateli dolozeny nejpozdéji do 5 kalendainich dni pied datem
uzavieni smlouvy mezi zhotovitelem a novym poddodavatelem. Z pisemného zavazku musi vyplyvat
zavazek nového poddodavatele k poskytnuti plnéni ureného k realizaci dila zhotovitelem
¢i k poskytnuti véci ¢i prav, s nimiz bude zhotovitel opravnén disponovat v ramci realizace dila,
a to alespon v rozsahu, v jakém poddodavatel prokazal splnéni kvalifikace.
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9.6

9.7

9.8

9.9

9.10

9.11

9.12

Zhotovitel souhlasi se zvefejnénim této smlouvy véetné vSech jejich pfiloh na webovych strankach
objednatele, dale na profilu zadavatele a v Registru smluv dle zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich
podminkach c¢innosti nékterych smluv, uvetejiiovani téchto smluv a o registru smluv, v platném
znéni, jak v ptipadé, Ze to bude podle ceského pravniho fadu zapotiebi, tak i v pfipadé pochybnosti,
zda to je ¢i neni podle ¢eského pravniho fadu tieba. Smluvni strany prohlasuji, Ze skute¢nosti uvedené
v této smlouvé nepovazuji za obchodni tajemstvi ve smyslu ustanoveni § 504 NOZ, v platném znéni,
a udéluji svoleni k jejich uZziti a zvefejnéni bez stanoveni jakychkoliv podminek. Smluvni strany
sjednavaji, ze smlouvu zvefejni zastupci objednatele.

Zhotovitel bere na védomi a souhlasi s tim, Ze vykon TDS nesmi provadét zhotovitel, ani osoba s nim
pravné propojena.

Komunikace v pribéhu realizace dila bude v maximalni mozné mife probihat elektronicky,
napf. pomoci e-maild, ¢i telefonicky.

Objednatel deklaruje, Ze mu nevadi, a naopak mu piijde s ohledem na spole¢enskou odpovédnost
vhodné, pokud dodavatel vyuzije v pribéhu plnéni dila i studenty SS/VS nebo na zakladé zajmu skoly
umozni uskuteénéni exkurze.

Pokud se studenti SS/VS obrati na objednatele &i zhotovitele se zadosti o zprostiedkovani
praxe/brigady, je zhotovitel povinen témto pozadavkiim vyhovét, bude-li to s ohledem na provozni
moznosti a fazi pInéni dila mozné a ucené.

Pokud se vedeni SS/VS obrati na objednatele &i zhotovitele ohledné uskuteénéni exkurze, je zhotovitel
povinen témto pozadavkiim vyhovét, a to v rozsahu, ktery bude pfijatelny z pohledu BOZP — ptedem
musi byt podminky zkonzultovany s koordinatorem BOZP.

Piipadné odmitnuti zapojeni student SS/VS na plnéni dila nebo uskutednéni exkurze ze strany
zhotovitele musi byt vzdy zhotovitelem fadné pisemné odlivodnéno. Dale objednatel deklaruje, Zze mu
nevadi a naopak mu pfijde s ohledem na spole¢enskou odpovédnost vhodné, pokud dodavatel ptijme
do délnickych profesi i osoby socialné znevyhodnéné (napt. osoby po vykonu trestu, apod.), pokud
bude prijeti souvisejiciho mozného rizika pro zhotovitele ptijatelné — toto riziko na sebe objednatel
nepiejima.

Tato smlouva je uzaviena a nabyva platnosti okamzikem podpisu obéma smluvnimi stranami. Tato
smlouva nabyva Ucinnosti uvefejnénim smlouvy v Registru smluv dle zdkona ¢. 340/2015 Sb., o
zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uvetejiiovani téchto smluv a o registru smluv,
v platném znéni. Objednatel bude neprodlené informovat Zhotovitele o splnéni vySe uvedenych
podminek pro nabyti G¢innosti této smlouvy o dilo.

Zmény této smlouvy, kterymi se méni prava a povinnosti z ni vyplyvajici, lze provadét pouze
pisemnou formou a dohodou smluvnich stran vyjadienou uzavienim dodatku. Uginnost dodatkii této
smlouvy nastava az s jejich uvefejnénim v Registru smluv dle zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich
podminkach zvlastnich podminkach uéinnosti nékterych smluv, uverejiiovani téchto smluv a o registru
smluv, v platném znéni.

Vzhledem k tomu, Ze dodatek mize byt uzavien i po skonceni platnosti smluvnich terminti dle této
smlouvy a zpétnd ucinnost je v pripadé vkladani do Registru smluv vyloucena, bude dodatek
v takovém pripadé obsahovat ustanoveni, kterym budou odstranény sankce, ke kterym by jinak mohlo
dochazet, protoze nelze sjednat zpétnou ucinnost dodatku a kdy v reakci na redlnou zménu situace
by dochazelo k ¢asovym prodlevam nezbytné spojenym s dobou potiebnou pro zakonnym zptisobem
provedené rozhodovaci procesy u smluvnich stran.

Zhotovitel se zavazuje zachovavat mlcenlivost vici tietim stranam o vSech skutecnostech, o nichz se
dozvi u objednatele pfi plnéni zavazkl dle této smlouvy nebo v souvislosti s nim. To plati zejména
o osobnich udajich, citlivych tdajich a o bezpe¢nostnich opatfenich definovanych podle platnych
pravnich norem, jejichz zvefejnéni by ohrozilo zabezpefeni osobnich a citlivych udajii ve smyslu
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9.13

9.14

9.15

Naftizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochrané fyzickych
osob v souvislosti se zpracovanim osobnich idajti a o volném pohybu téchto udajt.

Zhotovitel prohlasuje, Ze ptijal bezpecnostni opatieni k zajisténi ochrany osobnich a citlivych udaji
zptistupnéné objednatelem pied jejich zneuZzitim nebo unikem prostfednictvim svych zaméstnancd,
smluvnich partnerti nebo poddodavatelt.

Zhotovitel prohlasuje, Ze jeho zaméstnanci, smluvni partnefi a poddodavatelé prichazejici pii vykonu
své prace do styku s osobnimi a citlivymi udaji zptistupnénymi objednavatelem byli nalezité pouceni
o povoleném zplisobu nakladani s takovymi udaji a byli seznameni s nasledky jednani, které by bylo
v rozporu se zakonnou Gpravou.

Zhotovitel se zavazuje, ze prebira veskeré zavazky a povinnosti, které pro ného vyplyvaji z jeho
¢innosti, z platnych pravnich predpisi, rozhodnuti a natizeni Rady Evropské unie apod. v souvislosti
se sankcemi pfijatymi v souvislosti s ruskou agresi na izemi Ukrajiny, a to i pokud jejich vyhlaseni,
platnost a u¢innost nastane az po uzavieni této smlouvy o dilo.

Zhotovitel bere na védomi, Ze se zejména zakazuje zadat nebo dale plnit jakoukoli vefejnou zakazku
nebo koncesni smlouvu spadajici do oblasti plisobnosti smérnic o zadavani vefejnych zakazek:

jakémukoli ruskému statnimu ptislusnikovi, fyzické ¢i pravnické osobé nebo subjektu ¢i organu se
sidlem v Rusku,

pravnické osobé, subjektu nebo organu, které jsou z vice nez 50 % ptimo ¢i nepfimo vlastnény
nékterym ze subjektli uvedenych v pismeni a) tohoto odstavce, nebo

fyzické nebo pravnické osobé, subjektu nebo organu, které jednaji jménem nebo na pokyn nékterého
ze subjekti uvedenych v pismeni a) nebo b) tohoto odstavce, véetné poddodavatelli (subdodavateli),
dodavatelli nebo subjekti, jejichz zptsobilost je vyuzivana ve smyslu smérnic o zadavani vefejnych
zakazek, pokud predstavuji vice nez 10 % hodnoty zakazky, nebo spoleéné s nimi. Tato sankce se
uplatni bez ohledu na to, zda se jedna o jinou osobu, prostfednictvim které zhotovitel prokazuje
kvalifikaci, ¢i o ,,bézného” poddodavatele kdekoli v poddodavatelském fetézci.

Podrobngjsi vyklad aktualnich sankei s dopadem do oblasti vefejnych zakazek, ktery vypracovalo
Ministerstva pro mistni rozvoj CR, je na: portal-vz.cz.

Pokud objednatel v pribéhu plnéni dle této smlouvy zjisti, Ze poddodavatel zhotovitele je osobou, na
kterou se vztahuji ekonomické sankce, objednatel na zhotovitele mezinarodni sankce uplatni.
Objednatel bude v takovém ptipadé pozadovat po zhotoviteli nahrazeni poddodavatele (obdobné¢ jako
podle § 85 odst. 2 ZZVZ). Pokud zhotovitel nahrazeni poddodavatele odmitne, je povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 20 000,- K¢ a nahradit objednateli veskeré skody, které objednateli
v souvislosti s timto porusenim zhotovitele vznikly.

Objednatel, nad ramec stanoveny sankcemi, zapovida zhotoviteli, aby plnil jakoukoliv ¢ast vefejné
zakazky prostiednictvim fyzické nebo pravnické osoby, subjektu nebo organu, které jednaji jménem
nebo na pokyn nékterého ze subjektli uvedenych v pismeni a) nebo b) pfedchoziho odstavce, vcetné
poddodavateld (subdodavatelli), dodavateli nebo subjektd, jejichz zptisobilost je vyuzivana ve smyslu
smérnic o zadavani vefejnych zakazek, i pokud predstavuji méné nez 10 % hodnoty zakazky, nebo
spole¢né s nimi. Toto omezeni se uplatni bez ohledu na to, zda se jedna o jinou osobu, prostiednictvim
které zhotovitel prokazuje kvalifikaci, ¢i o ,,béZného* poddodavatele kdekoli v poddodavatelském
fetézci. Pokud zhotovitel nahrazeni poddodavatele odmitne, je povinen uhradit objednateli smluvni
pokutu ve vysi 20 000,- K¢&. Stejnym zptisobem zavaze zhotovitel i své poddodavatele a dalsi smluvni
partnery, aby doslo ke smluvnimu uplatnéni téchto zavazkii v celém dodavatelském fetézci.

Smluvni strany se dale zavazuji navzajem si neprodlené oznamit diivodné podezieni ohledné mozného
naplnéni skutkové podstaty jakéhokoliv z trestnych cinti, zejména trestného Cinu korupéni povahy,
ato bez ohledu a nad ramec pfipadné zakonné oznamovaci povinnosti; obdobné plati ve vztahu
k jednani, které je v rozporu se zasadami vyjadfenymi v tomto ¢lanku.
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9.16

9.17

9.18

9.19

9.20

Je-1i nebo stane-li se nékteré ustanoveni této smlouvy neplatné, ¢i netcinné, nedotyka se to ostatnich
ustanoveni této smlouvy, ktera zistavaji platna a G¢inna. Smluvni strany se v tomto piipad¢ zavazuji
dohodou nahradit ustanoveni neplatné/net¢inné novym ustanovenim platnym/uéinnym, které nejlépe
odpovida plvodné zamyslenému ucelu ustanoveni neplatného/neacinného. Do této doby plati
odpovidajici iprava obecn& zavaznych pravnich predpist Ceské republiky.

Smluvni ujednani jsou zavazna i pro eventuelni pravni nastupce obou smluvnich stran.

Prava a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy a ji vyslovné neupravena se fidi zejména NOZ,
v platném znéni, a dal$imi obecné zadvaznymi pravnimi predpisy.

Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobé a uloZena (uchovavana) na nosic¢ich v souladu
s obecné zavaznymi, platnymi a G¢innymi pravnimi predpisy. Pripadné listinné stejnopisy budou

vyhotoveny v poctu dvou kusti — jednom pro kazdou smluvni stranu.

Tato smlouva o dilo byla schvalena Radou mésta Chrudim ¢. R/392/2024 ze dne 26.8.2024.

V Chrudimi dne viz otisk el. razitka V Novej Lesnej, dne viz otisk el. razitka
Za objednatele: Za zhotovitele:

Ing. Petr §tépz’mek Mgr. Vladislav Novysedlak
jednatel jednatel

Priloha:

Ptiloha ¢. 1 Ocenény soupis praci — nabidkovy rozpocet
Ptiloha ¢. 2 Seznam poddodavatelil
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