

SOUPIS PRACÍ								
Stavba: KNTB - Budova 25 - Modernizace hlavní rozvodny s páteřním vedením a se záložním zdrojem pro DO								
Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady								
Místo:			Datum:					
Zadavatel:			Projektant:					
Zhotovitel:			Zpracovatel:					
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							332 576,00	
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					332 576,00	
1	K	0121030X0	Vytýčení a ochrana inženýrských sítí během výstavby, geodetické zaměření	kpl	1,000	19 200,00	19 200,00	
2	K	01324400E	Zpracování harmonogramu stavby a POV	kpl	1,000	2 560,00	2 560,00	
3	K	0414030X0	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi, oplocení	kpl	1,000	19 200,00	19 200,00	CS ÚRS 2020 01
4	K	034303000	Dočasná dopravní opatření související se stavbou, včetně pojezdových plechů	kpl	1,000	15 360,00	15 360,00	CS ÚRS 2023 02
5	K	0721030V3	Zabezpečení staveniště, vnější stavby a ploch dotčených stavbou	kpl	1,000	7 680,00	7 680,00	
6	K	0721030V4	Bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku	kpl	1,000	10 240,00	10 240,00	
7	K	0721030V5	Fotodokumentace v průběhu výstavby, pasportizace území stavby a jejího okolí	kpl	1,000	4 096,00	4 096,00	
8	K	084003000	Příplatky za práci v noci, o sobotách a nedělích, ve státem uznaný svátek	kpl	1,000	38 400,00	38 400,00	CS ÚRS 2023 02
9	K	032002000	Vybavení staveniště	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		Vybudování staveniště					
	VV	1			1,000			
	VV		Součet		1,000			
10	K	033002000	Připojení staveniště na inženýrské sítě, celkový provoz staveniště po dobu výstavby	kpl	1,000	43 520,00	43 520,00	CS ÚRS 2023 02
11	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	kpl	1,000	8 704,00	8 704,00	CS ÚRS 2023 02
12	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	25 600,00	25 600,00	CS ÚRS 2023 02
13	K	039000V1	Uvedení původních ploch použitých pro stavbu do původního stavu	kpl	1,000	19 200,00	19 200,00	
14	K	051002000	Pojistné	kpl	1,000	51 200,00	51 200,00	CS ÚRS 2023 02
15	K	043194000	Individuální a komplexní vyzkoušení	kpl	1,000	4 096,00	4 096,00	CS ÚRS 2023 02
16	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000	11 520,00	11 520,00	CS ÚRS 2023 02
17	K	071103000	Provozní vlivy, náklady spojené s požadavky investora na uvolnění prostor	kpl	1,000	32 000,00	32 000,00	CS ÚRS 2024 01