

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 217/2024/29
Stavba: Drobné opravy LC na LS Stříbro



KSO:
Místo: LS Stříbro

CC-CZ:
Datum: 20.8.2024

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
KP Engineering s.r.o.

IČ: 032 64 386
DIČ: CZ03264386

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			438 829,60
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 438 829,60	Výše daně 92 154,30
	12,00%	0,00	0,00
	Cena s DPH v CZK		530 983,90

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód:217/2024/29

Stavba:Drobné opravy LC na LS Stříbro

Místo:LS Stříbro

Zadavatel:Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:KP Engineering s.r.o.

Datum:20.8.2024

Projektant:

Zpracovatel:

Kód		Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů			438 829,60	530 983,90
SO 05	LL v porostu 602 F		14 100,00	17 061,00
SO 01	sv Křivce		102 200,00	123 662,00
SO 02	LC K Obrázku		117 731,40	142 455,00
SO 03	LC Za Vižkou		141 967,00	171 780,10
SO 04	LC Pytlovská		62 831,20	76 025,80

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Drobné opravy LC na LS Stříbro

Objekt:

SO 05 - LL v porostu 602 F

KSO:

Místo: LS Stříbro

CC-CZ:

Datum: 20.8.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

KP Engineering s.r.o.

IČ:

032 64 386

DIČ:

CZ03264386

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		14 100,00	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	14 100,00	21,00%	2 961,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	17 061,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Drobné opravy LC na LS Stříbro

Objekt: SO 05 - LL v porostu 602 F

Místo: LS Stříbro

Datum: 20.8.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: KP Engineering s.r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

14 100,00

HSV - Práce a dodávky HSV

14 100,00

1 - Zemní práce

14 100,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Drobné opravy LC na LS Stříbro
Objekt: SO 05 - LL v porostu 602 F

Místo: LS Stříbro
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: KP Engineering s.r.o.

Datum: 20.8.2024
Projektant:
Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem **14 100,00**

D HSV Práce a dodávky HSV 14 100,00

D 1 Zemní práce 14 100,00

3	K	181111131	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 150 do 200 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	300,000	47,00	14 100,00
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181111131

VV 120*2,5 300,000

VV Součet 300,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Drobné opravy LC na LS Stříbro

Objekt:

SO 01 - sv Křivce

KSO:

Místo: LS Stříbro

CC-CZ:

Datum: 20.8.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

KP Engineering s.r.o.

IČ:

032 64 386

DIČ:

CZ03264386

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

102 200,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	102 200,00	21,00%	21 462,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

123 662,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Drobné opravy LC na LS Stříbro

Objekt: SO 01 - sv Křivce

Místo: LS Stříbro
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: KP Engineering s.r.o.

Datum: 20.8.2024

Projektant:
Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	102 200,00
HSV - Práce a dodávky HSV	102 200,00
1 - Zemní práce	32 200,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	70 000,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Drobné opravy LC na LS Stříbro
Objekt: SO 01 - sv Křivce

Místo: LS Stříbro
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: KP Engineering s.r.o.

Datum: 20.8.2024
Projektant:
Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem **102 200,00**

D HSV Práce a dodávky HSV 102 200,00

D 1 Zemní práce 32 200,00

3	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	1 400,000	23,00	32 200,00
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	-----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181951112

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 70 000,00

2	K	938909612	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 200 mm	m2	1 400,000	50,00	70 000,00
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/938909612

VV 350*4 1 400,000
VV Součet 1 400,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Drobné opravy LC na LS Stříbro

Objekt:

SO 02 - LC K Obrázku

KSO:

Místo: LS Stříbro

CC-CZ:

Datum: 20.8.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

KP Engineering s.r.o.

IČ:

032 64 386

DIČ:

CZ03264386

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

117 731,40

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	117 731,40	21,00%	24 723,60
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

142 455,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Drobné opravy LC na LS Stříbro

Objekt: SO 02 - LC K Obrázku

Místo: LS Stříbro

Datum: 20.8.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: KP Engineering s.r.o.

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		117 731,40
HSV - Práce a dodávky HSV		117 731,40
5 - Komunikace pozemní		42 480,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		70 989,00
998 - Přesun hmot		4 262,40

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Drobné opravy LC na LS Stříbro
Objekt: SO 02 - LC K Obrázku

Místo: LS Stříbro
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: KP Engineering s.r.o.

Datum: 20.8.2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 117 731,40

D HSV Práce a dodávky HSV 117 731,40

D 5 Komunikace pozemní 42 480,00

2	K	572211111	Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným	m3	40,000	1 062,00	42 480,00
---	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/572211111

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 70 989,00

3	K	938907212	Čištění svodnic ručně mechanicky	m	35,000	21,00	735,00
---	---	-----------	----------------------------------	---	--------	-------	--------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/938907212

VV 7*5 35,000

VV Součet 35,000

1	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	2 602,000	27,00	70 254,00
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/938909611

VV 1301*1 1 301,000

VV 1301*0,5*2 1 301,000

VV Součet 2 602,000

D 998 Přesun hmot 4 262,40

4	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	59,200	72,00	4 262,40
---	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225111

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Drobné opravy LC na LS Stříbro

Objekt:

SO 03 - LC Za Vížkou

KSO:

Místo: LS Stříbro

CC-CZ:

Datum: 20.8.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

KP Engineering s.r.o.

IČ:

032 64 386

DIČ:

CZ03264386

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		141 967,00	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	141 967,00	21,00%	29 813,07
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	171 780,07

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Drobné opravy LC na LS Stříbro
Objekt: SO 03 - LC Za Vížkou

Místo: LS Stříbro
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: KP Engineering s.r.o.

Datum: 20.8.2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	141 967,00
HSV - Práce a dodávky HSV	141 967,00
1 - Zemní práce	137 200,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	4 767,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Drobné opravy LC na LS Stříbro
Objekt: SO 03 - LC Za Vížkou

Místo: LS Stříbro Datum: 20.8.2024
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:
Uchazeč: KP Engineering s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 141 967,00

D HSV Práce a dodávky HSV 141 967,00

D 1 Zemní práce 137 200,00

1	K	111212321	Odstranění nevhodných dřevin přes 500 m2 v přes 1 m bez odstranění pařezů v rovině nebo svahu do 1:5	m2	2 800,000	49,00	137 200,00
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/111212321

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 767,00

3	K	938902322	Čištění rigolů ručně při tl nánosů přes 50 do 100 mm	m	42,000	61,00	2 562,00
---	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/938902322

VV 21*2 42,000

VV Součet 42,000

2	K	938907212	Čištění svodnic ručně mechanicky	m	105,000	21,00	2 205,00
---	---	-----------	----------------------------------	---	---------	-------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/938907212

VV 21*5 105,000

VV Součet 105,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Drobné opravy LC na LS Stříbro

Objekt:

SO 04 - LC Pytlovská

KSO:

Místo: LS Stříbro

CC-CZ:

Datum: 20.8.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

KP Engineering s.r.o.

IČ:

032 64 386

DIČ:

CZ03264386

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

62 831,20

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	62 831,20	21,00%	13 194,56
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

76 025,76

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Drobné opravy LC na LS Stříbro
Objekt: SO 04 - LC Pytllovská

Místo: LS Stříbro
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: KP Engineering s.r.o.

Datum: 20.8.2024
Projektant:
Zpracovatel: [redacted]

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		62 831,20
HSV - Práce a dodávky HSV		62 831,20
1 - Zemní práce		36 400,00
5 - Komunikace pozemní		21 240,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		3 060,00
998 - Přesun hmot		2 131,20

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Drobné opravy LC na LS Stříbro

Objekt: SO 04 - LC Pytlůvská

Místo: LS Stříbro

Datum: 20.8.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: KP Engineering s.r.o.

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 62 831,20

D HSV Práce a dodávky HSV 62 831,20

D 1 Zemní práce 36 400,00

1	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živичného pojiva	m2	700,000	29,00	20 300,00
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113108441

VV 200*3,5 700,000

VV Součet 700,000

2	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	700,000	23,00	16 100,00
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181951112

VV 200*3,5 700,000

VV Součet 700,000

D 5 Komunikace pozemní 21 240,00

3	K	572211111	Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným	m3	20,000	1 062,00	21 240,00
---	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/572211111

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 060,00

6	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,15 do 0,3 m3/m	m	30,000	81,00	2 430,00
---	---	-----------	---	---	--------	-------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/938902112

5	K	938907212	Čištění svodnic ručně mechanicky	m	30,000	21,00	630,00
---	---	-----------	----------------------------------	---	--------	-------	--------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/938907212

VV 6*5 30,000

VV Součet 30,000

D 998 Přesun hmot 2 131,20

4	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	29,600	72,00	2 131,20
---	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225111