






Část I.

OBJEDNÁVKA č. 0224200528

Odběratel IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785 Statutární město Brno Městská část Brno - Žabovřesky Horova 28 61600 Brno Vyřizuje:  Telefon: 		Dodavatel IČO: 26241170 DIČ: CZ26241170 Adresa: BARABA Brno, s.r.o. Pelláková 552/25 62000 Brno Vyřizuje: Telefon:	
Popis: objednáváme u Vás rekonstrukci schodů a opěrné zdi v BD Záhřebská 1		Předběžná cena: 109 424,00 97 700,-Kč bez DPH	
Datum vystavení objednávky: 03.09.2024 Datum požadovaného dodání: 30.10.2024		CELKEM	109 424,00
Podrobnosti platby: Hotově Na účet Česká spořitelna, a.s. Výdajový účet MČBŽ 6626021329/0800			

Část II.

Předběžné rozpočtové krytí:					Zadal:	
OdPa	Pol	Zp	Uz	ORJ	ORG	z ev
						
Podpis vedoucího odboru (odpovědný pracovník):  9. 9. 2024						
Potvrzuji prověření připravované operace a úplnosti podkladů v rozsahu dle zákona č. 320/2015 Sb., o finanční kontrole, v platném znění 						
Datum: 7. 9. 2024						
Jméno a podpis příkazce operace 						
Potvrzuji prověření podkladů předaných  320/2015 Sb., o finanční kontrole, v platném znění.						
Datum: - 4 -09- 2024						
Jméno a podpis správce rozpočtu: 						
Smluvní strany berou na vědomí, že tato objednávka podléhá režimu dle zákona č. 320/2015 Sb., o některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Tento smluvní vztah nabývá platnosti p strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.						
Dodavatel potvrzuje, že objednávku převzal a v plném rozsahu ji akceptuje datum 9. 9. 2024 p 						
Poznámka: Dodavateli je možno zaslat pouze část I. Pro vnitřní potřeby městské části Brno-Žabovřesky je nutno zachovat objednávku v kompletní podobě						



CENOVÁ NABÍDKA NA PROVEDENÍ PRACÍ

Zadavatel: Statutární město Brno, Městská část Brno – Žabovřesky
Horova 28
616 00 Brno

Zhotovitel: BARABA Brno, s.r.o.
Petláková 552/25, 620 00 Brno
Zastoupený: Mgr. Michalem Bořeckým
IČ: 26241170
DIČ: CZ26241170
Bankovní spojení ČSOB č.ú. 170028671/0300
mailed [REDACTED]

1. Předmět nabídky

Záhřebská 1 – 9 – oprava zdi, schodu

Na základě pokračujících prací na odstranění havárie ležaté kanalizace bylo zjištěno mokré zdivo a nestabilní opěrné zdivo. Dále životu nebezpečné, nestabilní klepače, které je nutno odstranit.

Navrhujeme postavit novou opětnou zeď a to včetně betonového základu.

První schod domu je uložen pouze na obrubníku. Tuto situaci navrhujeme vyřešit vystavěním betonového základu ze ztraceného bednění a opětovného usazení schodu.

2. Cenová kalkulace

Inženýrská činnost.....	2 000 Kč
Vybourání nesoudržného zdiva, odvoz materiálu na skládku.....	6 800 Kč
Očištění, zaomítání zdi.....	15 500 Kč
Betonové lože ze zavlhlého betonu, doprava, položení.....	13 000 Kč
Vystavení opěrné zdi ze ztraceného bednění.....	13 500 Kč
Montáž, demontáž schodu, zpětné usazení.....	7 000 Kč
Vybourání nevyhovujícího podkladu schodu, rozšíření pro nový základ, včetně odvozu na skládku.....	16 200 Kč
Vystavění nového základu pro schod ze ztraceného bednění, betonáž.....	15 000 Kč
Vybourání klepače a dlažby pod ním, odvoz materiálu na skládku.....	4 200 Kč
Očištění, zbudování trávníku.....	4 500 Kč
Celkem bez DPH.....	97 700 Kč

Cenová nabídka je pevná a závazná. Případné změny během realizace po dohodě s investorem.

CENOVÁ NABÍDKA NA PROVEDENÍ PRACÍ

3. Záruční lhůta

Na provedené dílo se poskytuje záruka 24 měsíců.

4. Termín

Dle dohody s investorem

5. Doba plnění

Cca do 21 pracovních dní.

6. Komentář

7. Ostatní ujednání

8. Fakturace

V Brně dne 28. 9. 2024

