

KRYCI LIST ZADANI OBJ.01

Název stavby	MŠ Beruška - Změna dokonč.stavby - snížení energetické náročnosti	JKSO	8013123
Název objektu	Obj.01 Vlastní pavilon školky	EČO	
		Místo	U Stadionu č.p. 907 a 908
		IČ	DIČ
Objednatel	Stat.město Mladá Boleslav	00 238 295	CZ 00238295
Projektant	atelier ROIN, spol. s r.o.	185 72 154	CZ 18572154
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	
		CZ-CPV	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady			C	Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky		8	Práce přesčas			13	Zařízení staveniště		
2		Montáž		9	Bez pevné podl.			14	Projektové práce		
3	PSV	Dodávky		10	Kulturní památka			15	Územní vlivy		
4		Montáž		11				16	Provozní vlivy		
5	"M"	Dodávky						17	Jiné VRN		
6		Montáž						18	VRN z rozpočtu		
7	ZRN (ř. 1-6)	1 547 026,99 Kč		12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		20 551,00 Kč
20	HZS			21	Kompl. činnost			22	Ostatní náklady		

Projektant, Zhotovitel, Objednatel										D	Celkem bez DPH										1 567 577,99 Kč												
										DPH		%		Základ daně										DPH celkem									
										snížená		15,0																					
										základní		21,0												329 191,38 Kč									
										Cena s DPH										1 896 769,37 Kč													
										E										Přípočty a odpočty													
										Dodá zadavatel																							
										Klouzavá doložka																							
										Zvýhodnění																							