
KRYCÍ LIST ZADÁNÍ    OBJ.02

Název stavby 8013123

Název objektu

U Stadionu č.p. 907 a 908

DIČ

Objednatel CZ 00238295

Projektant CZ 18572154

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

  

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 8 Práce přesčas 13 Zařízení staveniště   

2 Montáž 9 Bez pevné podl. 14 Projektové práce   

3 PSV Dodávky 10 Kulturní památka 15 Územní vlivy   

4 Montáž 11 16 Provozní vlivy   

5 "M" Dodávky 17 Jiné VRN   

6 Montáž 18 VRN z rozpočtu

7 ZRN (ř. 1-6) 721 133,28 Kč    12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 8 331,00 Kč    

20 HZS 21 Kompl. činnost 22 Ostatní náklady

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 729 464,28 Kč   

DPH % Základ daně DPH celkem

 snížená 15,0

 základní 21,0 153 187,50 Kč           

Cena s DPH 882 651,78

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel

Klouzavá doložka

Zvýhodnění

   

Stat.město Mladá Boleslav   

atelier ROIN, spol. s r.o.    

   

 

JKSO

EČO

Místo

IČ

00 238 295

185 72 154

MŠ Beruška - Změna dokonč.stavby - snížení energetické náročnosti

Obj.02 Hospodářský pavilon

 

CZ-CPV

CZ-CPA
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